
CONCURSO DE MERITOS N° N° 1-2023

JULIO DE 2023

Actividad Fecha Lugar

Publicación del aviso de convocatoria pública 17-jul-23
https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Publicación del pliego de condiciones definitivo 17-jul-23
https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Presentación de observaciones al pliego de condiciones 24-jul-23

Ver sección de comunicaciones de

los pliegos de

condiciones.gina.alvarez@fiduciariac

orficolombiana.com

Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones 26-jul-23
https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Plazo máximo para expedir adendas 28-jul-23
https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Visita técnica interesados 2-ago-23

Fecha de cierre 10-ago-23
https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Informe de presentación de ofertas 14-ago-23
https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Evaluación de las ofertas 17-ago-23
https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Publicación del informe inicial de evaluación 18-ago-23
https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Traslado para observaciones al informe de evaluación de

las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones) 
22-ago-23

https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Publicación del informe final de evaluación 23-ago-23
https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Publicación del documento “Respuesta a las

observaciones formuladas al informe final de evaluación

de las ofertas”

25-ago-23
https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Publicación reporte de adjudicación o de declaratoria de

desierto
28-ago-23

https://www.fiduciariacorficolombiana.

com 

Firma del contrato

Dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha de publicación 

del acto de adjudicación.

Entrega de garantías

Dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha de suscripción 

del contrato.

Aprobación de garantías

Dentro del día (1) hábil siguiente a la 

fecha de entrega de la garantía única 

y póliza de responsabilidad civil.

INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 

PASO URBANO POR URIBE, EL TAMBO, CAUCA”, A DESARROLLAR A TRAVÉS DEL 

MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS

ANEXO 2.- CRONOGRAMA DEL PROCESO

CONTRATANTE: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora del 

Fideicomiso OXI EL TAMBO


