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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO No. 3-1- -00- -2023 

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL XXXXX
XXXXX 

 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE 

NOMBRE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO OXI 

YOTOCO III 

NIT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANT

E LEGAL 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 

REPRESENTANT

E LEGAL 

 

 

XXXXXXXXXXXXX de xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx). 

 

CARGO 
Representante Legal de FIDUCIARIA 

CORFICOLOMBIANA S.A. de conformidad con el 

certificado expedido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

 

 

 

 

ENTIDAD 

FIDUCIARIA 

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. actúa como 

vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. 

 

 

 

 

CONTRATISTA 

NOMBRE  

NIT  

REPRESENTANT

E LEGAL 

 

CÉDULA DE 

CIUDADAN

ÍA 

 

CARGO REPRESENTANTE LEGAL 
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DEFINICIONES 

 

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las partes signatarias de un contrato y que 

sirve para señalar el inicio del plazo pactado para la ejecución o cumplimiento del 

contrato, requisitos exigidos tales como pólizas, certificado de afiliación al Sistema de 

Seguridad Social, siempre y cuando, en las cláusulas del contrato se hayan pactado. 

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DE CONTRATO: 

Documento que concluirá el cierre contractual y en el que se realizará un balance 

económico, financiero, técnico y operativo del contrato, en el que se documentarán las 

eventualidades ocurridas y/o pendientes y se dejarán las observaciones que consideren 

las partes, quienes bajo el principio de autonomía de la voluntad tienen capacidad para 

establecer y consentir sus acuerdos, conciliaciones y transacciones, para poner fin a las 

divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por las obligaciones asumidas 

en el referido contrato. Así mismo, tienen derecho a incluir las salvedades que a bien 

tengan sobre los aspectos no resueltos o solucionados entre las partes. El documento 

que concluya con la etapa de cierre de mutuo acuerdo se denominará Acta de 

liquidación. 

 

Si el contratista no se presenta a la etapa de cierre o si a pesar de la libertad que tiene 

de dejar observaciones o puntos de vista en el acta de liquidación, no procede a 

firmarlo, el contratante, tiene el derecho de realizar un balance interno en el que se 

aborden los aspectos anteriormente enunciados para los mismos fines. El documento de 

balance interno se denominará Acta de cierre y balance, documento final con el que se 

concluirá el cierre contractual, el cual, deberá estar suscrito por el Gerente del proyecto, 

el Representante Legal del Patrimonio Autónomo, el Interventor y/o Supervisor según sea 

el caso. 

 

ACTA DE SESIÓN DE INICIO: Documento que suscriben el Gerente y el Interventor del 

proyecto con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en la etapa de preparación para la ejecución del proyecto y constitución de la fiducia 

según lo indicado en la sección 5 del Decreto 1915 de 2017 y las modificaciones 

dispuestas en el Decreto 2469 de 2018. 

 

ADENDA: Es el documento mediante el cual, la Entidad Contratante puede modificar los 

Términos de Referencia de los procesos de selección. Las adendas se expiden antes del 

vencimiento del plazo para presentar ofertas por parte de los oferentes. Así mismo, el 

Cronograma de los Términos de Referencia podrá ser modificado mediante adenda, 

una vez vencido el término para la presentación de ofertas y antes de la aceptación de 

oferta. 

 

ADJUDICATARIO O SELECCIONADO: Será el proponente al que se le asignará el contrato, 

previo el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, calificado con el 

mayor puntaje de acuerdo con las reglas establecidas en los Términos de Referencia. 
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ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas técnicas, entre 

otros, que se adjuntan a los Términos de Referencia y que hacen parte integral del mismo 

y del contrato. 

 

ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 

CERTIFICADO PRESUPUESTAL PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Documento 

mediante el cual, se garantiza, por la Fiduciaria, la apropiación presupuestal de acuerdo 

con el valor presentado por el proponente seleccionado dentro de su oferta económica 

y aceptado por el comité evaluador y el Fideicomitente y que consta dentro del acta 

de aceptación de la oferta. Este certificado es expedido por LA FIDUCIARIA como 

vocera y administradora del Patrimonio Autónomo, como requisito previo a la suscripción 

del Contrato. 
 

COMITÉ EVALUADOR: Conjunto de personas responsables del estudio de las propuestas 

en sus aspectos jurídicos, financieros y técnicos, de conformidad con lo establecido en 

los términos de referencia habilitando así, a los proponentes que cumplan con estos 

requisitos, y posteriormente, realiza la validación de los requisitos ponderables, otorgando 

el correspondiente puntaje y recomienda el orden de elegibilidad. Son designados por el 

representante legal del Patrimonio Autónomo mediante acta. 
 

CONTRATO DE FIDUCIA: Documento mediante el cual se lleva a cabo la formalización 

de un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere 

uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a 

administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el 

constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado beneficiario o 

fideicomisario. 
 

COMITÉ TÉCNICO: Comité conformado por los representantes de LOS CONTRIBUYENTES, 

la GERENCIA, la INTERVENTORÍA y la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, cuyo objeto 

principal es el de dar seguimiento estratégico a cada uno de los proyectos de 

infraestructura. 
 

CONTRATANTE: Es FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como vocera y administradora 

del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO OXI YOTOCO III NIT: 800.256.769-6 en 

adelante LA FIDUCIARIA 
 

CONTRATISTA / CONTRATISTA EJECUTOR: Persona natural, o, jurídica o figura asociativa 

calificada que toma a su cargo, la ejecución del objeto contractual. 
 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O INTERVENTOR: Es la persona natural o jurídica 

responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, 

ambiental y jurídico requerido durante la ejecución del proyecto. Es la persona 

encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto 

en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 1915 de 2017 y lo establecido dentro del Manual 
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Operativo de Obras por Impuestos de la ART. Su contratación se realiza de acuerdo con 

los lineamientos emitidos por la Entidad Nacional Competente. 
 

CONTRATISTA DE OBRA: Personas naturales, jurídicas o figuras asociativas especializadas 

en la ejecución de proyectos de infraestructura; Adicionalmente estarán bajo la 

supervisión y/o verificación de la INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento 

de las obligaciones del proyecto. 

 

CONTRATISTAS DE SUMINISTRO Y/O PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS Y/O 

CONTRATISTA 

EJECUTOR: personas naturales y/o personas jurídicas especializadas en la ejecución de 

proyectos de dotación de mobiliario; Adicionalmente estarán bajo la verificación de la 

INTERVENTORÍA en cuanto al avance y cumplimiento de las obligaciones contenidas en 

los contratos de suministro y/o dotación. 

 

CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecución del Contrato de 

Fiducia y de la ejecución que tenga como fin el desarrollo de los proyectos del 

mecanismo de Obras por Impuestos. 

 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es la formalización de un negocio jurídico en virtud 

del cual una persona, llamada fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados 

a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir 

una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero 

llamado beneficiario o fideicomisario. 

 

CONTRIBUYENTE: Sociedad contribuyente del impuesto de renta y complementarios, que 

participó en los procesos de manifestación de interés y a la que le fue vinculado el pago 

de impuesto de renta, a través del mecanismo de obras por impuestos. Para efectos del 

presente documento son ALIANZA FIDUCIARIA S.A. con Nit. 860.531.315-3, AGRICOLA 

COLOMBIANA S.A. con Nit.890.315.430-6, AGROCOLSA S.A. SOCIEDAD CIVIL con NIT. 

805.021.816-3 y PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. con Nit.890.321.213-9 Personas 

Jurídicas que fueron vinculadas al mecanismo de obras por impuestos mediante 

resolución No.000563 del 11 de mayo de 2023 emitida por la Agencia de Renovación del 

Territorio - ART-, y por medio del cual hace el pago de hasta el 50% del impuesto de renta 

y complementarios. Establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016. 

 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

 

ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE: Será la entidad encargada de la supervisión del 

contrato de interventoría del proyecto; de recibir el proyecto a satisfacción y aprobar 

modificaciones al cronograma general en caso de fuerza mayor. Para el presente caso 

será el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL o quien este delegue para tal fin. 
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FACTOR MULTIPLICADOR: Es el factor que el proponente deberá calcular para afectar su 

oferta económica, considerando principalmente entre otros aspectos, las cargas por 

concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos que no estén 

establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas, 

equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de 

administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y 

contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del 

contrato. 

 

FECHA DE INICIACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia 

el plazo de ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada 

contrato derivado. 

 

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Fecha cierta en que finaliza 

el plazo de ejecución del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada 

contrato derivado. 

 

FIDEICOMITENTE: Es la persona jurídica contribuyente del impuesto sobre la renta y 

complementario que opta por pagar este tributo mediante el mecanismo de pago – 

OBRAS POR IMPUESTOS – establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, extraído 

del Decreto 1915 de 2017. Para efectos del presente documento  son ALIANZA 

FIDUCIARIA S.A. con Nit.860.531.315-3, AGRICOLA COLOMBIANA S.A. con 

Nit.890.315.430-6, AGROCOLSA S.A. SOCIEDAD CIVIL con NIT. 805.021.816-3 y 

PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. con Nit.890.321.213-9 

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera para llevar a 

cabo el contrato de fiducia con EL FIDEICOMITENTE, para la ejecución de los proyectos 

de obras por impuestos, fue contratada FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., quien 

actúa como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo. 

 

FORMATOS O ANEXOS: Son el conjunto de formatos, documentos, manuales, fichas 

técnicas, entre otros, diseños y estudios que se adjuntan a los Términos de Referencia y 

que hacen parte integral del mismo y del contrato. 

 

GERENCIA DEL PROYECTO: Será la responsable de la administración de la ejecución y 

construcción de la obra del proyecto, garantizando su desarrollo conforme con lo 

registrado en el banco de proyectos de inversión en las Zonas Más Afectadas por el 

Conflicto Armado –ZOMAC y municipios PDET del Sistema Unificado de Inversiones y 

Finanzas Públicas -SUIFP y el cronograma general aprobado por la entidad nacional 

competente. Para lo anterior, la gerencia deberá realizar la gestión precontractual y 

contractual de los bienes y servicios requeridos y ordenar a la fiducia el desembolso de 

los pagos a los beneficiarios, previo cumplimiento de las condiciones pactadas en cada 

contrato y el visto bueno de la interventoría. Para el caso en concreto el Gerente de los 

proyectos son  LOS CONTRIBUYENTES en su calidad de contribuyente de acuerdo con las 

disposiciones del Decreto 1915 de 2017 y Decreto 2469 de 2018 (artículo 6). 

 

GERENTE DEL PROYECTO: Persona designada por los Contribuyentes, quien será la 
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responsable de liderar la administración y ejecución del proyecto, garantizando el 

cumplimiento de los lineamientos normativos que reglamenta el mecanismo de Obras 

por Impuestos. 

 

HIPERVÍNCULO: Vínculo asociado a un elemento de un documento con hipertexto, que 

apunta a un elemento de otro texto u otro elemento multimedia. 

 

INTERVENTOR DEL PROYECTO: Es la persona natural o jurídica responsable del seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y jurídico requerido 

durante la ejecución del proyecto. Es la persona encargada de velar por el cumplimiento 

y desarrollo del proyecto, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.8. del Decreto 

1915 de 2017 y lo establecido dentro del Manual Operativo de Obras por Impuestos de 

la ART. Su contratación se realiza de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Entidad 

Nacional Competente. 

 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA: Denominación o nombre otorgado al tipo de proceso de 

selección que se debe llevar a cabo para la selección de los contratistas en virtud del 

mecanismo de Obras por Impuestos a la luz de lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.4.6 del 

Decreto 1625 de 2016, y el artículo 1.6.5.3.4.6 del Decreto 1915 de 2017. Se trata de un 

proceso de selección regulado por la legislación privada, sin perjuicio de la observancia 

de los principios de publicidad, selección, objetiva y buena fe contractual durante el 

desarrollo de la selección del contratista, y seguirá el procedimiento establecido dentro 

del Contrato de Fiducia Mercantil que se celebre. 

 

OBJETO: Actividades a ejecutar como consecuencia de la selección del contratista en 

el presente proceso licitatorio. 

 

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual, los grandes contribuyentes, 

extinguen las obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios, a 

través de la inversión directa en la ejecución de proyectos de inversión dentro de las 

Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado - ZOMAC, los municipios en los que se 

implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, las iniciativas y/o 

proyectos que se presenten para beneficiar los territorios con altos índices de pobreza 

de acuerdo con los parámetros definidos por el Gobierno nacional en el presente 

Decreto, los que carezcan, total o parcialmente, de una infraestructura para la provisión 

de servicios públicos domiciliarios (servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas, 

entre otros), aquellos que estén localizados en las zonas no interconectadas, las Áreas de 

Desarrollo Naranja (ADN) definidas en el artículo 179 de la Ley 1955 de 2019 y los proyectos 

declarados de importancia nacional que resulten estratégicos para la reactivación 

económica y/o social de la Nación. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, Decreto 1915 de 

2017, Decreto 2469 de 2018, Decreto 1208 de 2022 y Manual Operativo de Obras por 

Impuestos. 

 

OFERTA ECONÓMICA: Es el componente económico de la propuesta presentada por el 
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proponente para el proceso licitatorio. 

 

OFERTA O PROPUESTA: Es el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra, 

la cual deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al 

destinatario. Entendiéndose comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado 

para hacerla conocer del destinatario. La propuesta será irrevocable. De consiguiente, 

una vez comunicada, no podrá retractarse el proponente, so pena de indemnizar los 

perjuicios que con su revocación cause al destinatario, lo anterior, en consonancia con 

lo establecido en los artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 

 

OPCIÓN FIDUCIA: Modalidad de ejecución de proyectos en el marco del mecanismo de 

obras por impuestos de conformidad con el Decreto 1915 de 2017 y demás normas que 

lo modifiquen, complementen, o, deroguen. 

 

ORDENADOR DEL GASTO: De conformidad con el PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO OXI YOTOCO III al Gerente del proyecto le corresponde dar las 

instrucciones de ejecución del gasto conforme a lo pactado. 

 

OTROSÍ: Acto jurídico mediante el cual, las partes contratantes acuerdan aclarar o 

modificar algún (os) aspecto (s) o condición (es) del contrato, sin alterar la esencia y/o 

objeto del mismo. 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO: Es la figura que se crea con la suscripción del contrato de 

fiducia mercantil para administrar y pagar los recursos de hasta el 50% del impuesto renta 

y complementarios de los Contribuyentes ALIANZA FIDUCIARIA S.A. con Nit.860.531.315-3, 

AGRICOLA COLOMBIANA S.A. con Nit.890.315.430-6, AGROCOLSA S.A. SOCIEDAD CIVIL 

con NIT. 805.021.816-3 y PRODUCTORA NACIONAL AVICOLA S.A. con Nit.890.321.213-9 

Para este caso es el PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO OXI YOTOCO III 

NIT:800.256.769-6, cuyos recursos se administrarán en subcuentas separadas para cada 

PROYECTO. 

 

PDET: Los programas de desarrollo con enfoque territorial son instrumentos de 

planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y 

programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que 

establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios 

priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017. Hacen parte 170 municipios. 

 

PRODUCTOS: Entiéndase como bienes o servicios objeto de interventoría. 

 

PROVEEDOR: Para efectos de este contrato, entiéndanse como contratista de obra. 

 

PROPONENTE U OFERENTE: Es la persona natural o jurídica, nacional con ánimo de lucro 

que se presenta de forma individual y que presenta una propuesta para participar en el 

proceso de selección que se rige a través de los Términos de Referencia. 
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PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS: personas jurídicas especializadas en la ejecución de 

proyectos de dotación de mobiliario escolar y/o menaje. Adicionalmente estarán bajo 

la verificación de la Interventoría en cuanto al avance y cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en los contratos de ejecución. 

 

PROYECTO: Aquellos susceptibles de ser financiados a través del mecanismo de pago -

Obras por Impuestos-, los cuales deberán ser formulados y estructurados de conformidad 

con las metodologías del Departamento Nacional de Planeación -DNP, y contar con los 

estudios y diseños acordes con los lineamientos técnicos establecidos en la normativa 

vigente para el sector de inversión del proyecto, incluyendo un análisis de riesgos con el 

nivel de detalle acorde con la complejidad y naturaleza del proyecto. Corresponde al 

siguiente: 
 

1. “MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, SEDES 

GABRIELA MISTRAL Y MANUELA BELTRÁNCORREGIMIENTOS PUENTETIERRA Y EL DORADO, 

JOSÉ MARÍA CÓRDOBA-VEREDA CORDOBITAS, SANTO TOMÁS DE AQUINO-VEREDA 

MUÑECOS MUNICIPIO YOTOCO VALLE DEL CAUCA” identificado con BPIN 

20210214000041 

 

RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el interventor certifica que ha 

recibido el proyecto a cabalidad y de acuerdo con el alcance exigido por la Entidad 

Nacional Competente por parte del Contratista y la Gerencia del Proyecto; de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6.5.3.5.3. del Decreto 1915 de 2017. 

 

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 

del Terrorismo. 

 

SESIÓN DE INICIO: Reunión en la cual se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos 

de la etapa de preparación y la cual marcará el inicio del proyecto. La Fiduciaria será la 

responsable de convocar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 

establecida en el cronograma general del proyecto, al contribuyente, al gerente del 

proyecto, al interventor, un (1) representante de la ART y el supervisor de la interventoría 

designado por la Entidad Nacional Competente. 

 

SPI: Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. 

 

SUIFP: Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas. 

 

SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA: Será el encargado del seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, jurídico, predial, social, y ambiental sobre el cumplimiento del 

objeto del contrato de interventoría y será ejercido por la Entidad Nacional Competente 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL). 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA: Documento que contiene las disposiciones generales y 

específicas del proceso licitatorio, el cual es la base para realizar la contratación de los 

bienes o servicios requeridos. 
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UNIÓN TEMPORAL: Forma de participación en la que dos o más personas de manera 

conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución 

de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta 

y del objeto contratado. En consecuencia, las sanciones por el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la 

participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal. 

 

ZOMAC: Son las zonas más afectadas por el conflicto armado, están constituidas por 344 

municipios considerados como los afectados, estos fueron definidos por el Ministerio de 

Hacienda, Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del 

Territorio (ART), de acuerdo con el Decreto 1650 de 2017. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el día veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023), Alianza Fiduciaria S.A., 

Agrícola Colombiana S.A., Agrocolsa S.A. Sociedad Civil y Productora Nacional Avícola 

S.A. y Fiduciaria Corficolombiana S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil, el 

cual tiene por objeto: “(XXX) XXXXXXXX 
 

2. Que dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil LA 

FIDUCIARIA es responsable de Celebrar el CONTRATO DE INTERVENTORIA. 

 

3. El día veintiocho (28) de agosto de 2023, se dio apertura a la Licitación Privada Abierta 

No. 011 2023, cuyo objeto es REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO 

PARA EL PROYECTO: 

 

 
 
1 

 

“MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, SEDES 

GABRIELA MISTRAL Y MANUELA BELTRÁNCORREGIMIENTOS PUENTETIERRA Y EL DORADO, 

JOSÉ MARÍA CÓRDOBA-VEREDA CORDOBITAS, SANTO TOMÁS DE AQUINO-VEREDA 

MUÑECOS MUNICIPIO YOTOCO VALLE DEL CAUCA” identificado con BPIN 

20210214000041 

 

4. Que el díaXXXXXXXXXX) deXXX de dos mil veintitrés (2023), se llevó a cabo el cierre para la 

recepción de las propuestas en la se presentaron los siguientes oferentes:        .  

 

1)       

2)       

3)       

 

5. Que, evaluados los documentos de requisitos habilitantes y ponderables de los 

proponentes, el Comité Evaluador, mediante informe final de evaluación, recomendó 

e indicó que el oferente:   , conformado por
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 identificado con NIT. , con un porcentaje de 

participación del (      %),  , identificado con NIT.

  , con un porcentaje de participación del (    %) y 

  , identificado con NIT.  , con un porcentaje de 

participación del ( %), es apto para la asignación del proceso de Licitación Privada 

Abierta No.      de 2023, por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en dicha 

licitación. 

 

6. Que el día (    ) de de dos mil veintitrés (2023), el 

CONTRATANTE de conformidad con lo estipulado en el contrato de Fiducia Mercantil, 

solicitó instrucción a EL FIDEICOMITENTE, frente a la recomendación dada por el Comité 

Evaluador, con el fin de que éste emita su aprobación para proceder a la aceptación 

de oferta del proceso anteriormente mencionado. 

 

7. Que el día (    ) de de 2023, el FIDEICOMITENTE remitió 

instrucción aprobando la selección y posterior aceptación de oferta como oferente 

ganador al CONTRATISTA. 

 

8. Que señalado lo anterior, el CONTRATANTE procedió a aceptar la oferta 

presentada por 

  , mediante acta de aceptación de oferta de fecha (   ) 

de 

  de 2023, publicada en la página web de la Entidad, por haber 

cumplido con todos los requisitos exigidos en el mencionado proceso. 

 

9. Que para la celebración del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, 

por valor    de   PESOS M/CTE ($ ) incluido el IVA, 

costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo 

con la oferta presentada por el CONTRATISTA, la cual no supera el valor del presupuesto 

aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y publicado en el Sistema Unificado 

de Inversiones y Finanzas Públicas- SUIFP para la ejecución de los proyectos a cargo de 

los CONTRIBUYENTES. 

  

10. Que para la elaboración del presente Contrato se adjunta la siguiente documentación: 

 

a. Oferta presentada por el CONTRATISTA en el proceso de selección de Licitación 

Privada Abierta No. de 2023 (Requisitos habilitantes, evaluaciones ponderables y 

oferta económica) 

b. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal del CONTRATISTA. 

c. Certificado de existencia y representación legal del CONTRATISTA. 

d. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 

Parafiscales del CONTRATISTA. 

e. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA. 

f. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA. 
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g. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 

h. Formato Registro Único Tributario. 

i. Formato SARLAFT diligenciado por el CONTRATISTA. 

j. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA. 

 

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el Contrato cuyo contenido se 

desarrolla en las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA I. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del presente contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL 

PROYECTO:  

 

 

 

1 

“MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL, SEDES 

GABRIELA MISTRAL Y MANUELA BELTRÁNCORREGIMIENTOS PUENTETIERRA Y EL DORADO, 

JOSÉ MARÍA CÓRDOBA-VEREDA CORDOBITAS, SANTO TOMÁS DE AQUINO-VEREDA 

MUÑECOS MUNICIPIO YOTOCO VALLE DEL CAUCA” identificado con BPIN 

20210214000041 

 

 

CLÁUSULA II.  

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo de ejecución del presente contrato será de NUEVE (9) MESES contados 

desde la fecha de suscripción del acta de inicio. 

 

No obstante, lo anterior, el plazo aquí estipulado será el mismo que corresponde a la 

ejecución de todos los contratos objeto de Interventoría a partir de la fecha de 

suscripción del acta de inicio de este Contrato y hasta la entrega formal y material del 

proyecto a la Entidad Nacional Competente y liquidación del (los) respectivo (s) contrato 

(s) objeto de interventoría. El contrato de Interventoría está ligado al desarrollo del 

Contrato u orden de compra objeto de interventoría, de tal manera que, si éste llegare 

a terminarse o suspenderse por cualquiera de las causales previstas en el contrato o por 

la Ley, el Contrato de Interventoría, surtirá el mismo efecto sin lugar a indemnización. 

 

CLÁUSULA III.  

ACTA DE INICIO 
 

Para que se pueda iniciar la ejecución de los trabajos, EL CONTRATANTE expedirá un acta 

de inicio a partir de la cual se contará el plazo de ejecución contractual. Dicha acta de 

inicio no podrá suscribirse sino hasta tanto sea realizada la sesión de inicio de que trata el 
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art 1.6.5.3.4.10 del Decreto 1915 de 2017 modificado por el art 8 del Decreto 2469 de 

2018, compilado en el Decreto 1625 de 2016, Decreto Único Reglamentario en materia 

tributaria. Este documento será suscrito por cada una de las partes intervinientes, a saber, 

la entidad contratante y el contratista. 

 

Si el Contratista realiza actividades previamente a la fecha que EL CONTRATANTE le 

señale, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, EL CONTRATANTE 

no se obliga a reconocerle pago alguno por los mismos. 
 

EL CONTRATANTE expedirá el acta de inicio de una vez se cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

• Que EL CONTRATISTA haya entregado las hojas de vida y soportes del personal que 

va a realizar las actividades objeto del Contrato y copia de los formularios de 

afiliación o pago de dicho personal a la Seguridad Social Integral y a la Caja de 

Compensación Familiar al CONTRATANTE y el SUPERVISOR. 

• Garantías exigidas contractualmente debidamente aprobadas por el 

CONTRATANTE. El anterior requisito debe cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes al perfeccionamiento del Contrato. 
 

El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aquí estipulado facultará al 

CONTRATANTE para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo pactado en 

la cláusula de terminación anticipada del presente Contrato. 
 

CLÁUSULA IV.  

VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor estimado para el presente Contrato es de 

 PESOS M/CTE ($ ) incluido el valor del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), costos, gastos, impuestos, tasas, retenciones y demás contribuciones 

de ley que le apliquen al valor ofertado por 

 , en el proceso de Licitación Privada   Abierta No.      de 2023, 

el cual no supera el valor del presupuesto aprobado por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, publicado en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas 

– SUIFP. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso, el contratista podrá modificar o adicionar el valor 

ofertado, toda vez que el presupuesto destinado para la ejecución de los proyectos fue 

previamente aprobado por la Entidad Nacional Competente. No se realizarán ajustes 

por cambio de vigencia. 
 

CLÁUSULA V.  

FORMA DE PAGO 
 

El CONTRATANTE pagará el contrato de INTERVENTORÍA de la siguiente manera:   
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I. Pagos mensuales hasta el SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de la interventoría, 

como un valor fijo mensual de conformidad con la oferta presentada y aceptada por el 

CONTRATANTE, por instrucción del Fideicomitente teniendo en cuenta la estructura de 

costos aprobada por la Entidad Nacional Competente para el proyecto en cuestión. 

Para este pago, se deberá presentar junto a la factura, el informe mensual de gestión 

Anexo No. 20 (Requisitos mínimos del informe mensual de gestión) donde se especifique 

mes a mes el porcentaje de obra y el respectivo suministro de dotación entregado por 

cada proyecto según los tiempos estipulados en el cronograma y previo visto bueno de 

la Entidad Nacional Competente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL o quien este 

haya delegado la supervisión del contrato del respectivo informe. 

 

II. Un TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la interventoría se pagará contra el 

avance de obra logrado, durante el período que se pretende cobrar el cual se pagará 

previo recibo a satisfacción por parte del Supervisor y el caso del suministro de se 

adelantará adjuntando acta firmada por el rector de la Institución Educativa donde se 

realizó la entrega de esta, según los tiempos estipulados en el cronograma 

 

Nota aclaratoria: No se aceptarán recibos a satisfacción en sede diferente a la propia 

definida en el alcance y objeto de la obra física, situación que será constatada por el 

supervisor del contrato de interventoría, so pena de no aprobación del informe para el 

pago respectivo. 

 

Para el pago el contratista deberá presentar junto a cada factura el informe mensual de 

avance del trabajo individual para cada uno de los contratos objeto de la interventoría, 

con el visto bueno del supervisor del contrato, acompañadas de los recibos de pago de 

los aportes a seguridad social y/o parafiscales de todo el personal asociado a la 

interventoría para el respectivo periodo a facturar. 

 

Nota: La factura deberá presentarse de forma mensual y la fecha de la misma deberá 

estar dentro del mes que se remite para pago acompañada de todos los soportes 

requeridos. En caso de no ser posible su presentación dentro del mes deberá informar 

por medio de comunicado o pre factura el monto susceptible a causación o 

provisionamiento. 

 

III. El DIEZ POR CIENTO (10%) restante del valor de la interventoría de los componentes 

de obra civil y dotación se adelantará con la presentación del informe final de 

Interventoría avalado por el Ministerio de Educación Nacional – Entidad Nacional 

Competente y la suscripción del acta de liquidación del contrato de interventoría para 

la misma.  

Adicionalmente, se deberá aportar las correspondientes actas de entrega y recibo a 

satisfacción de la dotación, que fue viabilizada para cada una de las instituciones 

educativas, que conforman el proyecto. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos, el CONTRATISTA deberá acreditar que se 

encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
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Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando 

corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de 

Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la 

ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para 

la ejecución del proyecto. 

Así mismo se deberá adicionar como soporte al pago, oficio suscrito por el representante 

legal de la interventoría y/o director de la interventoría y/o el personal responsable del 

cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo donde indique 

expresamente que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas 

en el contrato sobre la materia. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al pago, debe existir instrucción del Gerente del proyecto, 

radicada con la totalidad de documentos a la fiduciaria como vocera y administradora 

del Patrimonio Autónomo, aprobación escrita del Supervisor del contrato con su visto 

bueno frente a los informes presentados por parte del Contratista que, para el presente 

contrato, el Supervisor es el Ministerio de Educación o quien este delegue, quien 

verificará el cumplimiento del objeto del contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si la ejecución del contrato empieza en un día diferente al inicio 

del mes, se deberá hacer el corte de la primera factura únicamente por los días restantes 

hasta el último día mes en curso. Posteriormente se presentarán cortes de actas 

mensuales que contengan los servicios efectivamente prestados. Finalmente, el último 

pago de los componentes fijo y variable del valor del contrato de interventoría 

corresponderá a los días proporcionales del mes frente a la fecha final de ejecución. 

Está validación la realizará el supervisor del contrato. 

 

PARÁGRAFO CUARTO: Los porcentajes de dedicación del personal mínimo estarán 

sujetos a las necesidades propias del proyecto y a lo aprobado por la Entidad Nacional 

Competente a cargo de la supervisión del contrato y solo se reconocerá el porcentaje 

de dedicación efectivamente acreditado. Con la presentación de la propuesta, el 

proponente acepta el conocimiento de esta situación y, por ende, no habrá lugar a 

reclamaciones por el reconocimiento de dedicaciones por un menor porcentaje.  

Conforme a lo anterior, el valor del contrato estará sujeto al reconocimiento de mayores 

o menores dedicaciones del personal para la ejecución del objeto contractual y se 

ajustará a las necesidades propias del proyecto aprobadas previamente por el 

Supervisor del contrato. Dicho valor estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor 

de las dedicaciones de personal y costos indirectos, lo cual no dará oportunidad al 

contratista para hacer reclamos por la modificación eventual del valor del contrato. En 

todo caso el valor total a pagar a la Interventoría no podrá ser superior al valor del 

presupuesto aprobado para tal actividad en el Proyecto. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Para la realización de los pagos, se procederá de la siguiente 

manera: 

a) El Contratista presentará al Supervisor del Ministerio de Educación Nacional dentro 

de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes el informe de avance mensual. 
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b) El Supervisor, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, revisa y aprueba el 

informe, con copia al Gerente del Proyecto. Si el Supervisor no está de acuerdo 

con el contenido del informe, realizará observaciones y solicitará los ajustes 

correspondientes dentro del término antes mencionado y el Contratista deberá 

remitir el informe nuevamente dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

solicitud realizada. Los términos para el pago se interrumpirán y se volverán a 

contar desde el siguiente día hábil al momento en que el Supervisor reciba el 

informe a satisfacción. 

c) Una vez se haya aprobado el informe por parte del Supervisor, el Contratista debe 

radicar ante el Gerente del proyecto los documentos de pago. 

d) El Gerente del proyecto radica la totalidad de los soportes de pago a Fiduciaria 

Corficolombiana S.A., quien tendrá 5 días hábiles para realizar el pago.  

 

Si la documentación está incompleta y con errores, los términos para el pago se 

interrumpirán y se volverán a contar desde el siguiente día hábil al momento en que el 

gerente del proyecto subsane la información. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: Para tramitar los pagos aquí mencionados, el INTERVENTOR debe 

radicar su solicitud ante el SUPERVISOR para la obtención del visto bueno del respectivo 

informe. El CONTRATISTA deberá presentar al GERENTE los siguientes documentos para 

pago: 

a. Factura o documento equivalente, la cual deberá presentarse a nombre del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO OXI YOTOCO 3 - NIT: 800.256.769-6; el 

INTERVENTOR se compromete a adoptar el sistema de facturación electrónica 

cuando esté obligado a hacerlo. 

b. Informe de avance mensual o informe final según el caso, con los anexos y con 

visto bueno soportado por escrito aprobados por el SUPERVISOR. 

c. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales, soportado 

por la certificación firmada por el Representante Legal y el Revisor fiscal, en caso 

de aplicar este último. 

d. Oficio suscrito por el personal responsable del cumplimiento de todas las normas 

de seguridad y salud en el trabajo donde indique tácitamente que el contratista 

cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato sobre la 

materia. 

e. RUT con fecha actualizada. 

f. Certificación bancaria (Por única vez). En el evento en que haya una 

modificación de número de cuenta y/o de entidad bancaria, hacer llegar una 

nueva certificación, cuyo titular debe ser la misma persona natural o jurídica que 

ostenta la calidad de contratista. 

g. Declaración juramentada donde indique si para el desarrollo de su actividad ha 

contratado o vinculado más de un trabajador para desarrollar el objeto 

contractual. 

h. Formato de Instrucción de pago del GERENTE DEL PROYECTO con destino al 

CONTRATANTE. 

 

El GERENTE del proyecto tendrá hasta cinco (5) días hábiles para verificar los soportes e 
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instruir el pago, luego de verificado e instruido el pago correspondiente, el GERENTE 

radicará la solicitud para el trámite de pago correspondiente, a través de la plataforma 

electrónica destinada por la Fiduciaria para tal fin. En caso de requerirse radicación física 

de los documentos de pago, el CONTRATISTA deberá solicitar el paquete de información 

antes mencionado y proceder con su radicación ante la CONTRATANTE en las fechas y 

horas establecidas para tal fin, el anterior proceso está sujeto a cambios de acuerdo 

con los procesos internos que maneje la CONTRATANTE para el trámite de los pagos 

según las condiciones particulares (entrega física, tramite virtual). 

 

PARÁGRAFO SÉPTIMO:  FIDUCARIA CORFICOLOMBIANA S.A. como agente retenedor 

liquidará y pagará todas las obligaciones tributarias tanto de carácter nacional como 

territorial a las cuales está sujeto el CONTRATISTA (impuestos, contribuciones, entre otros), 

de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.  

El CONTRATISTA declara el cumplimiento de sus obligaciones de carácter tributario, por 

lo tanto, asumirá las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisión o falla al 

respecto. 

El CONTRATISTA declarará en cada pago a través de la certificación firmada por el 

Representante Legal y el Revisor fiscal (en caso de aplicar este último), estar cumpliendo 

sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y ARL. 

 

PARÁGRAFO OCTAVO: Si las facturas o documentos equivalentes no han sido 

correctamente elaborados o no se acompañan los documentos requeridos para el 

pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste se interrumpirá y sólo 

empezará a contarse desde el siguiente día hábil a la fecha en que se aporte el último 

de los documentos y/o se presenten en debida forma, y aplicará la misma regla de 

trámite en el segundo pago si la corrección no se hace dentro de los primeros cinco (5) 

días hábiles siguientes al vencimiento de cada pago, acorde a la forma de pago que 

se tramite. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 

contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de 

ninguna naturaleza. 

 

PARÁGRAFO NOVENO: El CONTRATANTE realizará el pago a través de transferencia 

electrónica al CONTRATISTA a la cuenta bancaria que este le indique, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la instrucción de pago emitida por el Gerente del 

Proyecto y la correcta radicación de los documentos por parte del CONTRATISTA al 

Gerente del Proyecto. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Por medio del presente contrato, el INTERVENTOR acepta 

someterse a los procedimientos establecidos por la compañía Fiduciaria (como vocera 

y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO). 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO. El último pago 

correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, se realizará como lo 

indica el       presente capitulo      debiendo cumplir a cabalidad con las obligaciones 

contractuales y certificación del Supervisor. 
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NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, todas las 

facturas deben salir a nombre del Patrimonio Autónomo. 

   
 

CLÁUSULA VI.  

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar el objeto del CONTRATO, por lo cual tendrá las 

obligaciones que se consagran en el anexo especificaciones técnicas del proyecto y, 

además de las que se desprendan de este documento, de cualquiera que haga parte 

de este y de la naturaleza del Contrato. 

 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA tendrá las siguientes obligaciones en relación con el 

correspondiente proyecto: 

 

OBLIGACIONES GENERALES: 

 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones 

generales de carácter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual, 

pero sin limitarse a ellas: 

 

1. Suscribir el acta de inicio para formalizar la etapa de inicio de ejecución del proyecto. 

 

2. Realizar con plena autonomía técnica, financiera y con sus propios medios la 

prestación de servicios de interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, 

social, ambiental y jurídico para cada uno de los proyectos – órdenes de compra de 

dotación celebrado(s) y aquellos requeridos para el cumplimiento del objeto del 

proyecto para la dotación definida en el proyecto, el presente CONTRATO y en sus 

respectivos anexos. 

 

3. Presentarle al supervisor del proyecto un plan de trabajo para el desarrollo de la 

prestación de servicios de interventoría, la metodología del seguimiento, el cronograma 

de actividades y cronogramas de entregas de las dotaciones contempladas y/o 

productos alcance del proyecto, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después 

de la firma del acta de inicio. 

 

4. Asegurar la previa inducción del personal propuesto al cargo a ocupar dentro del 

proyecto. 

 

5. Conocer y apropiar la documentación del proyecto que soporta el cumplimiento de 

las obligaciones y los productos establecidos en el contrato – orden de compra de los 

proveedores, dentro de los tiempos establecidos en el marco del mecanismo de Obras 

por Impuestos, el cronograma del proyecto y el manual operativo 2.0 de obras por 

impuestos. 

 

6. Verificar las condiciones y alcance del proyecto a ejecutar de acuerdo con la 
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viabilidad técnica dada por el Ministerio de Educación Nacional y publicada en el 

Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP. 

 

7. Realizar las acciones necesarias para garantizar que la ejecución de los contratos - 

órdenes de compra se adelanten en los términos acordados por las partes, cumpliendo 

con los requisitos contractuales correspondiente.  

 

8. Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los 

contratos – órdenes de compra suscritos para la adquisición de las dotaciones descritas 

en el proyecto para las instituciones educativas que serán beneficiarias de este. 

 

9. Verificar la entrega oportuna distribución en cada establecimiento educativo y la 

correcta instalación de las dotaciones y/o productos de conformidad con lo establecido 

en las obligaciones del contrato de dotación, reportar los atrasos e inconvenientes y 

definir las recomendaciones, acciones correctivas y de mejora para la ejecución de los 

contratos. 

  

10. Realizar las visitas necesarias, con el fin de verificar en sitio la entrega de las 

dotaciones en cada una de las sedes beneficiadas y entregar los soportes documentales 

y evidencias que den constancia del cumplimiento del contratista de suministro y por 

ende del contribuyente. 

 

11. Verificar y aprobar la forma y el contenido de las actas originales solicitadas a los 

contratistas respecto de las dotaciones para determinar que están firmadas por el rector 

de la institución educativa o quien delegue, donde se certifique recibo a satisfacción 

por parte de la sede educativa. 

 

12. Revisar y validar la documentación que soporta el cumplimiento de las obligaciones 

y los productos establecidos en el contrato – orden de compra, dentro de los tiempos 

establecidos. 

 

13. Poner en conocimiento de manera oportuna a LA GERENCIA y al SUPERVISOR de 

eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o las adiciones al 

proyecto o a cualquier otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del 

contrato de dotación – orden de compra. 

 

14. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier 

otra modificación a los contratos u órdenes de compra, acompañando las justificaciones 

correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y 

administrativas pertinentes y el plan de reacción. Estas modificaciones deben ser 

razonables y proporcionales. 

 

15. Hacer la preparación documental y sustentar las posibles modificaciones y/o las 

adiciones o cualquier otra que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato 

o de las órdenes de compra de los proveedores y que afecten la normal ejecución del 

cronograma y el cumplimiento del alcance del proyecto. 
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16. Informar de manera inmediata a LA GERENCIA y al SUPERVISOR posibles 

incumplimientos de los contratistas de dotación al momento de su evidencia, tramitando 

de manera oportuna las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 

requerimientos a los proveedores determinado por el contrato – órdenes de compra en 

ejecución para el proyecto. 

 

17. Convocar y asistir a los comités técnicos requeridos de forma periódica con los 

proveedores de cada uno de los contratos u órdenes de compra. 

 

18. Programar y llevar a cabo (1) comité mensual con la Gerencia y Supervisión, o en la 

frecuencia que sea requerida por la SUPERVISIÓN de acuerdo con la necesidad del 

proyecto, con el fin de verificar los avances del proyecto, así como efectuar 

recomendaciones, observaciones, requerimientos, compromisos y demás acciones que 

contribuyan al cumplimiento del objeto de este. Estos comités deben quedar 

debidamente documentados mediante actas suscritas por las partes. 

 

19. Informar a LA GERENCIA y al SUPERVISOR cualquier hecho que en los términos de ley 

pueda configurar conflicto de intereses sobreviniente dentro de los contratos a intervenir.  

 

20. Entregar a la GERENCIA y al SUPERVISOR designado por el Ministerio de Educación 

Nacional los siguientes informes de interventoría: 

 

- Informe mensual de Interventoría por cada contrato objeto: Presentar de forma 

mensual un informe de interventoría, al mismo se debe adjuntar el informe de 

actividades mensual presentado por cada contratista objeto, revisado y aprobado 

por la firma interventora en el que se dé cuenta del cumplimiento de cada una de las 

obligaciones contractuales de cada contratista objeto dentro de los primeros cinco 

(5) días hábiles de cada mes. 

- Informe mensual de cumplimiento de actividades del INTERVENTOR: Presentar de 

forma mensual un informe de interventoría al supervisor del contrato. Este informe 

debe incluir el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de 

Interventoría en sus componentes técnico, administrativo, financiero y legal, con sus 

respectivos soportes dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

 

Nota: El informe debe contener como mínimo los numerales relacionados en el anexo 

“a) Requisitos informe de gestión mensual”, así como, el anexo “b) Matriz reporte 

proyectos OXI”. De la misma manera, los informes deben ser acumulativos período a 

período, es decir, cada informe debe dar parte de los avances totales de la ejecución 

siendo evidenciable el período de reporte tanto del contrato de interventoría, así 

como, los contratos objeto de la interventoría. 

 

Informe final de Interventoría: Presentar un informe final de Interventoría especificando 

acciones desarrolladas para los procesos contractuales intervenidos. Adicionalmente, 

elaborar y tramitar el acta de liquidación de los contratos objeto de interventoría junto 

con los documentos soporte dentro de los (30) días siguientes a la terminación de estos 
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y con anterioridad a la radicación del último pago establecido en la forma de pago.  

 

21. Informar y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones contractuales 

necesarias en el desarrollo de la contratación derivada del proyecto, informando a la 

Contratante oportunamente de las modificaciones, suspensiones, reinicios o cualquier 

otra situación que implique una modificación en el proyecto. Así como, realizar el 

seguimiento y cargue en el SUIFP para aprobación de la Entidad Nacional 

Competente, cuando la situación contractual de los contratos derivados así lo 

amerite. 

 

22. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecución de los 

contratos u órdenes de compra, dirigidas a los representantes legales de los 

contratistas de dotación con el objetivo de garantizar la efectiva ejecución de los 

contratos y copiar a la GERENCIA y a la SUPERVISIÓN. 

 

23. Reportar los atrasos e inconvenientes y definir las recomendaciones, acciones 

correctivas y de mejora para su ejecución.  

 

24. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la información, productos y 

servicios de los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecución del CONTRATO. El 

uso de la información para efectos diferentes a los establecidos en este CONTRATO 

requiere autorización previa y escrita por parte de la GERENCIA y del SUPERVISOR 

designado por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

25. Llevar un registro actualizado de las entregas de cada orden de compra y 

mantenerla a disposición de LA GERENCIA y de la SUPERVISIÓN y hacer entrega de 

esta una vez finalizado en contrato. 

 

26. Contratar y mantener el personal mínimo requerido para la correcta ejecución del 

CONTRATO y garantizar la disponibilidad exigida en los términos de referencia. En caso 

de necesitar el cambio de alguna de las personas propuestas, deberá realizarlo por 

un perfil igual o superior que la persona ofrecida en la propuesta. Este cambio deberá 

ser autorizado por el SUPERVISOR. La rotación del personal no puede superar el 50% 

del personal presentado inicialmente.  

 

27. Contratar de manera preferente al personal de campo que apoye las labores de 

interventoría, oriundos de la región donde se ejecutará el proyecto. En caso de que 

esto no sea posible, se contratará al perfil idóneo para apoyar las labores 

correspondientes indistintamente de su residencia.  

 

28. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de los 

contratistas de dotación frente al Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de 

parafiscales en el momento de autorizar los pagos y solicitar modificaciones durante 

la vigencia del CONTRATO, o al momento de liquidarlo, estableciendo una correcta 

relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas, en 

concordancia con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003. 
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29. Certificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, 

verificar los informes mensuales y el informe final, así como los productos presentados 

por los proveedores del contrato u órdenes de compra de las dotaciones.  

 

30. EL INTERVENTOR será el responsable de verificar la veracidad de la información 

registrada por la gerencia del proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento 

a Proyectos de Inversión Pública -SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y 

Finanzas Públicas –SUIFP, en aspectos tales como:  

 

• Actividades de la cadena de valor del proyecto 

• Reporte Financiero por cada una de las vigencias que contemple el proyecto. 

• Reporte de indicadores de producto del proyecto 

• Reporte de indicadores de gestión del proyecto 

 

De la verificación a la actualización e información requerida, deberá dar cuenta en 

los informes mensuales de interventoría. 

 

31. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y 

servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se 

desarrolla el contrato de interventoría, así como las erogaciones necesarias para la 

ejecución de este. Es entendido que todos los gastos han sido estimados por el 

interventor al momento de la presentación de su propuesta económica. 

 

32. Verificar que los contratos de dotación se desarrollen dentro del plazo, las 

condiciones y los valores establecidos. 

 

33. La dirección y/o coordinación técnica de interventoría debe acompañar a la 

supervisión en las visitas de seguimiento a las sedes beneficiadas para revisión de 

estado de ejecución del proyecto. Se seleccionará aleatoriamente sedes para realizar 

el seguimiento, en máximo tres (3) visitas a región donde se inspeccionaran  varias 

sedes, para lo cual la interventoría por el conocimiento de territorio debe establecer 

una agenda de acuerdo con la seguridad, eficiencia en tiempo, contexto y 

disponibilidad, en este sentido para esta actividad la interventoría debe contar con la 

logística y el medio de transporte terrestre necesario para el personal de interventoría, 

supervisión y gerencia que garanticen la efectividad de la labor 

 

34. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato y que no 

     se contemplen dentro de las obligaciones ya señaladas. 

 

 

OBLIGACIONES JURÍDICAS 

 

1. Aplicar y tener en cuenta durante la ejecución del presente CONTRATO, los aspectos 

regulatorios legales y contractuales relacionados con los contratos de dotación y el 
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mecanismo de pago de obras por impuestos, así como el manual de interventoría del 

ministerio de educación. 

2. Verificar que (los) contrato(s) objeto de interventoría se desarrollen dentro del plazo, las 

condiciones y los valores establecidos. 

3. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, o cualquier otra 

modificación a las órdenes de compra, acompañando las justificaciones 

correspondientes y presentando las recomendaciones técnicas, jurídicas y 

administrativas pertinentes y el plan de reacción. Estas modificaciones deben ser 

razonables y proporcionales. 

4. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la 

aplicación de sanciones, según lo establecido en los contratos objeto y sugerir la 

imposición de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales 

definidas para su aplicación, para ello deberá: 

- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del 

debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, 

incumplimientos y demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá 

entregar la relación de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para 

determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer. 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que 

llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto. 

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento, así 

como la solicitud de inicio de proceso sancionatorio si a ello hubiere lugar 

- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las 

posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las 

obligaciones. 

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales 

y requerimientos a los proveedores. 

5. Estudiar a profundidad los contratos de dotación y sus anexos, los términos de referencia 

y sus anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al alcance y ejecución de 

cada uno de los proyectos. 

6. Actuar de manera diligente y oportuna evitando una mayor onerosidad en el 

cumplimiento de las obligaciones de las Partes. 

7. Velar porque la ejecución de las obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza 

la interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las 

medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE, la 

ENTIDAD CONTRATANTE y a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. 

8. Atender las quejas, peticiones, reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas 

por los contratistas objeto de Interventoría, resolviendo aquellas que sean de su 

competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntando su concepto al 

respecto. 

9. Advertir cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de 

dotación, comunicándole oportunamente esta circunstancia a LA GERENCIA Y A LA 
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ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y proponer el mecanismo de solución que 

corresponda y resulte más eficaz para la correcta y oportuna ejecución de los proyectos. 

10. Asegurar la adecuada documentación y archivo documental durante la ejecución de 

los proyectos para esto se almacenará la información soporte de cada uno de los 

informes de Interventoría y documentación alcance del proyecto en el repositorio de 

información que disponga el Ministerio de Educación nacional y se otorgará permisos de 

acceso únicamente al coordinador de Interventoría. 

11. Elaborar y suscribir juntamente con la GERENCIA Y EL CONTRATISTA DE OBRA, las actas 

de inicio, ejecución, suspensión, reanudación o cualquier otro documento en el que se 

deje constancia de la ocurrencia de eventos que afecten el desarrollo de las 

actividades del proyecto objeto de la interventoría. Todo documento suscrito por la 

interventoría infiere la obligatoriedad del mismo para éste. 

12. Exigir a los proveedores las pólizas que se establezcan en el respectivo contrato de 

dotación en el porcentaje y vigencia de plazo establecido de acuerdo con la 

reglamentación nacional. 

13. Asesorar a la gerencia en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de los 

proyectos. 

14. Asesorar y apoyar a la gerencia para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del 

contratista de dotación. 

15. Exigir al Contratista de obra, además de las pólizas que se establezcan en el respectivo 

contrato de obra, una póliza de seguro que ampare la ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 

OBRA por un monto igual al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del Contrato, y una 

vigencia igual a CINCO (5) años más contados a partir de la entrega del proyecto en 

disposición para su uso y funcionamiento. Dicha póliza deberá constituirse en favor de la 

Nación, en cabeza de la entidad nacional competente, en este caso el Ministerio de 

Educación Nacional. 

16. Exigir al Contratista de suministro, además de las pólizas que se establezcan en el 

respectivo contrato de dotación, una póliza de seguro que ampare la RESPONSABILIDAD 

CIVIL EXTRACONTRTACTUAL, conforme con las condiciones requeridas en el contrato. El 

tomador será el CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros 

que pueden resultar afectados. Esta obligación será certificada en el primer certificado 

de cumplimiento que emita la interventoría. 

17. Asistir a la sesión de inicio de que trata el art. 1.6.5.3.4.10 del decreto 1915 de 2017 

convocada por el Convocante, a fin de iniciar los proyectos. 

18. Avalar las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y en general de causa extraña que 

afecten el cumplimiento del cronograma general del proyecto aprobado por la entidad 

nacional competente. 

19. Emitir dentro del término que para el efecto señale los Contribuyentes una certificación 

en donde conceptúe sobre sobre las razones técnicas, financieras y jurídicas que 

sustentan la situación de fuerza o caso fortuito en cumplimiento de lo establecido en el 

art. 1.6.5.3.5.2. del decreto 1915 de 2017. 
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20.  Emitir dentro del término que para el efecto señale el contrato del ejecutor el acta de 

recibo a satisfacción, para proceder con el acta de liquidación del Contrato objeto de 

Interventoría. 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO: 

 

Serán obligaciones de carácter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las 

siguientes: 

 

1. Firmar las actas de Inicio para formalizar la etapa de ejecución, de suspensión, de 

reanudación, de terminación y de liquidación del contrato de obra y de 

interventoría. 

2. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de una gestión 

efectiva para que se desarrolle el objeto del contrato dentro de los presupuestos de 

tiempo e inversión previstos originalmente. 

3. Servir de enlace entre el contratista y la entidad nacional competente, que ejerce la 

supervisión para el desarrollo efectivo del objeto del contrato. 

4. Presentar informes mensuales al supervisor de la interventoría (entidad nacional 

competente). 

5. Informar a la entidad nacional competente de forma oportuna cuando evidencie 

inconvenientes  que puedan derivar en sobre costos o atrasos del proyecto, esto con 

el fin de hacer los ajustes necesarios en un tiempo prudente. 

6. Realizar las reuniones y/ o comités de seguimiento necesarios con el contratista y 

gerencia del proyecto para el desarrollo efectivo del objeto del contrato 

7. Verificar la veracidad de la información registrada y cargue oportuno por parte de 

la Gerencia del proyecto en el SPI del DNP, frente al reporte de seguimiento sobre el 

avance físico y financiero que se debe realizar dentro de los primeros cinco (5) días 

hábiles de cada mes y Gestión Oferta de la ART. 

8. Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, la vigencia del contrato y de los 

amparos de las garantías constituidas. 

9. Verificar que la información reportada en los diferentes sistemas de información sea 

concordante con el último informe de interventoría y verificar el cierre del proyecto 

en el SP. 

10. Realizar seguimiento técnico, financiero, jurídico, contable, entre otros, a todos los 

procesos del proyecto, conforme a las competencias dispuestas en la normatividad 

vigente. 

11. Hacer seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a 

cargo del CONTRATISTA DE OBRA, en las condiciones de calidad exigidas y en la 

oportunidad pactada, para lo cual deberá solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual para suscribir el acta 

de cumplimiento de las obligaciones. 

12. Acopiar de manera ordenada en medio magnético de acuerdo con los parámetros 

del Archivo General de la Nación, la documentación producida durante la 
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ejecución del contrato, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la 

misma en cualquier momento. 

13. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a 

su cargo. 

14. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en 

condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 

15. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA 

DE OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que la CONTRATANTE 

cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes 

presentadas. 

16. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta 

administración del CONTRATO DE OBRA. 

17. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, 

reclamaciones, peticiones y consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las 

respuestas deberán estar soportadas y documentadas con la debida justificación 

técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda, en los 

casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato. 

18. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución 

del contrato y entregar copia de esta a cada uno de los participantes al término de 

la reunión. 

19. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares 

o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 

20. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del 

contrato apuntando a su optimización financiera y técnica. 

21. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del 

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 

22. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la 

CONTRATANTE y o supervisor designado. 

23. Informar a la SUPERVISIÓN con copia a la GERENCIA de manera periódica, cuáles 

han sido las gestiones adelantadas por parte del personal profesional del 

CONTRATISTA DE OBRA, y por parte del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, 

tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la 

ejecución del proyecto. 

24. Informar a la SUPERVISION y gestionar junto con la Gerencia, las modificaciones 

contractuales necesarias en el desarrollo de la contratación derivada del proyecto, 

informando a la Contratante oportunamente de las modificaciones, suspensiones, 

reinicios o cualquier otra situación que implique una modificación en el proyecto. Así 

como, realizar el seguimiento y cargue en el SUIFP para aprobación de la Entidad 

Nacional Competente, cuando la situación contractual de los contratos derivados 

así lo amerite 

25. Previo inicio de la ejecución del proyecto sobre el cual hará la interventoría debe 

realizar la revisión documental del proyecto. 
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26. Llevar y mantener un archivo actualizado con toda la documentación relacionada 

al CONTRATO DE INTERVENTORÍA, de tal manera que se pueda constatar en cualquier 

momento el desarrollo de la ejecución del CONTRATO DE OBRA. 

27. Desarrollar la actividad de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética 

profesional. 

28. El CONTRATISTA, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad con el fin de 

prevenir la propagación del Coronavirus (COVID 19). Lo anterior, conforme a la 

Resolución 1238 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas que la 

modifiquen o sustituyan. 

29. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 

correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones administrativas 

se refiere. 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO: 
 

Serán obligaciones de carácter financiero y administrativo a cargo del INTERVENTOR, las 

siguientes: 

 

1. Entregar a LA GERENCIA la programación de pagos de los contratistas de dotación y de 

interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. 

2. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como 

de la relación de los documentos que alleguen los proveedores para tal efecto. 

3. Conciliar, ajustar y entregar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la firma del 

acta de inicio, los cronogramas de entregas de proveedores de dotación de mobiliario 

escolar, para la llegada oportuna de los elementos objeto de interventoría. 

4. Revisar y aprobar toda la información soporte de cada orden de compra y facturas 

presentadas por los proveedores. 

5. Diligenciar y suscribir los certificados de cumplimiento para tramitar los pagos parciales y 

final de los contratos objeto de interventoría del contrato, previo visto bueno del 

supervisor y aprobación de la gerencia. 

6. Verificar la radicación dentro de los plazos establecidos por LA FIDUCIARIA, respecto de 

las cuentas de cobro de los proveedores, previo visto bueno y aprobación por parte de 

LA INTERVENTORÍA. 

7. Radicar dentro de los cinco (5) primeros días del mes correspondiente al trámite de pago 

las cuentas de cobro, con los soportes y documentos requeridos para ello, de 

conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos por LA GERENCIA y la 

autorización correspondiente de parte de la SUPERVISIÓN. 

8. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 

requerimientos a los proveedores del proyecto. 

9. Contar con una oficina, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, 

sillas, archivadores, mesas de trabajos, faxes, escáner, computadores, impresoras, 

sistemas de comunicaciones para llamadas nacionales, cámaras digitales, útiles de 

oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar el CONTRATO en las 

condiciones pactadas. 

10. Informar oportunamente a la SUPERVISIÓN los atrasos que puedan dar origen a la 
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aplicación de sanciones, según lo establecido en los contratos de dotación y sugerir la 

imposición de sanciones pertinentes en todos los casos en que se presenten las causales 

definidas para su aplicación, para ello, EL INTERVENTOR deberá: 
 

- Revisar y conceptuar los elementos jurídicos para efectos de solicitar el inicio del 

debido proceso por presuntos incumplimientos que den lugar a sanciones, multas, 

incumplimientos y demás actuaciones contractuales. En este mismo sentido deberá 

entregar la relación de los documentos, pruebas o verificaciones necesarias para 

determinar la viabilidad jurídica de la sanción a imponer. 

- Presentar fórmulas de arreglo a las dificultades o posibles incumplimientos que 

llegasen a presentarse en curso de los contratos objeto de supervisión. 

- Proyectar el informe que dé cuenta de las situaciones de posible incumplimiento por 

parte del o de los contratistas de dotación, así como la solicitud de inicio de proceso 

sancionatorio si a ello hubiere lugar. 

- Hacer la preparación documental y sustentar el trámite de incumplimiento de las 

posibles situaciones que lleven a la solicitud por el no desempeño efectivo de las 

obligaciones. 

- Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 

requerimientos a los proveedores. 

11. Motivar el trámite de las posibles modificaciones que sean necesarias en la ejecución de 

los contratos y validar el impacto en el presupuesto general del proyecto 

12. Velar porque la ejecución de las Obligaciones de los contratos sobre los cuales se realiza 

la interventoría no ocasione daños a terceros y si esto llegare a suceder, tomar las 

medidas necesarias para evitar el riesgo de futuras reclamaciones al CONTRIBUYENTE y 

la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE. 

13. El CONTRATISTA, deberá adoptar el protocolo general de bioseguridad con el fin de 

prevenir la propagación del Coronavirus (COVID 19). Lo anterior, conforme a la 

Resolución 350 de 2022 del Ministerio de Salud y Protección Social o aquellas que la 

modifiquen o sustituyan. 

 

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO DOTACIÓN DE MOBILIARIO: 

 

1. Presentar a la supervisión del Ministerio de Educación dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la firma del acta de inicio un plan de trabajo para el desarrollo de la 

interventoría, la metodología del seguimiento, el cronograma de actividades para su 

respectiva aprobación. 

2. Revisar y aprobar los cronogramas de entrega de los contratos objeto de seguimiento 

dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al inicio de producción una vez 

aprobadas las muestras físicas. 

3. Conocer y exigir el cumplimiento del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio 

de Educación Nacional, sus actualizaciones (anexo técnico) y complementos. Para 

lo anterior el interventor  deberá efectuar controles sobre la fabricación de los 
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elementos a entregar directamente en la planta de los proveedores mediante la 

ubicación en la planta del proveedor de un (1) profesional que certificará la calidad 

del mobiliario y los despachos con el fin de corroborar el ajuste de estos a las 

especificaciones técnicas. 

4. Advertir oportunamente al contribuyente y a la supervisión del contrato, si las 

contrataciones adelantadas para el cumplimiento del objeto del proyecto no son 

concordantes con la viabilidad técnica emitida por el Ministerio de Educación 

Nacional, con el fin de ser subsanadas oportunamente dentro del plazo de ejecución 

de la contratación derivada que fue suscrita, en el marco del proyecto viabilizado. 

5. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de una muestra prototipo 

de producción de cada uno de los ítems dentro de los siguientes tres (3) días hábiles 

contados a partir de la firma del acta de inicio de los contratos derivados de 

suministro (con proveedores). 

6. Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la producción y el inicio 

de los despachos como máximo en los siguientes cinco (5) días hábiles a la 

aprobación de los prototipos de producción. En caso de que el Proveedor requiera 

ajustar los plazos de entrega pactados en el Acta de Inicio en el tiempo de ejecución, 

el Proveedor debe notificar a la interventoría y llegar a común acuerdo para acordar 

un plazo nuevo, lo que será comunicado a la GERENCIA y la SUPERVISIÓN. 

7. Verificar y avalar mediante un acta que deberá ser elaborada y suscrita por la 

interventoría, como requisito para el despacho de los elementos. En dicho 

documento deberán quedar consignadas las pruebas realizadas en planta a los 

ítems de mobiliario escolar por cada uno de los lotes, de conformidad con lo 

establecido en el anexo técnico del Manual de Dotaciones Escolares, sus 

modificaciones y complementos. 

8. Verificar que los bienes hayan sido empacados de acuerdo con lo determinado en 

el Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional. Del mismo 

modo, que haya sido entregado en perfecto estado, sin rayones, golpes o 

defectuoso. 

9. Entregar informes por escrito, de todas las pruebas que hayan sido realizadas en 

planta, a cada uno de los lotes de mobiliario escolar que hayan sido autorizados para 

ser despachados. Como evidencia del cumplimiento de la presente obligación, el 

interventor deberá aportar los registros fotográficos respectivos. 

10. Rechazar los bienes que no cumplan con lo establecido en el anexo técnico manual 

de dotaciones escolares del Ministerio de Educación Nacional, sus actualizaciones y 

complementos. 

11. Verificar, en caso de que se requiera el cambio de algunos elementos, que los bienes 

sean reemplazados por el contratista dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

solicitud que sea realizada por el interventor. Del mismo modo, la interventoría 

deberá certificar que los elementos reemplazos cumplan con las especificaciones y 

parámetros establecidos por las normas técnicas antes mencionadas. 
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12. Aprobar antes del primer despacho la marcación de cada uno de los bienes objeto 

del contrato. 

13. Aprobar antes del primer despacho de cada uno de los proveedores que se cuente 

con los manuales de uso, mantenimiento y garantía; de la misma manera se entregue 

una copia impresa y/o digital de estos documentos por sedes beneficiadas. 

a. Los manuales deberán contener la información relativa a todos los elementos a 

suministrar, teniendo en cuenta por los menos lo siguiente: 

 

a. Cuidados y parámetros de uso. 

b. Posibilidades de reposición de partes y piezas. 

c. Identificación del fabricante, indicando nombre, dirección, teléfono y ciudad. 

d. Garantía. 

14. Verificar antes del inicio de la producción y durante el proceso, que los materiales e 

insumos adquiridos y almacenados por los proveedores para la ejecución de sus 

contratos, cumplan con las especificaciones y espesores de los bienes objeto de los 

contratos y sean completamente nuevos, no remanufacturados. 

15. Verificar que el empaque y embalaje del mobiliario escolar garantice su 

conservación durante el transporte a los lugares de destino. 

16. Ejercer control sobre los proveedores, con el fin de garantizar la entrega de mobiliario 

escolar en los sitios específicos (sede beneficiada), dando cumplimiento a las 

cantidades, materiales, especificaciones y demás parámetros que hicieron parte de 

la viabilización del proyecto. 

17. Solicitar a los contratistas (proveedores) las actas de entrega originales (para cada 

una de las sedes educativas beneficiarias), y revisar que cumplan con los requisitos 

técnicos (cantidades, calidades, especificaciones, entre otros) y jurídicos 

(diligenciamiento, suscripción, entre otros). 

b. Las actas de recibo deberán estar firmadas por el Rector de la IE o quien delegue 

por escrito en documento físico (en los casos donde instituciones estén ubicadas en 

zonas de difícil acceso y orden público) y el contratista (proveedor). 

18. Realizar a partir de la firma del acta de inicio y cada quince (15) días, un comité de 

seguimiento técnico en el cual se reporten y verifiquen los avances de los contratos. 

En estas reuniones las partes verificarán las novedades o alertas que surjan, 

concluyendo en la formulación de recomendaciones, observaciones, 

requerimientos, compromisos y demás acciones que contribuyan al cumplimiento del 

objeto de las órdenes de compra que hayan sido suscritas para el cumplimiento del 

objeto del proyecto que fue viabilizado mediante el mecanismo de Obras por 

Impuestos, objeto de la presente interventoría. 

19. Además de lo indicado, se verificará el cronograma de despacho y entregas de 

cada una de las órdenes de compra, de acuerdo con los lotes aprobados de 

producción y despacho. Resultado de este análisis, se realizará un reporte de avance 

programado vs. ejecutado, estableciendo la existencia de adelantos y/o atrasos, y 
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en caso de ser necesario, proponer alternativas para superar cualquier problemática 

(planes de contingencia). 

20. La periodicidad de estas reuniones puede ser reducida, en caso de que se requiera 

un seguimiento más detallado por ocasión de la existencia de atrasos o situaciones 

que estén afectando el normal desarrollo del proyecto. 

21. Convocar y organizar un comité periódico mensual de seguimiento mientras dure la 

ejecución del proyecto con las partes interesadas Gerencia, Supervisión, Proveedor 

de acuerdo con las agendas disponibles. 

22. Verificar la instalación del ítem de tablero en las sedes educativas beneficiadas. Si no 

es posible, se deberá presentar una autorización firmada en físico y suscrita por el 

rector de la Institución Educativa, en la cual se certifique y establezca la razón que 

motivó tal situación, así como la aceptación de la no instalación de tal elemento 

(tablero). 

23. Verificar en cada sede beneficiada la entrega de cada uno de los bienes (mobiliario) 

mediante el conteo de los bienes uno a uno y la verificación de entrega en buen 

estado certificado en el acta de visita. 

24. Remitir a la supervisión del ministerio a las tardar el 30 de cada mes una base de datos 

con el listado de las unidades de dotación entregadas en el mes que debe incluir 

como mínimo los siguientes campos, departamento, municipio, establecimiento 

educativo, código DANE, sede, Ítems entregados y valor. 

25. Realizar las visitas para garantizar la entrega de bienes con el fin de verificar en cada 

una de las sedes beneficiarias según lo pactado para este contrato, con el fin de 

verificar y entregar los soportes documentales y evidencias que den constancia del 

cumplimiento; diligenciar los formatos establecidos con el resultado de cada visita 

de verificación en sitio, que contenga detalle de la dotación entregada, estado de 

entrega de este y registro fotográfico de cada una de las sedes beneficiadas. 

Nota: La interventoría tiene un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de 

la entrega en sitio por parte del proveedor, con el fin de realizar la verificación en 

cada una de las sedes educativas (ítems, cantidades, estado, novedades en caso 

de presentarse). 

26. La dirección y/o coordinación técnica de interventoría debe acompañar a la 

supervisión en las  visitas de seguimiento a las sedes beneficiadas para revisión de 

estado de ejecución del proyecto. Para el caso de los proyectos de dotaciones y/o 

menaje cocina – comedor se seleccionará aleatoriamente sedes para realizar el 

seguimiento, en máximo tres (3) visitas a región donde se inspeccionaran varias sedes, 

para lo cual la interventoría por el conocimiento de territorio debe establecer una 

agenda de acuerdo con la seguridad, eficiencia en tiempo, contexto y 

disponibilidad, en este sentido para esta actividad la interventoría debe contar con 

la logística y el medio de transporte terrestre necesario para el personal de 

interventoría, supervisión y gerencia que garanticen la efectividad de la labor. 
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OBLIGACIONES TÉCNICAS MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: 
 

El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones 

generales de carácter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual: 
 

1. Verificar y aprobar la existencia y calidad de planos, diseños, licencias, 

autorizaciones, estudios, cálculos, presupuesto, especificaciones y demás 

consideraciones técnicas relacionadas con el mejoramiento, ampliación, 

remodelación, reforzamiento y/o construcción del componente de obra, al cual 

hace alusión el presente proyecto.  

 

2. Verificar y aprobar la localización de los trabajos, y las condiciones técnicas 

requeridas para iniciar y desarrollar el objeto del contrato.  

 

Esta actividad deberá realizarse de manera oportuna, con el fin de no afectar el 

cronograma de ejecución de las obras. 

3. En caso de ser requerido, acompañar al contratista de obra, en la elaboración de 

las actas de vecindad. 

 

4. Realizar una reunión previa entre el contratista de obra, rector y/o representante de 

la Institución Educativa objeto del componente de obra del proyecto, en la cual se 

definirán horarios de ingreso y salida, delimitación de zonas de trabajo y de acceso 

al personal de obra e interventoría, áreas de almacenamiento de material, ubicación 

de campamentos de obra e interventoría, y demás aspectos logísticos, con el fin de 

garantizar la correcta ejecución del proyecto. 

 

Nota: Esta actividad deberá quedar documentada en acta, y estar en concordancia 

con lo establecido en el plan de contingencia, documento que hace parte integral 

del proyecto que fue viabilizado.  

 

5. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el contratista de obra cuente con 

la infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la 

implementación y cumplimiento de los requerimientos exigidos por las entidades 

competentes a través de las licencias y/o permisos que fueron otorgados para el 

desarrollo del contrato. 

 

En el mismo sentido, garantizar que las licencias y/o permisos del proyecto se 

encuentren vigentes (durante la etapa de ejecución). 

 

6. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas que fueron 

establecidas para el desarrollo del contrato.  

 

7. Verificar y garantizar el cumplimiento de las condiciones exigidas en las licencias, 

permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del 

proyecto. 

 



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2023 
SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.    COMO    VOCERA    Y    ADMINISTRADORA    DEL    

PATRIMONIO    AUTÓNOMO FIDEICOMISO OXI YOTOCO III NIT.800.256.769-6    Y 
- NIT .   

Página 32 de 69  

8. Verificar el cumplimiento del contratista de obra, frente a la obligación de 

identificación y gestión de permisos y licencias necesarias para la ejecución del 

proyecto. 

 

Nota:  En caso de requerirse, el interventor deberá realizar el acompañamiento al 

contratista de obra, en los trámites que sean solicitados por las diferentes Entidades 

(Curadurías, Secretarías de Planeación, Corporaciones Autónomas Regionales, 

Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, entre otras). 

9. Realizar un acompañamiento de índole social durante la ejecución del proyecto. 

Para lo anterior, y con el fin de mantener informada a la comunidad que será 

beneficiada; el interventor deberá llevar a cabo reuniones informativas: antes, 

durante, y al finalizar el Proyecto, presentando el avance, novedades y temas 

relevantes del mismo, siempre y cuando se encuentre esta obligación al contratista 

de obra.  

 

10. Emitir los conceptos que sean solicitados por la supervisión, en marco de la ejecución 

de su contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo.  

 

11. Velar por el cumplimiento del contratista de obra frente a la normatividad ambiental 

existente (municipal, departamental y nacional), así como de la aprobación y 

cumplimiento del plan de manejo ambiental del proyecto.  

 

12. Llevar un seguimiento y control permanente del cumplimiento del contratista de obra 

frente a todas las obligaciones adquiridas por él, mediante la suscripción del 

respectivo contrato; así como de los productos resultantes de la ejecución del 

proyecto. Lo anterior, con el fin de Garantizar la correcta ejecución del objeto 

contractual, y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que 

se obligó el contratista.  

 

13. Dentro de tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio del 

contrato de obra, el interventor deberá revisar y aprobar el cronograma presentado 

por el contratista de obra, para la ejecución del proyecto. Una vez aprobado, la 

interventoría deberá hacerle seguimiento en tiempo real al cumplimiento del 

cronograma, requerir al contratista de obra que explique las desviaciones del 

cronograma que se generen; promover con el contratista de obra medidas de 

reacción para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del 

cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas 

oportunas al contratante y al supervisor designado, reflejando toda la trazabilidad y 

gestión del contratista de interventoría, sin perjuicio de las facultades que al 

contratante le corresponden. 

 

14. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, 

efectuando controles periódicos de las actividades programadas, y suscribiendo el 

acta respectiva. Así mismo, recomendar los ajustes a los que haya lugar.  
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15. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él, el personal 

diario, tanto del contratista de interventoría como el personal del contratista de 

ejecución de obra con sus respectivas firmas, los equipos, las novedades, órdenes e 

instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia 

en la obra.  

16. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no 

impliquen modificaciones al CONTRATO DE OBRA. En caso de requerir 

modificaciones, el INTERVENTOR deberá comunicarle de manera inmediata a la 

CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decisión, comunicación que 

deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación 

técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda. 

 

17. Impartir por escrito y con destino al Contratista de Obra, las instrucciones, solicitudes 

y/o recomendaciones que surjan con ocasión de la ejecución del proyecto, de 

conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado 

contractualmente. 

 

18. Asesorar y suministrar la información que requiera el contratante, el supervisor 

designado y/o las entidades de control, de manera oportuna. 

 

19. Emitir el documento de justificación técnica de cualquier modificación a los diseños 

o estudios técnicos (debidamente soportada), cuando a esto hubiere lugar, y 

presentarla ante el supervisor.  

 

20. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de 

las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra. Dicho 

documento deberá estar acompañado de las justificaciones correspondientes, y 

presentar las recomendaciones y conclusiones de la interventoría sobre el particular.  

 

21. Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas 

durante la ejecución del proyecto, y emitir un concepto técnico al respecto. Dichas 

solicitudes deben estar claramente justificadas. 

 

22. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas propuestas por el 

CONTRATISTA DE OBRA para la modificación de cualquier ítem contractual sean 

iguales o superiores a las establecidas en el Anexo Técnico adjunto al proceso objeto 

de la presente interventoría. 

 

23. Constatar la información suministrada por el contratista de obra frente a la 

verificación de cantidades de obra incluidas en el presupuesto, y de las actividades 

requeridas para la ejecución del proyecto. 

 

24. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones, 

o que puedan comprometer la funcionalidad del proyecto. 
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25. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas 

por el contratante o el supervisor designado. 

 

Estas reuniones deberán ser periódicas (cada quince días) y deberá elaborarse un 

acta por cada una de ellas. 

 

26. La interventoría deberá agendar y asistir a las reuniones de seguimiento semanal con 

el contratista de obra, con el fin de revisar el avance del proyecto. También, advertir 

de posibles dificultades, además de tratar los temas administrativos, financieros, 

jurídicos, técnicos y/o ambientales, relacionados con la ejecución del proyecto. 

 

27. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, 

materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el interventor exigirá al 

contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control 

de calidad de los mismos, así como realizar los ensayos de laboratorio o pruebas 

requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas 

y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas 

pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el interventor deberá dejar registro 

de la implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes. 

 

28. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo con las 

necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados. 

 

29. Verificar la calibración de equipos de topografía y demás utilizados durante la 

ejecución del proyecto. 

 

30. Verificar la permanencia, calidad y cumplimiento de condiciones técnicas de los 

diferentes equipos ofrecidos por el contratista de ejecución de obra para la 

ejecución del proyecto. 

 

31. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente 

aprobadas por la autoridad competente, solicitando al contratista de ejecución de 

obra los documentos necesarios para este fin. 

 

32. Solicitar la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan 

con las calidades y especificaciones técnicas exigidas. 

 

33. Verificar y garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para 

ello. 

 

34. Aprobar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo 

con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las 

normas especiales para la gestión y obtención de las autorizaciones y permisos 

específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. En 

caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior el interventor podrá ordenar la 

modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  
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35. Verificar la instalación de las vallas por el contratista de obra, en las condiciones y 

cantidades exigidas por la contratante, las cuales deberán actualizarse y 

permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del contrato, siempre y 

cuando este incluido como obligación contractual del contratista de obra.  

 

36. Evaluar y aprobar o rechazar a las modificaciones técnicas en procedimientos que 

sean convenientes para resolver problemas que pueden afectar las obras en 

construcción, previamente presentadas por el contratista. 

 

37. Verificar que el contratista entregue los planos definitivos de la obra construida, los 

cuales deben incluir las modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto, 

y aprobar su contenido. 

 

38. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos record y manuales de operación 

y mantenimiento de obras y equipos elaborados por el contratista de obra, o el 

proveedor (cuando aplique). Se deberá entregar (por acta) a cada Institución 

Educativa intervenida, un juego de planos récord (en físico), los juegos de llaves de 

acceso a salones, cuartos técnicos y demás espacios. 

 

39. Realizar de manera conjunta con el contratista de obra, las mediciones de 

cantidades de obra, registrándolas de manera ordenada y clara (actas de mayores, 

menores cantidades de obra e ítems no previstos, balances, entre otros) 

 

40. Tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias con el fin que el contratista de 

obra cumpla con los equipos y en las cantidades ofrecidas. 

 

41. Analizar y conceptuar sobre el alcance y el presupuesto efectivo del proyecto, 

resultado de la revisión de la documentación presentada por el contratista, si se llega 

a requerir alguna modificación al alcance de este, el interventor deberá verificar que 

el contratista de obra haya cumplido la formulación del presupuesto o análisis de 

precio unitario propuesto, que no se encuentre dentro de la lista de precios unitarios 

efectuando comparaciones de precios, mediante estudios o consultas de las 

condiciones del mercado de la zona de ejecución del proyecto. 

 

42. Solicitar la implementación de los frentes de trabajo necesarios para la óptima 

ejecución del proyecto dentro del plazo establecido, y verificar que el contratista de 

obra cumpla con estas cantidades.  

 

43. Aprobar los productos que reciba a satisfacción mediante la elaboración de la 

correspondiente acta (suscrita por la interventoría y por el contratista de obra). 

 

44. La dirección y/o coordinación técnica de interventoría debe acompañar a la 

supervisión en las visitas de seguimiento para revisión de estado de ejecución del 

proyecto. Si se tienen varios frentes de obra se seleccionará aleatoriamente sedes 

para realizar el seguimiento, en máximo cuatro (4) visitas a región donde se 
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inspeccionaran, para lo cual la interventoría por el conocimiento de territorio debe 

establecer una agenda de acuerdo con la seguridad, eficiencia en tiempo, contexto 

y disponibilidad, en este sentido para esta actividad la interventoría debe contar con 

la logística y el medio de transporte terrestre necesario para el personal de 

interventoría, supervisión y gerencia que garanticen la efectividad de la labor  

 

45. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 

contractual, conforme a los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el 

cumplimiento técnico del contrato. 

 

46. Presentar el Informe final de interventoría, el cual debe incluir el seguimiento al 

cumplimiento de cada una de las obligaciones del contrato de Interventoría en sus 

componentes técnico, administrativo, financiero, contable, social, ambiental y 

jurídico, con sus respectivos soportes, la copia de la bitácora de obra y un registro 

fotográfico cronológico detallado del todo el proyecto por medio del cual la 

INTERVENTORÍA certifica el recibo a satisfacción del proyecto. Lo anterior con el fin 

de que, cumplidos los términos inicialmente previstos en el cronograma y/o de las 

correspondientes ampliaciones, el ejecutor en conjunto con el contribuyente realice 

la entrega formal y material del proyecto finalizado y en disposición para su uso y/o 

funcionamiento a la entidad nacional competente, dentro de los (30) días siguientes 

a la terminación del Contrato de Obra. 

 

 

CLÁUSULA VII. 

AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA E INFORMADA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 

RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN EN CABEZA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

 

En cumplimiento del artículo 15 de la Constitución Política de 1991 (derecho de 

intimidad, habeas data o protección de datos personales) y el Principio de la Autonomía 

de la Voluntad Privada, declaro mi consentimiento libre, previo y expreso para que LOS 

CONTRIBUYENTES y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. administre, trate y use los 

datos asociados a la evaluación de mi desempeño durante la vigencia del presente 

contrato como CONTRATISTA, de acuerdo con los siguientes términos, condiciones y 

propósitos: 

1. Autorizo a LOS CONTRIBUYENTES y el supervisor del contrato para que evalúe mi 

desempeño durante la vigencia del presente contrato, de acuerdo con el Procedimiento 

de Desempeño de Contratistas de LA FIDUCIARIA pactado en el contrato, el cual declaro 

que conozco y acepto en su integralidad. 

2. Autorizo a LOS CONTRIBUYENTES y LA FIDUCIARIA para que registre en la base de datos, 

la información favorable y desfavorable sobre el comportamiento como CONTRATISTA, 

tanto en las bases de datos de los CONTRIBUYENTE y de LA FIDUCIARIA, la cual se verá 

reflejada en las evaluaciones de desempeño, con el propósito de que LOS 

CONTRIBUYENTES y LA FIDUCIARIA las tenga en cuenta dentro de los futuros procesos de 

selección donde se incluya esta condición para el otorgamiento del puntaje. 
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3. Declaro que conozco y acepto los mecanismos (planes de mejoramiento) previstos en 

el Procedimiento de Desempeño de Contratistas pactado en el Contrato, para 

recuperar y alcanzar un mejor porcentaje de desempeño en mi comportamiento como 

CONTRATISTA, tanto en las bases de datos de LOS CONTRIBUYENTES y LA FIDUCIARIA 

 

CLÁUSULA VIII. 

OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE 

 

1. Suministrar al CONTRATISTA la información necesaria para la ejecución del objeto 

contratado. 

2. Firmar las órdenes que autoricen los pagos del contratista, previo cumplimiento de los 

demás requisitos establecidos en la cláusula de forma de pago 

3. Las demás establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del Contrato. 

 

CLÁUSULA IX.  

OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 

1. Pagar el valor del Contrato dentro del término establecido para el efecto, previa 

autorización de pago emitida por el FIDEICOMITENTE. 

2. Responder las peticiones que le formule el CONTRATISTA, previa instrucción y apoyo 

del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor. 

3. Previa instrucción del FIDEICOMITENTE y/o el Supervisor, exigir al CONTRATISTA la 

ejecución idónea y oportuna del objeto del Contrato. 

4. Entregar al CONTRATISTA toda la información necesaria para la correcta ejecución del 

proyecto. 

5. Las demás que le correspondan según la naturaleza del Contrato. 

 

CLÁUSULA X.  

LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA 
 

LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación alguna con sus recursos 

propios derivada del presente Contrato, toda vez que obra como vocera y 

administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO. 
 

CLÁUSULA XI.  

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 

La supervisión del presente CONTRATO y del cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del mismo, estarán a cargo de la Entidad Nacional Competente, que en este caso es el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL a través de la DIRECCIÓN DE COBERTURA Y 

EQUIDAD, o quien este designe. El Supervisor está autorizado para exigirle la información 

que considere necesaria al CONTRATISTA, sobre asuntos de su responsabilidad. El 

Supervisor tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 

 

1. Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
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2. Velar por el cumplimiento del CONTRATO en términos de plazos, calidades, cantidades 

y adecuada ejecución de los recursos del contrato. 

3. Mantener en contacto a las partes del CONTRATO. 

4. Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 

5. Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 

herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
6. Dar el visto bueno a los informes de la interventoría, previo al desembolso de los pagos 

pactados. 

7. Informar a la Unidad, Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN la entrega realizada, adjuntando el certificado de recibido a 

satisfacción por parte del interventor. 

8. Informar a las autoridades competentes de los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner 

o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 

presente. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO - El SUPERVISOR realizará seguimiento a los riesgos asignados a las 

partes que intervienen en el presente CONTRATO, conforme la matriz de riegos y demás 

documentos contractuales. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Toda recomendación o comunicación que imparta el 

Supervisor al CONTRATISTA deberá constar por escrito. 

 

 

CLÁUSULA XII. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS 

 

El CONTRATISTA deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del 

CONTRATO, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por el 

Supervisor. 

 

La responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del CONTRATO 

corresponde única y exclusivamente al CONTRATISTA, y cualquier revisión, 

comprobación o inspección que realice el Supervisor sobre las actividades, procesos, 

productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos propios del CONTRATO, a 

ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el CONTRATISTA, no 

eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que 

emanen del Contrato. 

 

El Supervisor emitirá observaciones debidamente soportadas para indicar si la actividad 

realizada o el producto entregado están o no a satisfacción, de conformidad con lo 

estipulado en el CONTRATO. 

 

El CONTRATISTA deberá rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos 

entregables objeto del CONTRATO en el término que el Supervisor le indique, sin que ello 
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implique modificación al plazo del CONTRATO o al programa de trabajo, salvo que se 

acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las Partes. 

 

Si finalizado el plazo antes mencionado, el CONTRATISTA se abstiene de ejecutar las 

actividades o entregar los productos conforme las observaciones del Supervisor, se 

entenderá que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay 

un incumplimiento contractual. 

 

El hecho de que el Supervisor se abstenga de formular observaciones en el plazo o las 

formule extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término 

previsto en esta cláusula, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad en relación con 

la calidad de las actividades y/o servicios que realice en ejecución del Contrato. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATANTE pueda hacer efectivas las pólizas 

consagradas en el presente Contrato. 

 

CLÁUSULA XIII. 

ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 

 

El INTERVENTOR se obliga a: 

 

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Código Sustantivo del 

Trabajo y demás normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen, a todo el 

personal vinculado mediante Contrato de trabajo. Igualmente, deberá aplicar la 

normatividad que sobre contratación de mano de obra y suministros se encuentre 

vigente (Servicio Público de Empleo, y demás normas complementarias). 

2. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario 

para el normal desarrollo del CONTRATO, de conformidad con lo previsto en éste, los 

documentos de la licitación privada abierta o en sus anexos, y/o en el cronograma de 

trabajo aprobado por el Supervisor. A menos que el Supervisor expresamente y por 

escrito autorice lo contrario, todo el personal deberá ser vinculado de manera directa 

por el CONTRATISTA mediante Contrato de trabajo. 

3. En caso de que el CONTRATISTA designe a un interlocutor o representante, todos los 

documentos que suscriba la persona designada por el CONTRATISTA como su 

representante o interlocutor frente al CONTRATANTE y al supervisor con ocasión de la 

ejecución del Contrato tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio 

CONTRATISTA. 

4. El personal del CONTRATISTA no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del Contrato, 

vínculo laboral alguno con el CONTRATANTE. Toda la responsabilidad derivada de los 

Contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

5. El CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE para que, en caso de que no efectúe 

oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema 

de Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el 

personal que ocupe en la ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con 

subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la 
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ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), el 

CONTRATANTE previa autorización del Supervisor del informe de gestión y la factura 

correspondiente, descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del 

CONTRATISTA. 

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el 

CONTRATISTA autoriza con la suscripción del Contrato al CONTRATANTE realizar pago 

previa remisión y autorización del gasto por parte del Supervisor. 

6. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y 

extranjeros, al igual que el Régimen de Inmigración. 

7. Cumplir con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de 

aportes parafiscales según lo establecido legalmente, en relación con los trabajadores 

vinculados para la ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley 

colombiana. 

8. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley 

extranjera, el CONTRATISTA deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura 

en Colombia para cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en 

materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las actividades objeto de este 

Contrato, durante su vigencia más un mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar 

certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo con la ley 

aplicable para su Contrato laboral. 

9. Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la 

legislación colombiana, deben afiliarse a los regímenes de salud y de riesgos laborales 

de Colombia. En lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra 

cubierto por algún sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente 

de Colombia, tal condición debe ser acreditada por el CONTRATISTA, y en ese evento la 

afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria. En el caso en que el 

extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país de 

origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el CONTRATISTA deberá afiliarlo 

obligatoriamente. 

10. El CONTRATANTE en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrá 

verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del 

CONTRATISTA respecto de sus trabajadores de acuerdo con las normas legales que sean 

exigibles al empleador. 

11. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por 

consiguiente, serán de cargo del CONTRATISTA las indemnizaciones que se causaren por 

concepto de terminación unilateral de Contratos de trabajo. 

12. El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución 

del CONTRATO, adicional al personal mínimo exigido, de acuerdo con el enfoque de 

organización que dé a éste. 

13. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa de liquidación del CONTRATO: 

En el acta de liquidación debe constar en forma expresa: 

a. La declaración del CONTRATISTA bajo gravedad de juramento, sobre el 
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cumplimiento y pago de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, salario o remuneración pactada 

y prestaciones sociales por concepto del personal con Contrato laboral sometido a 

ley colombiana que participó en el desarrollo del Contrato, durante su plazo de 

ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las 

sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas. 

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber 

recibido a satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el 

CONTRATISTA o, en su defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 

llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse 

a paz y salvo. Si finalizado el CONTRATO con el CONTRATANTE continúa vigente la 

relación laboral entre el CONTRATISTA y su personal, esta situación deberá declararla 

expresamente el CONTRATISTA y comunicarla al CONTRATANTE; en estos casos no será 

necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos trabajadores, 

pero sí el paz y salvo en el que conste que el CONTRATISTA pago de acreencias 

laborales causadas durante el tiempo de ejecución del Contrato con el 

CONTRATANTE. 
 

14. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al CONTRATISTA 

atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime 

pertinentes en ejercicio de su autonomía, para superar la contingencia y garantizar la 

correcta y oportuna ejecución del objeto contratado. 

Como medida preventiva, el CONTRATISTA se obliga a elaborar un Plan de Atención de 

Eventos de Anormalidad, que aplicará de ser necesario y que informará oportunamente 

al Supervisor con el fin de actuar en forma coordinada de ser necesaria su 

implementación. 

 

En ejercicio de su autonomía el CONTRATISTA propenderá siempre por el diálogo, el 

respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia 

constitucional, legal y de normativa internacional. 

 

En todo caso, el CONTRATISTA documentará todos los eventos de anormalidad que se 

presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su 

autonomía, utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de 

sus empleados, representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos 

no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en general y autoridades 

públicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, 

grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que 

permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más completa y diligente 

posible. 

 

En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como 

garantes del respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores 

de la empresa CONTRATISTA, quien además deberá informar al Supervisor del 

CONTRATO sobre las actividades realizadas. El CONTRATISTA, una vez atendido el 

incidente de anormalidad laboral, deberá informar al Supervisor del Contrato sobre las 
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acciones tomadas para la atención y cierre de este. 

 

CLÁUSULA XIV.  

CONFIDENCIALIDAD 
 

1. El CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información clasificada como 

confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente Contrato, 

independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por 

lo tanto se obliga a: 

 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier 

forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes 

o a aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el 

consentimiento previo y por escrito del CONTRATANTE. 

b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y 

cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato. 

En consecuencia, el CONTRATISTA ejercerá sobre la información confidencial del 

CONTRATANTE, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios 

bienes intangibles. 

 

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como “Información 

Confidencial”: 

a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades del 

CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, o de cualquiera de las sociedades que hagan 

parte de su Grupo Empresarial del FIDEICOMITENTE, de la que se hubiere conocido 

con ocasión de la celebración y ejecución del CONTRATO y/o dentro de las fases 

de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado con el 

mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o 

por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida. 

b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o 

estratégica del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE que se constituya en Secreto 

Empresarial al tenor de lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que 

resulten aplicables, incluyendo, pero sin limitarse a los planes de proyectos de 

inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de 

productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y 

futuros del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE. 

c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del 

CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, que se hubieren generado a partir de la 

información anteriormente mencionada o que la refleje. 

d) Toda la información sobre la cual previamente el CONTRATANTE y del 

FIDEICOMITENTE hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere 

comunicado a la otra parte durante la fase de formación del Contrato. El 

CONTRATISTA se obliga a mantener en reserva la información relativa a los datos 

personales de empleados del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE o de terceros 
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que tengan relación con él, listados de direcciones electrónicas de empleados del 

CONTRATANTE o de terceros con quienes CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE 

tenga relaciones comerciales, accionistas, de los cuales hubiere tenido 

conocimiento el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del presente Contrato. 

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el CONTRATISTA aplicará también 

con respecto de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre 

programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de 

negocio desarrollados por el CONTRATANTE, por el FIDEICOMITENTE, o por terceros, a 

los cuales tuviere acceso el CONTRATISTA. 

4. La obligación de confidencialidad no otorga al CONTRATISTA ningún tipo de derecho 

o autorización en relación con la información de CONTRATANTE o del FIDEICOMITENTE. 

5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del 

presente Contrato es de propiedad del CONTRATANTE y del FIDEICOMITENTE, por lo 

cual su divulgación a terceros o incluso a personal del CONTRATISTA no vinculado 

directamente con la ejecución del Contrato, deberá contar con la previa autorización 

de CONTRATANTE. 

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que: 

 

i. Es de dominio público o está clasificada como pública. 

ii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de 

mantener la confidencialidad, o 

iii. Cuando el CONTRATANTE o el CONTRATISTA deba hacer entrega de la información 

clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial. 

 

7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, el CONTRATANTE de 

manera unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no 

obstante, teniendo en cuenta la calidad del CONTRATANTE, por lo cual terceros 

amparados en el Derecho de Petición de Información consagrado en el artículo 23 de 

la Constitución Política Colombiana, pueden solicitarle la información relacionada con 

el contrato, el CONTRATANTE no estará obligada a mantener la confidencialidad de la 

información que reciba del CONTRATISTA, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste 

no hubiere indicado su carácter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad 

intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad. 

8. El CONTRATISTA se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para 

la ejecución del CONTRATO, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de 

todo lo indicado en esta Cláusula, el CONTRATANTE podrá exigir la firma de un Acuerdo 

de Confidencialidad. 

9. El CONTRATISTA se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de 

ingeniería social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a 

información del CONTRATANTE. 

10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas 

indefinidamente en el tiempo, independientemente de la vigencia del Contrato. Las 

Partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación 

anticipada del Contrato, la indemnización de perjuicios correspondientes y a la 
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aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o violación de los 

derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación 

colombiana. 
 

Durante el plazo del balance final del Contrato, el CONTRATISTA asume la obligación 

de devolver a la CONTRATANTE toda la Información Confidencial en su poder, de lo 

cual se dejará expresa constancia. 
 

CLÁUSULA XV.  

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Las Partes se obligan a: 

 

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO respetando los derechos 

de propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos 

que con ocasión de la ejecución del objeto del CONTRATO conozca o utilice con previa 

y expresa autorización. 

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente CONTRATO sin infringir o violar, por 

obtención ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o 

cualquier otro derecho de propiedad de terceros. 

3. Las marcas, nombres comerciales y demás propiedad industrial, son de exclusiva 

propiedad de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podrá permitir 

el uso de esta a la otra parte previa autorización expresa para tal efecto, y bajo las 

limitaciones y condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y 

expresamente autorizado implicará el incumplimiento del presente Contrato. En especial 

El CONTRATISTA se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de 

las marcas, nombres comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, 

especialmente a las comunidades correspondientes a su intervención para así no 

afectar el valor de la propiedad industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre 

comercial, siendo directamente responsable si ello ocurre. 

 

La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que 

podrá dar lugar a la terminación anticipada del Contrato, y a la indemnización de 

perjuicios correspondientes, sino la base de reclamos ante las autoridades competentes 

por violación de los derechos de propiedad intelectual o actos contrarios a la libre 

competencia y concurrencia del mercado. 

 

PARÁGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del 

desarrollo del presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Autónomo y del 

FIDEICOMITENTE, quien podrá utilizarlos exclusivamente en los términos del presente 

contrato. No obstante, las obras proseguibles por derecho de autor, los objetos, 

procedimientos que sean creados por las partes en cumplimiento del objeto del contrato, 

tendrán el reconocimiento de los derechos morales a favor del autor-creador, de 

acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Autónomo podrá conservar una 

copia de los resultados, informes y documentos producidos. 
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CLÁUSULA XVI.  

INDEMNIDAD 

 

El CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a 

personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del Contrato, y hasta la 

liquidación definitiva del Contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o 

acción legal contra el CONTRATANTE, por los citados daños o lesiones, éste será 

notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la 

Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes 

previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del 

CONTRATANTE, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al 

CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso 

de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, el CONTRATANTE tendrá derecho a descontar 

el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón 

de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o 

extrajudicial que estime pertinente. 

 

PARÁGRAFO. Esta cláusula se hará extensiva también al FIDEICOMITENTE 

 

CLÁUSULA XVII.  

GARANTÍAS Y SEGUROS 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, el CONTRATISTA 

deberá constituir una garantía a favor de Entidades particulares en el que el asegurado 

beneficiario sea: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO OXI YOTOCO III – NIT.800.256.769-6que ampare el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Contrato, la cual consiste en una póliza de cumplimiento, 

la cual deberá reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el 

CONTRATANTE en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / 

particulares, valor, vigencias y coberturas: 

 

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor 

total del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) meses más. 

 

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 

valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato 

y tres (3) meses más. 

 

c. SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES: Por un monto equivalente al VEINTE 

POR CIENTO (20%) del valor total del Contrato y con una vigencia igual al plazo de 

ejecución del contrato y tres (3) años más. 
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d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un monto equivalente a 200 

SMMLV y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. El tomador 

será el CONTRATISTA y el asegurado será el PATRIMONIO AUTÓNOMO y terceros que 

pueden resultar afectados. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de que el CONTRATISTA no constituya estas 

garantías, la CONTRATANTE como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

FIDEICOMISO OXI YOTOCO III – NIT.800.256.769-6, podrá dar por terminado el Contrato 

de manera anticipada sin indemnización ninguna a favor del CONTRATISTA. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La constitución y aprobación de las garantías mencionadas en 

esta cláusula es requisito indispensable para la suscripción del acta de inicio del presente 

Contrato. 

 
PARÁGRAFO TERCERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA. - EL 

CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 

reducida por razón de las reclamaciones que efectúe el CONTRATANTE, así como, a 

ampliar las garantías en los eventos de que sea necesaria la suscripción de otrosí, al 

presente Contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su 

no adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento 

del Contrato y el CONTRATANTE podrá dar inicio al procedimiento establecido en la 

Cláusula Décima Séptima o procederá con la terminación anticipada del Contrato por 

incumplimiento por parte del CONTRATISTA 

 

CLÁUSULA XVIII.  

CLÁUSULA DE APREMIOS CONMINATORIOS 

 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente CONTRATO, el 

CONTRATISTA en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida 

mediante la celebración de este CONTRATO, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso 

de falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones a su cargo previstas 

contractualmente, EL CONTRATANTE a título de apremio conminatorio, adelante las 

acciones pertinentes para el cobro y reconocimiento efectivo del valor que se adeude 

por este concepto, lo cual incluye, sin limitarse a ello, la deducción de los saldos a favor 

del CONTRATISTA o de cualquier suma que le fuere adeudada por éste, por un valor 

equivalente de hasta el 1.0 % del valor total del CONTRATO. 

 

El apremio procede en los casos de falta de cumplimiento total o parcial de las 

obligaciones contractuales pactadas, en los eventos de entrega de actividades no 

ajustados a los requerimientos o especificaciones establecidos en el Contrato o en los 

documentos del mismo; o se realice o ejecuten de manera diferente a la contratada o 

por fuera de los plazos o términos previstos en el contrato o en la ley, según sea el caso. 

 

La deducción se hará efectiva con cargo a los saldos pendientes por facturar o hasta el 

saldo final. Para los efectos de la presente cláusula se surtirá el siguiente procedimiento: 
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i. El Supervisor del CONTRATO comunicará por escrito al CONTRATISTA de la falta de 

cumplimiento de la obligación contractual, precisando su contenido y alcance. 

 

ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el 

CONTRATISTA podrá responderla y ejercer su derecho de réplica y contradicción, 

así como presentar los documentos de prueba que considere necesarios para el 

ejercicio del mismo. 

 

iii. EL Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones suministradas por el 

CONTRATISTA, y, de resultar aceptables, se lo hará saber y no habrá lugar a la 

imposición del apremio; en caso contrario le comunicará al GERENTE Y AL 

FIDEICOMITENTE, a fin de que se proceda con la deducción prevista en esta 

Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el CONTRATISTA no indique 

razón alguna). El supervisor tendrá la responsabilidad de tasar el valor del apremio 

y comunicarlo a la Gerencia y al Fideicomitente. 

 

iv. El Fideicomitente instruirá por escrito a la CONTRATANTE respecto de la imposición 

del apremio, la tasación de este y el periodo en el cual se hará el descuento 

respectivo. 

 

v. El CONTRATANTE le comunicará al CONTRATISTA la imposición del apremio, y el 

valor de la deducción, el cual se descontará de los saldos pendientes por facturar 

o hasta el saldo final. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Si no existen saldos a favor del CONTRATISTA para deducir las 

sumas que resulten de la aplicación de esta Cláusula, la CONTRATANTE en desarrollo del 

principio de la autonomía de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía 

ejecutiva su valor, para lo cual el CONTRATO junto con las comunicaciones a través de 

las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, prestarán mérito de título 

ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial previa 

para constituirlo en mora. 

 

Por el hecho de hacer efectiva la deducción no se entenderán extinguidas las 

obligaciones emanadas del Contrato, ni se eximirá al CONTRATISTA de la indemnización 

de los perjuicios correspondientes. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con la Terminación Anticipada, en caso de que 

se configure más de un incumplimiento sucesivo el CONTRATISTA se sujeta, acepta y 

autoriza al CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el 

CONTRATISTA se pone en situación de cumplimiento, El CONTRATANTE no hará efectiva 

la deducción. 
  



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2023 
SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.    COMO    VOCERA    Y    ADMINISTRADORA    DEL    

PATRIMONIO    AUTÓNOMO FIDEICOMISO OXI YOTOCO III NIT.800.256.769-6    Y 
- NIT .   

Página 48 de 69  

CLÁUSULA XIX.  

CLÁUSULA PENAL 

 

Si se ejerciere la terminación anticipada del Contrato o condición resolutoria expresa 

reservada para el CONTRATANTE en desarrollo del principio de la autonomía de la 

voluntad privada de las Partes, o se configure una falta de cumplimiento definitivo del 

Contrato por parte del CONTRATISTA, éste conviene en pagar al CONTRATANTE, a título 

de pena, una suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 

 

La suma aplicada como pena, se imputará al monto de los perjuicios que sufra el 

CONTRATANTE, y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del 

CONTRATISTA, si lo hubiere, o de la garantía de cumplimiento constituida, para lo cual el 

CONTRATISTA presta su autorización y se entiende conferida desde la suscripción o firma 

del presente CONTRATO por las Partes. Si esto no fuere posible, la Cláusula Penal 

Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el Contrato prestará el mérito de 

título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o la reconvención judicial 

previa para constituirlo en mora. La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la 

indemnización de perjuicios a cargo del CONTRATISTA, si el monto de éstos fuere superior, 

al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de dar aplicación a la sanción aquí señalada, las 

sumas objeto de la pena, con cargo al saldo a favor del CONTRATISTA, serán 

reintegradas en la subcuenta del Patrimonio Autónomo que corresponda al PROYECTO 

objeto del incumplimiento definitivo o terminación anticipada. En tal sentido, se acudirá 

al siguiente procedimiento: 

 

En tal sentido, se acudirá al siguiente procedimiento: 

 

I. El SUPERVISOR del CONTRATO deberá comunicar al CONTRATISTA, con copia a LA 

FIDUCIARIA, a la Entidad Nacional Competente y al Fideicomitente sobre el 

presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 

CONTRATISTA, indicando las razones y los documentos que motivan el mismo. 

 

En dicha comunicación se deberá indicar al CONTRATISTA que cuenta con un 

término de cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de esta para ejercer su 

derecho de defensa y contradicción. 

 

II. Se recibirán las justificaciones por parte del CONTRATISTA presuntamente 

incumplido. En caso de que el CONTRATISTA no se pronuncie frente a la 

comunicación emitida por la Supervisión se procederá a la declaración del 

incumplimiento. 

 

III. El Supervisor del CONTRATO analizará las explicaciones presentadas por el 

CONTRATISTA y emitirá su recomendación al Fideicomitente y al Gerente del 

proyecto sobre el archivo de la actuación, o, sobre la aplicación de la cláusula 
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penal y deberá tasar la suma aplicable por concepto de sanción de cláusula 

penal. 

 

IV. El FIDEICOMITENTE enviará instrucción a LA FIDUCIARIA, respecto de la aplicación 

de la cláusula penal al CONTRATISTA. EL CONTRATANTE, a su vez, enviará 

comunicación al CONTRATISTA y a la aseguradora, por medio de la cual se le 

notificará la declaración de incumplimiento y como consecuencia de ello la 

aplicación de la cláusula penal estipulada en el CONTRATO. 

 

V. En dicha comunicación EL CONTRATANTE, indicará el monto que se generará a su 

cargo por concepto de pago de la cláusula penal consagrada en el CONTRATO, 

de acuerdo con lo tasado por la Supervisión. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El cobro de la cláusula penal no imposibilita a la Entidad para la 

aplicación y cobro de las demás sanciones contractuales a que haya lugar (por ejemplo, 

la afectación de las pólizas de seguro del Contrato) y que se encuentren vinculadas en 

el respectivo Contrato, como tampoco el ejercicio de las acciones previstas en las leyes 

aplicables a la materia, es decir, no son excluyentes. 

 

CLÁUSULA XX.  

FUENTES DE LOS RECURSOS 

 

La fuente para el pago del presente contrato corresponde a aquellos recursos 

aportados por el Fideicomitente, dirigidos al pago de los impuestos de renta y 

complementarios, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO OXI 

YOTOCO III NIT.800.256.769-6. 

 

CLÁUSULA XXI.  

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. 

 

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las 

obligaciones que asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por 

hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad. 

 

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de 

responsabilidad y hagan imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la 

suspensión total o parcial de las obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se 

dejará constancia en el Acta respectiva, en tanto se surta el siguiente procedimiento: 

 

1) El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o 

circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que 

impidan la ejecución total o parcial del Contrato, comunicará a la Interventoría del 

Contrato y al CONTRATANTE por escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, 

sobre: 
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a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de 

responsabilidad. 

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho 

configurativo de exoneración de responsabilidad. 

c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué 

(nexo causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación). 

d) El plazo en el que estima desaparecerá las circunstancias constitutivas de 

exoneración de responsabilidad, o en el que logrará superarlas. 

e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos 

hechos se extiendan o agraven. 
 

2) Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el 

numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instrucción de la Interventoría, se pronunciará 

en relación con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA 

el acta de suspensión del Contrato en la que se indicará: 

 
- La ocurrencia de los hechos. 

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende. 

- El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan 

desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la misma. 

- El ajuste de las garantías y seguros del Contrato. 

 

PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son 

atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total 

o parcialmente el contrato, el INTERVENTOR no tendrá derecho a percibir, ni exigir al 

CONTRATANTE, pago alguno o indemnización por ningún concepto. 

 

CLÁUSULA XXII.  

OBLIGACIONES DE ÉTICA, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATACIÓN 

 

El CONTRATANTE, aplicará en virtud de la ejecución del presente Contrato los principios 

éticos de la entidad CONTRIBUYENTE y de toda normativa nacional, internacional o 

interna aplicable a esta empresa y sus operaciones. 

  

Por lo anterior, LOS CONTRIBUYENTES, en su calidad de FIDEICOMITENTE requiere que el 

CONTRATISTA que se deriva de este Contrato, suscriba, acepte y cumpla las siguientes 

obligaciones: 

 

1) Cumplimiento con las leyes antisoborno: 

 

a. El CONTRATISTA se obliga de manera expresa a cumplir estrictamente con las leyes 

antisoborno que aplican al CONTRATISTA y a LOS CONTRIBUYENTES incluyendo, pero 

no limitándose a la Ley de los Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero 

(«FCPA» por sus siglas en inglés) y la Ley 1778 del 2016 (Ley Antisoborno en 

Colombia) (en conjunto las «Leyes Antisoborno») o normas que la sustituyan, 
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adicionen o modifiquen. Específicamente, el CONTRATISTA se obliga a abstenerse 

de dar, ofrecer, prometer, exigir, solicitar, recibir o autorizar cualquier clase de pago 

o cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o no financiera 

(préstamo, regalo, atención, hospitalidad, gratificación, viajes, comidas, 

entretenimiento), directa o indirectamente, a funcionarios gubernamentales 

nacionales o extranjeros o a cualquier otra persona con el fin de (i) influir de 

manera corrupta cualquier acto o decisión en favor del CONTRATISTA y/o 

LOS CONTRIBUYENTES, (ii) conducir a dicha persona a actuar o dejar de actuar en 

violación de su deber legal, (iii) hacer que se influya indebidamente en un acto o 

decisión de otra persona o entidad, o (iv) con el fin de obtener o retener un 

negocio u obtener cualquier otra ventaja indebida en relación con este Contrato. 

También se compromete a no ofrecer regalos, atenciones y hospitalidades que 

desconozcan la normativa interna. 

b. En igual sentido, el CONTRATISTA se compromete a abstenerse de utilizar cualquier 

tipo de influencia para gestionar beneficios, obtener o retener negocios, facilitar 

un trámite o a dar, ofrecer o recibir, directa o indirectamente, a través de familiares, 

empleados, directivos, administradores, proveedores, funcionarios 

gubernamentales, subordinadas, contratistas, subcontratistas, agentes o familiares 

de estos, cualquier clase de pago (préstamo, regalo, atención, hospitalidad, 

gratificación, viajes, comidas, entretenimiento, beneficio o promesa por ello). 

 

2) Contabilidad y controles internos: 

 

a. El CONTRATISTA se obliga a mantener un sistema de contabilidad que manifieste, 

con detalle razonable y con exactitud, todas las transacciones y disposiciones de 

activos que guarden relación con este Contrato y con recursos pagados por LA 

FIDUCIARIA. 

b. El CONTRATISTA se obliga a desarrollar y a mantener un sistema de controles de 

contabilidad interna suficientes para proporcionar seguridad razonable acerca de 

lo siguiente: 

 

i. Que las transacciones ejecutadas en relación con este Contrato se realicen de 

conformidad con lo previsto en éste; 

ii. Que las transacciones ejecutadas en relación con este Contrato se registren en 

debida forma para la preparación de estados financieros, de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados o con cualquier otro 

criterio aplicable a tales declaraciones, y que permita mantener la contabilidad 

de los activos. 

c. Para los fines de esta sección, los términos «detalle razonable» o «seguridad 

razonable» significan que brindan satisfacción a autoridades competentes en la 

realización de sus propios asuntos. 

 

3) Afiliaciones gubernamentales: El CONTRATISTA, cuando no sea un ente público, declara 

que ninguno de sus dueños, directores, representes legales o trabajadores relacionados 

con el desarrollo y ejecución del Contrato, es un funcionario gubernamental nacional o 
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extranjero, o es pariente de un funcionario gubernamental nacional o extranjero1. En 

caso de algún cambio, el CONTRATISTA se compromete a informarle a LA FIDUCIARIA 

por escrito y de manera inmediata. 

 

4) Reuniones – relacionamiento con funcionarios del Gobierno: 

 

El CONTRATISTA, en caso de ser particular, se obliga a no comunicarse o realizar reuniones 

directamente o través de un tercero con funcionarios del gobierno (municipal, 

departamental, nacional o internacional) para tratar temas del Contrato ajenos a LA 

FIDUCIARIA sin notificar con antelación y sin obtener la aprobación previa y escrita de 

LA FIDUCIARIA. En caso de que el CONTRATISTA sea una entidad pública, esta 

 

Igualmente se compromete a abstenerse de dar y/o recibir (directa o indirectamente a 

través de empleados, subordinadas, contratistas o agentes) pagos, préstamos, regalos, 

gratificaciones o promesas a y/o de: empleados, directivos, administradores, 

contratistas, proveedores o agentes de LA FIDUCIARIA, o a funcionarios 

gubernamentales, con el propósito de inducir a tales personas a realizar algún acto, 

omitirlo, tomar alguna decisión o utilizar su influencia con el objetivo de contribuir a 

obtener o retener negocios o facilitar un trámite en relación con el Contrato. 

 

El CONTRATISTA se abstendrá de establecer, para efectos de la ejecución del Contrato, 

relaciones comerciales privadas con trabajadores de LA FIDUCIARIA o con su cónyuge, 

compañero o compañera permanente o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer grado civil. 

 

5) Derecho de auditoría: 

 

a. El CONTRATISTA acepta y reconoce expresamente que LA FIDUCIARIA tendrá 

derecho a realizar verificaciones administrativas, auditorías financieras, operativas 

o de cumplimiento sobre él, y sobre cualquier tercero que preste servicios en 

relación con el objeto de este Contrato (proveedores o subcontratistas), así como 

a revisar la información que LA FIDUCIARIA estime pertinente para verificar 

cumplimiento de las leyes antisoborno, los «lineamientos de ética y cumplimiento 

de LA FIDUCIARIA contenidas en la normativa referida en esta cláusula, los términos 

y condiciones de este Contrato, en lo relativo a la ejecución del mismo. El 

CONTRATISTA se compromete a proporcionarle a LAFIDUCIARIA toda información 

necesaria para estos fines. 

b. El CONTRATISTA y sus representantes deberán pactar la facultad de realizar 

verificaciones administrativas, supervisión, auditorías financieras, operativas o de 

cumplimiento sobre los libros de contabilidad y registros de contabilidad 

mantenidos por los terceros que vincule para realizar labores del Contrato que sean 

autorizadas en los términos del mismo, para verificar el cumplimiento de las 

actividades asignadas. 

 

6) Conflicto de interés y ético, inhabilidades e incompatibilidades: 
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a. El CONTRATISTA declara que no está incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad 

para la suscripción del Contrato y se obliga a evitar cualquier situación o circunstancia que 

pueda constituir un conflicto de interés o ético, de conformidad con lo previsto en el 

Código de Ética y Conducta, inhabilidad, incompatibilidad o trasgresión a una prohibición, 

y a no dar lugar a hechos que puedan generar escenarios de percepción de poca 

transparencia, a la luz de la normativa – nacional, internacional o interna- aplicables a LA 

FIDUCIARIA. 

 

b. El CONTRATISTA se obliga a abstenerse de establecer, para efectos de la ejecución del 

Contrato, cualquier tipo de relación comercial privada con su cónyuge, compañero o 

compañera permanente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 

grado de afinidad, primero civil, socios de hecho o de derecho o con trabajadores de LA 

FIDUCIARIA, su cónyuge, compañero o compañera permanente o parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, primero civil, socios 

de hecho o de derecho de dichos servidores públicos, vulnerando la 

reglamentación en materia de conflictos, inhabilidades e incompatibilidades. 

 

7) Obligación de reportar incumplimiento: En el evento que el CONTRATISTA o cualquiera 

de las personas vinculadas a la ejecución del Contrato tenga conocimiento o sospecha 

de un hecho o situación que implique corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, 

financiación del terrorismo, conflicto de interés o ético, inhabilidad, incompatibilidad o 

trasgresión a una norma nacional o internacional aplicable a LA FIDUCIARIA, incluyendo 

las normas antisoborno y la FCPA, se obliga –sin perjuicio de los deberes constitucionales 

y legales- a denunciarlo de inmediato y directamente, a través del canal de denuncias 

de LA FIDUCIARIA.   

 

8) Pagos a terceros: Todo pago a terceros que cumplan labor o tarea relacionada con el 

desarrollo y ejecución del Contrato se hará por transferencia bancaria a una cuenta a 

nombre del tercero de una institución financiera designada por éste en el país donde 

presta sus servicios. 

 

Se prohíbe estrictamente el pago en efectivo a un tercero, al igual que se prohíbe el 

pago indirecto a un tercero. 

 

9) Certificaciones de cumplimiento: El CONTRATISTA se obliga a certificar por escrito, por lo 

menos anualmente o con la frecuencia que se le exija, que (i) ha cumplido con las leyes 

antisoborno, con los «lineamientos de ética y cumplimiento de LA FIDUCIARIA referidas 

en esta cláusula, (ii) que no ha dado, prometido, ofrecido o autorizado ningún pago 

indebido en violación del presente Contrato, (iii) que no tiene conocimiento de ningún 

pago hecho en violación de este Contrato y, (iv) que diligenciará los formatos de ética 

y cumplimiento que se exijan. 

 

10) Derecho de terminación por incumplimiento: El CONTRATISTA reconoce y acepta 

expresamente que cualquier violación de las leyes antisoborno o de las obligaciones 

previstas en los «lineamientos de ética y cumplimiento de LA FIDUCIARIA a las cuales se 



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2023 
SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.    COMO    VOCERA    Y    ADMINISTRADORA    DEL    

PATRIMONIO    AUTÓNOMO FIDEICOMISO OXI YOTOCO III NIT.800.256.769-6    Y 
- NIT .   

Página 54 de 69  

ha hecho mención, constituirá causal suficiente para que LA FIDUCIARIA pueda dar por 

terminado anticipadamente el Contrato, sin que haya lugar a indemnización alguna a 

favor del CONTRATISTA, y sin perjuicio de las acciones legales, administrativas y judiciales 

tendientes a restituir los aportes hechos por la Empresa y a mitigar los riesgos a que 

hubiere lugar. Igualmente, reconoce y acepta las causales de terminación del Contrato 

contempladas en el Código de Ética y Conducta empresarial vigente, que se encuentra 

publicado en la página web de LA FIDUCIARIA, sus efectos frente a los Contratos y 

convenios con LA FIDUCIARIA y las compañías del Grupo, los cuales podrán terminarse 

cuando se den las condiciones previstas en dicho Código, sin lugar a indemnización. 

 

11) Uso de marcas y propiedad industrial e intelectual: El CONTRATISTA no utilizará el nombre, 

marca, logo, propiedad industrial e intelectual de LA FIDUCIARIA para sus fines personales 

o propios ni tampoco para fines distintos a los pactados en el Contrato o que tengan fines 

ilícitos. En ningún caso difundirá, utilizando el nombre, marca o logo de LA FIDUCIARIA, 

información inexacta. El CONTRATISTA debe abstenerse de difundir información que 

afecte la imagen de LA FIDUCIARIA o de otra parte cuando se soporte sobre supuestos 

que no se encuentren demostrados. 

 

12) Prohibición: En los términos de las leyes y reglamentos aplicables a LA FIDUCIARIA entre 

ellas las que contienen inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones e impedimentos 

como la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002 y el Instructivo de Conflictos 

de interés ECP-SEG-I- 003, o las disposiciones que las modifiquen, el CONTRATISTA se 

abstendrá de vincular, para efectos de la ejecución del Contrato y realización de 

asuntos o negocios que hagan parte del objeto y alcance del mismo, a ex servidores de 

LA FIDUCIARIA que hubieren conocido o adelantado dichos asuntos o negocios durante 

el desempeño de sus funciones como servidores públicos. Con este propósito el 

CONTRATISTA solicitará al ex servidor de LA FIDUCIARIA que pretenda vincular, una 

declaración formal de no hallarse incurso en la causal de conflicto de interés o ético, 

inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley y/o en las normas internas de LA 

FIDUCIARIA e informará de inmediato al administrador del Contrato y a la Gerencia 

Corporativa de Asuntos Éticos y de Cumplimiento sobre dicha manifestación. 

 

13) Confidencialidad: El CONTRATISTA se obliga a proteger cualquier información o dato que 

le sea entregado por LA FIDUCIARIA y guardará la debida reserva y confidencialidad de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2011, Decreto Único 1074 de 2015 y 

demás reglas internas de la empresa. El CONTRATISTA se obliga también a asegurar que 

cualquiera de las personas vinculadas en la ejecución del Contrato cumpla con la misma 

obligación de confidencialidad. 

 

Con la suscripción de este Contrato el CONTRATISTA entiende y acepta que las anteriores 

obligaciones se extienden a sus trabajadores, subcontratistas, proveedores, agentes y sus 

respectivos empleados y que su vulneración puede dar lugar a la terminación del 

Contrato conforme con lo indicado en el numeral 11. 

  

Por ello, se obliga a incluir lo establecido en esta cláusula en los Contratos que celebre 
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con cualquier persona natural o jurídica con ocasión o motivo de este Contrato. 

 

PARÁGRAFO: Las obligaciones contenidas en esta cláusula se extienden a los empleados 

del CONTRATISTA, a sus subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos 

empleados, y el CONTRATISTA se obliga a incluir lo establecido en esta cláusula en los 

Contratos que celebre con sus subcontratistas. 

 

Acorde con esto, el CONTRATISTA se obliga a diligenciar el formato de conflicto, 

inhabilidades e incompatibilidades, los formatos de integridad y compromiso con la 

transparencia que se le exijan a la empresa y a sus representantes, trabajadores o 

subcontratistas, así como a participar en los programas de sensibilización que LA 

FIDUCIARIA indique durante el desarrollo del Contrato y a adelantar programas internos 

de formación a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas y todo el recurso que esté 

relacionado con la ejecución del Contrato para asegurar el mejoramiento permanente 

en los temas relacionados con esta cláusula. 

 

CLÁUSULA XXIII.  

SUBCONTRATACIÓN 

 

El CONTRATISTA podrá subcontratar la ejecución de ciertos trabajos que deban ser 

realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal especializado. 

 

Para el efecto deberá solicitar al SUPERVISOR autorización previa, expresa y por escrito, 

antes de celebrar los respectivos Contratos. El CONTRATISTA tampoco podrá modificar la 

autorización otorgada. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún 

efecto al CONTRATANTE, ni por el CONTRATISTA ni por el Subcontratista. La autorización 

para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, y 

tampoco genera ningún vínculo de carácter contractual o laboral con el CONTRATANTE. 

 

En los casos de autorización, el CONTRATISTA deberá terminar el subcontrato si en el curso 

del trabajo el SUPERVISOR, y/o el CONTRATISTA identifica (n) que la ejecución de las 

actividades no satisface lo estipulado en el Contrato. En tal caso (s) el CONTRATISTA 

deberá adelantar todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y 

asegurar el cumplimiento del plazo del Contrato. 

 

 

 

CLÁUSULA XXIV.  

CESIÓN 

 

El CONTRATISTA no podrá: 

 

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorización expresa 

y escrita del CONTRATANTE. 

2) En caso de que surja dicha cesión, el cesionario deberá contener iguales o mejores 
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condiciones de las que fue objeto de evaluación el CONTRATISTA Inicial (cedente). 

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de 

CONTRATANTE, los derechos económicos derivados de este Contrato. La cesión no 

afectará, limitará ni eliminará los derechos y facultades de CONTRATANTE conforme al 

Contrato. 

 

Para llevar a cabo la cesión de Contrato, se surtirá el siguiente procedimiento: 

i. El CONTRATISTA podrá por razones técnicas, jurídicas o financieras debidamente 

sustentadas manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, deberá 

enviar a la Entidad Contratante comunicación en la cual exprese los motivos que 

sustentan su solicitud. 

ii. LA FIDUCIARIA dará traslado de la comunicación recibida al Fideicomitente, al 

Supervisor y/o interventor del contrato, y a la Entidad Nacional Competente. 

iii. Se deberá contar con el visto bueno del FIDEICOMITENTE, el SUPERVISOR y/o 

Interventor del Contrato y la no objeción por parte de la Entidad Nacional 

Competente, lo cual deberá constar por escrito, para poder proceder con el 

trámite. 

iv. Se propondrán como mínimo dos posibles contratistas cesionarios. 

v. La Entidad Contratante invitará formalmente a los mencionados candidatos a 

presentar la oferta. La Entidad Contratante hará la evaluación respectiva basada 

en los mismos términos que sustentaron la contratación del contratista cedente y 

procederá con la debida recomendación. El Contratista cesionario seleccionado 

deberá cumplir con las mismas o mejores condiciones que el contratista cedente. 

vi. El Fideicomitente instruirá a la Entidad Contratante la elaboración del documento 

de cesión del Contrato. En esta instrucción se deberá indicar el contratista al cual 

se le va a ceder el contrato de acuerdo con la recomendación del Comité 

Evaluador y el valor de la contratación. 

vii. Se procederá con la suscripción del contrato de cesión, previa expedición del 

trámite de expedición del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado 

en el en numeral 2.2.1. de este documento. 

viii. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la información de 

la ejecución del contrato, informes, estado de ejecución, y de todas las actividades 

y gestiones realizadas. 

ix. En el caso de que el Contrato tenga requisitos previos para el inicio de ejecución, 

es decir, personal mínimo requerido, garantías o el cumplimiento de alguna 

obligación, se deberá realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla 

con estos requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la cesión. 

 

CLÁUSULA XXV.  

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

 

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serán considerados negligentes por obligaciones 
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que surjan por circunstancias de orden público, actos subversivos, actos 

malintencionados, de terceros, fuego, epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran 

exentos de toda responsabilidad por cualquier daño o demora en la ejecución del 

contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, 

debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser 

considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrán derecho al reconocimiento de 

indemnización alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en 

que el CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecución del 

contrato debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso 

fortuito, deberán comunicar este hecho a la otra parte, señalando las causas que 

obligan a la suspensión. 

 

PARÁGRAFO: Las Partes expresamente declaran que la suscripción y ejecución del 

Contrato se efectúa habiéndose declarado la Pandemia Covid-19 por la Organización 

Mundial de la Salud, por lo tanto, los efectos de esta son conocidos a la fecha de 

suscripción del Contrato, y no serán considerados como un evento de Fuerza mayor o 

caso fortuito para las Partes. 

 

En relación con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del contrato, aún 

asociados a la Pandemia y que tengan el carácter de impredecibles e irresistibles, serán 

verificados por las Partes, como causal de suspensión al ser comprobada como Causa 

Extraña. Esta misma situación aplicará para aquellos eventos ocurridos con anterioridad 

a la firma del Contrato, pero que las Partes logren comprobar: (i) Que tuvieron 

conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripción, y (ii) cumple con las 

características y los elementos para ser considerado como Causa Extraña. 

 

Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar las acciones 

pertinentes para que el impacto causado por, tanto en tiempos como en costos, sea el 

menor posible. 

 

CLÁUSULA XXVI.  

SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

 

Suspensión por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, 

las Partes podrán acordar una suspensión parcial o total de la ejecución de este. De 

este acuerdo se dejará constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando 

como mínimo el motivo de la suspensión, su duración, así como las demás condiciones 

acordadas para el efecto. 

  

Suspensión por parte del Contratante: El Contratante tendrá derecho, a su juicio, de 

ordenar la suspensión total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante 

notificación escrita dirigida al Contratista, en la cual se precisará la fecha en que debe 

hacerse efectiva la suspensión, obligándose el Contratista a suspender la ejecución de 

los Servicios determinados por el Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de 

orden de suspensión parcial o total del Contrato, el Contratista tendrá únicamente 
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derecho al pago de los Servicios efectivamente prestados hasta el momento de la 

suspensión. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habrá lugar al reconocimiento 

o pago de lucro cesante y de ningún tipo de sanción, penalización, ni al pago de 

indemnización de ninguna naturaleza a favor del Contratista. 

 

Si el Contratista razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas 

actividades relativas a los Servicios suspendidos deberá obtener para el efecto, la 

aprobación previa y escrita del Contratante, sin dicha autorización no tendrá derecho 

a ningún pago por la ejecución de dichas actividades con posterioridad a la fecha 

efectiva de suspensión fijada por el Contratante. 

 

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el Contratista 

evidencie que se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla 

con el procedimiento establecido en el presente Contrato. 

 

Reanudación: Una vez superado el evento de suspensión, cuando el Contratante solicite 

la reanudación del Contrato, el Contratista deberá continuar su ejecución conforme a lo 

pactado en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizarán la prórroga de la 

vigencia del Contrato por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista 

deberá prorrogar las pólizas proporcionalmente. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Durante la vigencia de la suspensión, el Contratista deberá tomar 

las acciones pertinentes para que el impacto causado por la suspensión, tanto en 

tiempos como en costos, sea el menor posible. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Procedimiento de suspensión y reanudación de la ejecución del 

Contrato, por razones diferentes a las previstas en la cláusula de Eximentes de 

Responsabilidad: 

 

1. La parte dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos, o desde el 

momento en que tenga conocimiento de los mismos, se los comunicará a la otra, 

sustentando la procedencia de una suspensión; dicho documento deberá contener: 

 

a. Describir los hechos y allegar las pruebas de este. 

b. Explicar por qué el hecho da lugar a la suspensión total o parcial del Contrato; 

indicando las obligaciones afectadas. 

c. Indicar el plazo en el que estima desaparecerán las circunstancias que impiden 

la normal ejecución del Contrato, detallando el porqué de aquél. 

 

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere 

el numeral anterior, la parte que la reciba se pronunciará en relación con la misma, 

procediendo si fuera el caso para suscribir el acta de suspensión del Contrato, la cual 

indicará: 

 

a. La ocurrencia de los hechos. 
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b. Las obligaciones del Contrato cuya ejecución se suspende. 

c. El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo 

vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan 

desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la misma 

d. El ajuste de las garantías y seguros del Contrato 

e. El CONTRATISTA no podrá suspender la ejecución de aquellas obligaciones que 

no hayan sido objeto de suspensión expresamente. 

 

El CONTRATISTA faculta a la CONTRATANTE, para suspender total o parcialmente el 

Contrato por infracción a las normas de seguridad aplicables, esta autorización que se 

entiende conferida con la firma o suscripción del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA XXVII.  

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

El presente Contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 

 

1. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

2. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente. 

3. Por lo dispuesto en la Cláusula de Terminación Anticipada del Contrato. 

 

CLÁUSULA XXVIII.  

TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la 

celebración de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al 

CONTRATANTE a terminar anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una 

condición resolutoria expresa: 

 

1) Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecución de cualquiera de 

las obligaciones a su cargo, lo cual, se evidenciará con la imposición de más de un 

apremio. 

2) Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o 

legal. 

3) Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA 

contraídas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el 

desarrollo o ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este 

CONTRATO. 

4) Por la extinción del Patrimonio Autónomo de creación legal mencionado en el 

encabezamiento del presente contrato de prestación de servicios. 

5) Por la no prestación del servicio, su ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a 

la acordada en el contrato. 

6) Por fuerza mayor o caso fortuito. 
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7) Por cumplimiento del objeto contractual. 

8) Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolución de la persona jurídica 

del CONTRATISTA. 

9) Por incumplimiento del pago de hasta el 50% del impuesto de renta y complementarios 

vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos 

10) Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la 

ejecución contractual, previa aprobación de la Entidad Nacional Competente. 

11) Por el incumplimiento en la entrega requerida para la actualización de la certificación 

del Sistema para la Administración del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo - SARLAFT. 

12) Cuando se descubra que el proponente y/o contratista mintió, omitió u ocultó al 

CONTRATANTE. información necesaria para sustentar la celebración del CONTRATO, 

para lo cual se surtirá el siguiente procedimiento: 

 

a) Se notificará al CONTRATISTA de la situación descubierta por parte del 

CONTRATANTE y se otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que presente los 

descargos que considere pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y 

contradicción. 

b) De la respuesta del CONTRATISTA se analizarán los argumentos por este presentado 

y se aceptarán o rechazarán sus argumentos, esto depende del análisis que realice 

el área jurídica para tal fin. 

c) En caso de aceptarlos se continuará con la ejecución contractual. 

d) En caso de no aceptarlos, se intentará terminación bilateral, para lo cual, seguirá 

el procedimiento establecido. En caso de no ser posible la suscripción del Acta 

de Terminación Bilateral, previa instrucción del Fideicomitente, se le informará por 

escrito al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del acta de 

terminación unilateral, la cual estará suscrita por el representante de LA FIDUCIARIA, 

y el representante del FIDEICOMITENTE y/o GERENTE DEL PROYECTO como 

constancia de aprobación. 

 

En caso de no ser posible la suscripción del Acta de Terminación Bilateral, se le informará 

por escrito al CONTRATISTA que se procederá con la suscripción del Acta de Terminación 

Unilateral, la cual estará suscrita por el representante de LA FIDUCIARIA y el 

representante del FIDEICOMITENTE como constancia de aprobación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA tendrá derecho, previas las deducciones a que 

hubiere lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, 

bienes o servicios, recibidos a satisfacción por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de 

terminación anticipada, así como los costos directos en que haya incurrido hasta esa 

fecha. 
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El procedimiento que se surtirá en caso de que se presenta alguna de las causales de 

terminación anticipada del contrato, será el siguiente dependiendo la modalidad por la 

que se opte: 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. TERMINACIÓN ANTICIPADA BILATERAL 

 

1) LA FIDUCIARIA, previa instrucción del Fideicomitente y con concepto favorable del 

Supervisor del Contrato, dará a conocer al Contratista los motivos que sustentan la 

terminación anticipada bilateral del contrato, para lo cual enviará aviso de notificación 

escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha de terminación 

deseada, sin que se cause compensación o indemnización alguna a favor del 

CONTRATISTA por el ejercicio de este derecho. Dentro del mismo escrito, se le informará 

si la ejecución del contrato se suspende, o, si continúa mientras se surte el procedimiento 

acá mencionado. 

2) Se concederá un término de tres (3) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

recepción de dicha notificación, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y 

contradicción. 

3) Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, LA FIDUCIARIA, dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del documento, y previo   concepto   

del supervisor, procederá a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no 

los motivos expuestos por el Contratista.  

4) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

LA FIDUCIARIA, remitirá el Acta de Terminación Anticipada para la suscripción de la 

misma por parte del Contratista. 

5) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 

expidió las garantías del contrato. 

6) De no ser posible la terminación anticipada bilateral se procederá con la terminación 

anticipada unilateral en los términos a continuación definidos. 

 

 

 

PARÁGRAFO TERCERO. TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL 

 

Agotado el procedimiento establecido para la terminación anticipada bilateral, se 

seguirá el siguiente proceso para terminar anticipadamente el contrato de manera 

unilateral y en cualquier tiempo antes del vencimiento del término de duración pactado, 

a continuación, se describe el procedimiento a seguir: 

 

1) Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista, 

LA FIDUCIARIA, suscribirá el acta de terminación anticipada unilateral, la cual contará 

con la firma del Representante Legal del Patrimonio Autónomo y el Representante Legal 

del Fideicomitente en constancia de aprobación. Sin que se genere derecho a 

indemnización a favor de CONTRATISTA. 
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2) Por último, la Fiduciaria notificará de la terminación anticipada a la aseguradora que 

expidió las garantías del contrato. 

 

CLÁUSULA XXIX.  

MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 

Cualquier prórroga, incremento en el valor o modificación al presente Contrato se hará 

mediante otrosí, previo aval del Supervisor e instrucción del Fideicomitente a la Entidad 

Contratante. 

 

En el caso de presentarse algún tipo de modificación al Contrato, el CONTRATISTA 

deberá realizar la respectiva actualización a las garantías contractuales relacionadas 

en la Cláusula de Garantías y Seguros del presente Contrato. 

 

CLÁUSULA XXX.  

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL 

 

Se pacta expresamente que no habrá vínculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la 

FIDUCIARIA, como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE, 

por lo tanto, se excluye todo tipo de relación laboral entre ellos. 

 

 

CLÁUSULA XXXI.  

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con 

la firma de presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley, en caso de que se 

presenten inhabilidades o incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa 

suscripción del Contrato, o que sobrevengan posterior a su suscripción, se aplicará lo 

establecido en la cláusula de terminación anticipada del Contrato. 

 

CLÁUSULA XXXII.  

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Las Partes, en aras de solucionar de forma ágil, rápida y directa las diferencias y 

discrepancias que surjan con ocasión del CONTRATO, podrán pactar, la solución de 

controversias contractuales, mediante los mecanismos de solución previstos en la Ley 

640 de 2001, Ley 1563 de 2012 y demás normas reguladoras de esta materia; tales como 

el arreglo directo, la conciliación, amigable composición y transacción, , dentro de los 

diez (10) días calendarios siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe 

a la otra, las cuales se llevarán a cabo en las instituciones autorizadas por el Ministerio de 

Justicia y del Derecho, en los términos del Sistema de Información de la Conciliación, el 

Arbitraje y la Amigable Composición – SICAAC del Ministerio mencionado. 
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PARAGRAFO: Los gastos que se causen por la activación de alguno de los mecanismos 

de solución de conflictos previamente mencionados, serán sufragados por el 

solicitante. 

 

CLÁUSULA XXXIII. 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y/O CIERRE Y BALANCE FINAL DEL CONTRATO 

 

Concluida la ejecución del Contrato, las partes realizarán la liquidación de mutuo 

acuerdo del contrato dentro de los dos (2) meses contados a partir del vencimiento del 

plazo de ejecución de este, o, desde la fecha de terminación de la ejecución por otra 

causa. 

 

La liquidación del Contrato, así como el proyecto del acta de liquidación del contrato, 

será puesto a consideración del CONTRATISTA por el término de cinco (5) días hábiles, 

para su aceptación total o parcial y la inclusión de las observaciones y/o salvedades que 

sobre el contenido decida plasmar. 

 

Vencido el plazo anterior sin que se haya suscrito por las partes la liquidación del 

contrato, el CONTRATANTE, previa instrucción del Fideicomitente, deberá para sus fines 

hacer un cierre y balance de ejecución del respectivo Contrato, este documentos se 

denominará Acta de cierre y balance final, el cual, será el documento final con el que 

se concluirá el cierre contractual, éste deberá estar suscrito por el Gerente del 

proyecto, el Representante Legal del Patrimonio Autónomo, el Interventor y/o Supervisor 

según sea el caso. 

 

En el acta de liquidación, o en el Acta de cierre y balance final, según sea el caso, debe 

constar lo contemplado en aspectos contractuales, financieros y adicionalmente: 

 

a. La declaración de las partes (o del CONTRATANTE en ejercicio de la facultad 

otorgada) acerca del cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de 

ellas, con ocasión de la ejecución del Contrato. 

b. Los acuerdos, conciliación y transacciones a que llegasen las partes para poner fin 

a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo en el caso de la 

liquidación de mutuo acuerdo. 

c. Las partes acuerdan que el documento de liquidación de mutuo acuerdo, prestará 

merito ejecutivo de título ejecutivo renunciando el CONTRATISTA al previo aviso y/o 

la reconvención judicial previa para constituirlo en mora. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de que la interventoría recaiga sobre la ejecución de más 

de un proyecto, se permitirá la elaboración de un paz y salvo o documento equivalente 

de liquidación parcial, para los proyectos que vayan siendo recibidos a satisfacción por 

parte de la interventoría. En este documento deberá acreditarse el cumplimiento de las 

obligaciones de la Interventoría frente al proyecto ejecutado y establecerse el pago que 

corresponda por la ejecución del proyecto objeto de Interventoría, de acuerdo con la 
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cláusula tercera de forma de pago de este contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la suscripción del paz y salvo o documento equivalente 

para liquidación parcial de los proyectos ejecutados y para el Acta de Liquidación Final 

del Contrato, el CONTRATISTA deberá anexar el Informe final aprobado por el supervisor 

del contrato, certificado de recibo a satisfacción emitido por el interventor y soportes de 

la entrega formal y material del (los) proyecto (s) a la Entidad Nacional Competente, con 

estos documentos se constatará el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones 

contractuales. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Para la liquidación y/o cierre y balance final del contrato, cuando 

sea el caso, se exigirá: i) la ampliación o extensión de la garantía exigida en el Contrato, 

que avalará las obligaciones que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la 

terminación del presente Contrato, en caso de que aplique; ii) Certificación vigente del 

pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensión durante el periodo de 

ejecución del Contrato, todo de conformidad con las normas vigentes al momento de 

la firma del presente instrumento así como aquellas que se expidan y le sean aplicables 

hasta su terminación; iii) Informe final iv) aprobación del informe final por parte 

SUPERVISOR del CONTRATO; v) soportes de la entrega formal y material del (los) proyecto 

(s) a la Entidad Nacional Competente, el cual debe contar con el cumplimiento a 

cabalidad de las obligaciones contractuales; vi) ampliación o extensión del amparo de 

estabilidad y calidad de la obra debidamente actualizado por el Contratista de Obra, 

de acuerdo con la fecha de recibo a satisfacción emitido por la Interventoría. 

 

PARÁGRAFO CUARTO. El último pago se realizará contra la suscripción del Acta de 

Liquidación y/o cierre y balance final del contrato del presente Contrato, la cual debe 

contar con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. El CONTRATISTA deberá 

anexar el Informe final junto con la aprobación del SUPERVISOR del CONTRATO. Lo 

mismo sucederá, en aquellos casos en los cuales, dentro del Acta de cierre y balance 

final se reconozca un saldo a favor del Contratista. 

 

CLÁUSULA XXXIV.  

DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

 

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los 

antecedentes, términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado 

por el oferente, certificados, autorizaciones de la licitación privada abierta, así como 

también todos los anunciados en las partes enunciativa y considerativa del Contrato. 

Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones del supervisor, 

la Interventoría sus informes mensuales, los originales de las garantías constituidas y 

demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así 

como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA XXXV. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE 
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El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de 

Bogotá. 

 

Para todos los efectos, el presente Contrato se regirá por las leyes de la República de 

Colombia. 

 

CLÁUSULA XXXVI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

Con ocasión a la suscripción del presente Contrato, así como en el desarrollo de sus 

actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que 

podrá realizarse tratamiento de información personal en los términos de la Ley 1581 de 

2012 y su Decreto Reglamentario 1074 de 2015. Por lo anterior, las partes asumen los 

siguientes, compromisos: 

 

1. EL CONTRATANTE podrá suministrar información de naturaleza personal al CONTRATISTA 

para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los 

datos de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, 

usuarios y cualquier otro titular de información con el cual tenga relación. Por lo anterior, 

el CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de información personal, las 

autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el 

desarrollo del tratamiento de información personal, quedando el CONTRATISTA 

supeditado exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de 

las siguientes finalidades autorizadas: 

 

a. Gestionar las líneas telefónicas de atención al cliente habilitadas por el 

CONTRATANTE para la atención de peticiones, solicitudes, consultas o 

reclamaciones de sus clientes, beneficiarios o terceros conexos. 

b. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles 

de servicio, con miras a permitir el monitoreo, verificación y cumplimiento de las 

obligaciones contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE. 

c. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual 

conforme a los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades públicas 

competentes. 

 

2. El suministro de información de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA 

no podrá considerarse como cesión o transferencia de información personal en los 

términos de la Ley 1581 de 2012: Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendrá su 

condición de responsable del tratamiento mientras que el CONTRATISTA en su rol de 

encargado del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, almacenamiento, 

circulación o disposición de la información a las actividades específicamente 

relacionadas con la ejecución del presente objeto contractual o al desarrollo de las 

instrucciones específicas del CONTRATANTE. 

 

3. EL CONTRATISTA podrá realizar actividades que involucren tratamiento de información 

personal, para lo cual, el mismo declara que ha implementado las medidas jurídicas, 
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técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información personal objeto de tratamiento 

tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, vinculados o 

asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el 

tratamiento de la información personal involucre el eventual registro de información 

personal dispositivos definidos por el CONTRATANTE, así como en aquellos directa e 

indirectamente suministrados por el INTERVENTOR. 

 

4. Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se 

registró o almacenó información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas 

por EL CONTRATISTA, este procederá a su efectiva disposición mediante su devolución al 

CONTRATANTE a través del medio físico o digital que defina el CONTRATANTE, en su 

defecto, por instrucción expresa del CONTRATANTE, procederá a eliminar cualquier 

copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello las herramientas 

técnicamente idóneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva 

eliminación de la información. 

 

5. EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que 

se llegaren a gestionar con ocasión a la ejecución del presente Contrato, cumplirá con la 

obligación de la realización del Registro Nacional de Bases de Datos ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la 

legislación aplicable. El CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al 

CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, 

especialmente frente a las medidas de seguridad de la información implementadas por 

el INTERVENTOR y su política de tratamiento de datos personales. 

 

6. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y 

mantiene operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos 

de los titulares de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con 

ocasión de la ejecución del presente Contrato: 

 

• CONTRATISTA: 

Dirección:   Correo:   Teléfono:      

 

• CONTRATANTE: 

Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Correo: XXXXXXXXXXXXXX 

Teléfono: (57+2) 7566663 

 

7. En el evento en que el CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en 

materia de protección de datos personales por parte de algún titular de información 

asociado a la ejecución del presente Contrato, deberá dar conocimiento al 

CONTRATANTE dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la consulta 

o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales establecidos por 

el CONTRATANTE en la presente cláusula. 



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2023 
SUSCRITO ENTRE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.    COMO    VOCERA    Y    ADMINISTRADORA    DEL    

PATRIMONIO    AUTÓNOMO FIDEICOMISO OXI YOTOCO III NIT.800.256.769-6    Y 
- NIT .   

Página 67 de 69  

 

8. En el evento en que el CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algún incidente que 

comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal 

objeto de tratamiento con ocasión del presente Contrato, procederá a notificarle al 

CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atención descritos en el 

presente Contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del 

hecho o al conocimiento del mismo. El CONTRATANTE se compromete a realizar el 

respectivo reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema del Registro Nacional de 

Bases de Datos. 

 

9. El CONTRATISTA en su condición de encargado del tratamiento de información personal 

del CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas 

de protección de datos personales del CONTRATANTE, así como las condiciones, 

limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de información personal que se 

requiera para la ejecución del presente Contrato. 

 

10. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional al 

CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre 

protección de datos personales en su operación. Por su parte el CONTRATISTA se obliga 

a atender los requerimientos y suministrar la información solicitada por el CONTRATANTE. 

 

Así mismo, los derechos de imagen y de utilización de obras preexistentes protegidas por 

la Propiedad Intelectual o Industrial, se negociarán expresamente por cuenta del 

CONTRATANTE y por el CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al 

CONTRATANTE de su importe económico y condiciones, con el fin de que este último 

pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones de explotación. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE y al 

FIDEICOMITENTE, contra toda reclamación, demanda o acción legal que pueda ser 

interpuesta por terceros contra EL CONTRATANTE y al FIDEICOMITENTE, por el uso de los 

datos personales contenidos en la base de datos por motivos imputables a EL 

CONTRATISTA, incluidos los honorarios de abogados, gasto del proceso y cualquier 

eventual condena que se llegue a producir en contra de EL CONTRATANTE y/o 

FIDEICOMITENTE con ocasión de la realización o ejecución del presente CONTRATO. 

 

CLÁUSULA XXXVII.  

NOTIFICACIONES 

 

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigir en virtud de este 

Contrato se efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en 

que el documento correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se 

indica. 

 

CONTRATISTA 
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Dirección:   Correo:   Teléfono:    

 

CONTRATANTE: 

Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Teléfono: (57+2) XXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

CLÁUSULA XXXVIII.  

SARLAFT 

 

EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, 

relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con 

la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia a: 

 

a. Actualizar una (1) vez al año, la documentación e información aportada que exige 

el CONTRATANTE para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las 

disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT del CONTRATANTE y las 

Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con 

posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás 

documentos e información que el CONTRATANTE estime pertinentes. 

 

b. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la 

información suministrada. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido 

en esta cláusula dará lugar a la terminación anticipada del presente Contrato. 

 

 

 

CLÁUSULA XXXIX.  

PERFECCIONAMIENTO 

 

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecución 

inicia desde la suscripción del acta de inicio. 

 

 

Fecha de Perfeccionamiento: 

 

EL CONTRATANTE  EL CONTRATISTA 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                            
Representante Legal  Representante Legal 

mailto:oxiecopetrol@fiduprevisora.com.co
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FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., vocera y 

administradora del PATRIMONIO 

AUTÓNOMO OXI YOTOCO III 

 

 

 


