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Glosario Técnico 
 

Acartelamiento: Aumento progresivo de la altura de una viga de hormigón armado por 

ensanchamiento análogo de sus elementos de apoyo. También llamado riñón. 

 

Aditivos: son componentes de naturaleza orgánica (resinas) o inorgánica, cuya inclusión 

tiene como objeto modificar las propiedades de los materiales conglomerados en estado 

fresco. Se suelen presentar en forma de polvo o de líquido, como emulsiones 

 

Aglomerado: Es el material obtenido por el moldeado de una sustancia granulada, con la 

ayuda de un aglomerante. 

 

Agregados: Son las arenas, gravas naturales y piedra triturada utilizadas para formar la 

mezcla que da origen al concreto, los agregados constituyen cerca del 75% de esta mezcla.  

 

Alfeizar: Parte inferior del marco de una ventana 

 

Aligerado: Es el techo de una construcción que, su propio nombre lo dice, esta aligerada 

con ladrillo hueco, hecho por o fibra de vidrio.  

 

Andamio: armazón de tablones puestos de forma horizontal y apoyados en pies derechos 

y puentes. Sirve para apoyo de los trabajadores en las construcciones o edificios, ya sea 

para las restauraciones, pintar techos o paredes, decoraciones u otra clase de trabajos. 

 

Atiesador: Elemento constructivo fijador que sirve para mantener en una posición otro 

elemento sometido a carga o empujes. 

 

Barrote: Barra de madera que se coloca para evitar que algo o alguien se caiga desde un 

lugar; Barra sólida y resistente, generalmente de hierro, para afianzar un objeto, cerrar una 

salida o proteger un lugar 

 

Bitácora de obra: La bitácora de obra es la herramienta en la que el supervisor y el 

contratista apuntalan su actuación.  Por ello debe evitar los problemas relacionados con 

registros insuficientes e incluso ausencia de la misma, ya que repercuten finalmente en la 

recepción de la obra y en el cierre del contrato. 

 

Caballete: Línea horizontal resultante del encuentro de dos tendidos de tejado que 

desaguan en direcciones opuestas. 

Calicatas: Excavación superficial que se realiza en un terreno, con la finalidad de permitir 
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la observación de los estratos del suelo a diferentes profundidades y eventualmente obtener 

muestras generalmente disturbadas. 

 

Calzaduras: Las calzaduras son estructuras provisionales que se diseñan y construyen 

para sostener las cimentaciones vecinas y el suelo de la pared expuesta, producto de las 

excavaciones efectuadas. 

 

Concreto: Elemento deformable, formado por cemento, grava, arena y agua, en estado 

plástico toma la forma del recipiente, ocurre una reacción química entre el cemento y el 

agua, esto hace que la mezcla frague y se convierte en un elemento rígido, se usa como 

material de construcción y soporta grandes cargas de compresión. Comúnmente se usa 

concreto con acero de refuerzo en el interior del elemento para darle resistencia a la tensión 

y esto recibe el nombre de concreto reforzado.  

 

Columna: Una columna es una pieza arquitectónica vertical y de forma alargada que sirve, 

en general, para sostener el peso de la estructura, aunque también puede tener fines 

decorativos. 

 

Compactación: Aumento de la densidad del suelo, ya sea en la superficie o más 

comúnmente en la profundidad, provocada por el deterioro gradual de los niveles de 

materias orgánicas y de actividad biológica en suelos cultivados y por las labores mecánicas 

del cultivo y tráfico de maquinarias. 

 

Desmonte: Acción subsiguiente al despalme en donde se nivela el terreno para así 

comenzar con la construcción, se usa maquinaria para hacer cortes de terreno y así 

alcanzar el nivel deseado. 

 

Descapotar: (Despalme) Extracción y retiro de la capa superficial del terreno natural en 

forma manual o mecánica. 

 

Encofrado: Molde formado con tableros o chapas de metal en el que se vacía el hormigón 

hasta que fragua y que se desmonta después. 

 

Gavión: En ingeniería, los gaviones son contenedores de piedras retenidas con malla de 

alambre. Se colocan a pie de obra desarmados y, una vez en su sitio, se rellenan con 

piedras del lugar. 

 

Geotécnica: ciencia que trata sobre la aplicación de la geología a la ingeniería 

 

Granulometría: Se denomina clasificación granulométrica o granulometría, a la medición y 
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gradación que se lleva a cabo de los granos de una formación sedimentaria, de los 

materiales sedimentarios, así como de los suelos, con fines de análisis, tanto de su origen 

como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo de la abundancia de los correspondientes 

a cada uno de los tamaños previstos por una escala granulométrica. 

  

Hilada: Ladrillos que se colocan a la misma altura en la construcción de un muro por medio 

de un hilo que sirve de guía 

  

Impermeabilización: revestimiento de piezas y objetos que deben ser mantenidos secos 

con material permeable que impida el paso de humedad 

 

Ladrillo caravista: es aquel que se fabrica para ser colocado sin recubrimiento tanto en 

exteriores como en interiores de la edificación. 

 

Concurso Público: Un concurso público o contrato del Sector Público es el procedimiento 

administrativo para la adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de 

obras que celebren los entes, organismos y entidades que forman parte del Sector Público. 

 

Limo: barro formado por arcilla mezclado por restos orgánicos que se deposita en el fondo 

de charcas o estanques o en las crecidas de los ríos. 

  

Mano de obra: Trabajo ejecutado por el personal obrero. 

 

Memoria descriptiva: La memoria descriptiva es un documento informativo que debe 

contener la descripción y justificación de las soluciones técnicas adoptadas, con tantos 

capítulos y apartados cono divisiones o subdivisiones se hayan adoptado para su 

realización. 

 

Anden: Estructura construida sobre la subrasante del terreno, para resistir y distribuir los 

esfuerzos originados por los peatones y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad 

para el tránsito peatonal. 

 

Regata: canal que se abre en una pared para empotrar canalizaciones de diversas 

instalaciones. 

 

Solado de limpieza: revestimiento de un piso con mezcal de concreto pobre, generalmente 

en la proporción 1:4:4 

  

Tabique: Pared de poco espesor que no admite carga, empleado como divisoria de las 

habitaciones de un edificio y construida con ladrillo hueco sencillo. 
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6 

 

Talud: Inclinación de diseño dada al terreno lateral de la carretera, tanto en zonas de corte 

como en terraplenes. 

 

Terraplén: En Ingeniería Civil se denomina terraplén a la tierra con que se rellena un terreno 

para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra. 

 

Topografía: La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y 

procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, 

con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. 

 

Tragaluz: un tragaluz o claraboya es una ventana pequeña situada en el techo o la parte 

superior de una pared utilizada para proporcionar luz a una habitación. 

  

Vaciado: El vaciado es un procedimiento para la elaboración de los elementos 

estructurales. Se consigue aplicando a un molde en madera, concreto simple y esperando 

a que se endurezca. 

 

Valuación: Determinación del precio de un bien. 

 

Viga: Elemento horizontal o ligeramente inclinado, que salva una luz y soporta una carga 

que le hace trabajar por flexión. 

 

Zapata: Una zapata (a veces llamada poyo) es un tipo de cimentación superficial 

(normalmente aislada), que puede ser empleada en terrenos razonablemente homogéneos 

y de resistencias a compresión medias o altas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El  plan de desarrollo de las entidades territoriales son la carta de navegación y el principal 
instrumento de planeación para su desarrollo integral, es un instrumento técnico, 
construido de forma democrática y pluralista, donde se concretan las decisiones, 
acciones, medios y recursos para promover el bienestar integral de la población, 
garantizar los derechos humanos, y fortalecer la democracia participativa, por lo tanto, 
son el más importante instrumento de planeación y de gestión pública para lograr los fines 
esenciales del Estado establecidos en la Constitución Política de 1991. 

 
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, la acción estatal en los 
diferentes departamentos se consolida mediante una cultura de planeación, 
principalmente presupuestal, basada en proyectos y programas, en la perspectiva de dar 
integridad tanto al Plan Nacional de Desarrollo como a los Planes de Desarrollo 
Departamental y Municipales y así facilitar su armonización con los presupuestos y 
disponibilidad de recursos. Los proyectos se convierten en instrumentos que permiten 
introducir criterios de racionalidad y eficiencia en la asignación de recursos orientándolos 
a la financiación de acciones fundamentales para el desarrollo y crecimiento del País. 

 
En cumplimiento de su función misional el Municipio de Cajibío debe adelantar gestiones 
del orden regional, nacional e internacional que le permitan obtener mayores recursos 
para financiar obras y proyectos necesarios para atender las necesidades de la población 
en los diferentes sectores (infraestructura, educación, salud, etc.). 
 
En este sentido, y atendiendo el compromiso por trabajar mano a mano con las 
comunidades en el mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, resulta 
imprescindible acudir al esfuerzo de diferentes actores en atención a que los recursos 
disponibles de las administraciones municipales, departamentales y nacionales no son 
suficientes para dar respuesta a las innumerables necesidades. 
 
Por ello la importancia de aprovechar mecanismos como el de obras por Impuestos que 
otorga la posibilidad a las empresas de pagar hasta el 50% de su impuesto sobre la renta 
a cargo, a través de la ejecución directa de proyectos de inversión a desarrollarse en las 
Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC, que tengan por objeto la 
construcción, mejoramiento, optimización o ampliación de infraestructura y la dotación 
requerida para el suministro de servicios de energía, infraestructura vial, agua potable y 
alcantarillado, educación pública, y salud pública. 

 
El presente proyecto cumple con el propósito anterior, y pretende de esta manera proveer 
ambientes escolares apropiados y seguros para el desarrollo integral del servicio 
educativo en la Institución Educativa Agropecuaria La Capilla - Sede Principal, del 
Municipio de Cajibío, Departamento del Cauca, afectando positivamente los índices de 
cobertura y deserción escolar para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 
preescolar, básica y media; por lo que su mejoramiento contribuye en gran medida a 
incrementar el bienestar de las comunidades allí asentadas. 
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Una vez identificada la necesidad se entró a revisar la matrícula de la sede beneficiada para 

este proyecto y se ejecutó el diseño de una edificación que contiene el predio ubicado en 

la parte alta del colegio: Un aula polivalente con capacidad para 35 estudiantes con su 

correspondiente batería sanitaria que cuenta con tres (3) servicios sanitarios, uno (1) para 

niños, uno (1) para niñas y uno (1) para personas con movilidad reducida. En la parte baja 

del colegio: Un bloque que consta de cocina y aula múltiple/comedor para atender 

trescientos (300) estudiantes en tres turnos de cien (100) y una batería sanitaria que cuenta 

con cuatro (4) servicios para niños, cuatro (4) servicios para niñas, un (1) servicio para 

docentes y un (1) servicio para personas con movilidad reducida. 

 

El aula polivalente escolar está clasificada como un ambiente pedagógico básico tipo C, 

para el bienestar estudiantil, según la norma NTC 4595 del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN). La infraestructura conformada por cocina y aula múltiple/comedor está 

clasificada como un ambiente pedagógico complementario, según la norma NTC 4595 del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

 

DISEÑO TIPO 
CAPACIDAD DE 
ESTUDIANTES 

ÁREA CUBIERTA 
(m²) 

Aula Polivalente 35 119.97 

Baterías Sanitaria 2 50 18.68 

Bloque Cocina -Aula Múltiple /  300 (Tres turnos de cien) 263.98 

Baterías Sanitaria 1 200 66.92 
 

Cuadro  
 (ÁREAS DISEÑO TIPO AULAS Y BATERÍAS ESCOLARES) 

 
2. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto pretende dar solución a la situación actual de la institución educativa 

Agropecuaria La Capilla, Sede Principal, Municipio de Cajibío, Departamento del Cauca, en 

relación a proporcionar una solución que permita ofrecer una mejor confortabilidad a los 

alumnos y docentes, mejorando significativamente la calidad educativa en las institución. 

 

La institución educativa Agropecuaria La Capilla, Sede Principal reporta en el año 2021 una 

población estudiantil de 297 alumnos, según las matrículas actuales (SIMAT 2021), con el 

presente proyecto se pretende construir un aula polivalente destinada a actividades 

agropecuarias. La infraestructura educativa a desarrollar está conformada por un aula 

polivalente con capacidad para 35 estudiantes con su correspondiente batería sanitaria que 

cuenta con tres (3) servicios sanitarios, uno (1) para niños, uno (1) para niñas y uno (1) para 

personas con movilidad reducida, un bloque que consta de cocina y aula múltiple/comedor 

con capacidad para atender trescientos (300) estudiantes en tres turnos de cien (100) y una 
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batería sanitaria que cuenta con cuatro (4) servicios para niños, cuatro (4) servicios para 

niñas, un (1) servicio para docentes y un (1) servicio para personas con movilidad reducida. 

 

Es importante resaltar que, el Centro Educativo La Capilla, sede principal, es una institución 

comprometida con la formación de jóvenes con vocación agropecuaria, para que sean 

garantes de mantener la seguridad alimentaria con la aplicación de tecnologías limpias y 

adecuado manejo del medio ambiente asegurando el desarrollo y bienestar de sus familias 

y entorno, mejorando de esta manera su nivel y calidad de vida. La institución propende por 

la formación integral, el desarrollo de la horticultura, la cría de especies menores y su 

comercialización y la practica de emprendimiento. Es por esta razones que se hace 

indispensable mejorar la infraestructura existente, ya que la actual no dispone de un espacio 

que les permita fortalecer estas actividades y que se encuentre ubicado dentro del predio 

destinado para las actividades agropecuarias que hoy se ejecutan. 

 

De la misma manera es urgente mejorar el espacio destinado para la cocina y comedor por 

que la existente  es una edificación que no cumple los estándares de seguridad exigidos y 

no tiene la capacidad para atender a una población estudiantil aproximada de 300 niños, 

que ven la necesidad de recibir y tomar sus alimentos por fuera de la infraestructura que 

hoy existe. La solución propuesta permitirá una mejor confortabilidad a los alumnos y por 

ende mejorará la calidad de la educación que hoy reciben  

 

3. CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA 

 

El proyecto se enmarca dentro de las políticas sectoriales de la siguiente manera: 
 

Plan De Desarrollo Nacional: “(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 
Estrategia transversal: 3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada 
en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados. 
Programa: 2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, 
básica y media. 

 
Plan De Desarrollo Departamental: “42 Motivos para avanzar” 
Estrategia: Equidad para la Paz Territorial 
Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica 
y media. 
 
Planes De Desarrollo Municipal: “Cajibío el futuro es el campo 2020-2023”  
Eje estratégico: Cajibío unidos por el bienestar social y la equidad en paz 
Programa: Cobertura educativa para Cajibío 
 
Plan De Acción: Plan de accion para la transformacion regional PATR, subregión Alto Patía 
y Norte del Cauca. 
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10 

 
El proyecto da cumplimiento a las siguientes iniciativas del PATR, subregión Alto 
Patía y Norte del Cauca: 
 

Aula múltiple 119130294373 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE CAJIBÍO 

Aula múltiple 119130294384 
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN EL 
MUNICIPIO DE CAJIBÍO 

Sala de 
sistemas 

119130294099 
Dotación de material didáctico para sedes educativas del 
municipio de Cajibío Cauca. 

Baterías 
sanitarias 

119130294370 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO. 

  119130294368 
CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE BATERÍAS 
SANITARIAS EN LAS SEDES EDUCATIVAS DONDE SE 
REQUIERA EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO. 

Aula 
Agropecuaria 

119130293918 
Estudios, diseños y construcción para prácticas agrícolas y 
énfasis agropecuario en las instituciones educativas del 
municipio de Cajibío Cauca. 

  119130293923 
Estudios, diseños y construcción de escenarios deportivos en 
las instituciones educativas del municipio de Cajibío Cauca. 

 
 
4. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
4.1.1 Nombre del Proyecto 

 
La alternativa de solución será mediante el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO Y 
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A DESARROLLARSE EN EL 
CENTRO EDUCATIVO AGROPECUARIO LA CAPILLA, SEDE PRINCIPAL, DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA, MUNICIPIO DE CAJIBÍO 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA” 
 
4.1.2 Identificación y Descripción del Problema 
 
En un alto porcentaje de los establecimientos educativos del Municipio de Cajibío, Cauca, 

presentan un déficit de ambientes escolares que ofrezcan óptimas calidades para el 

desarrollo de diferentes actividades curriculares y extra curriculares. Una de las 

necesidades más sentidas de la comunidad educativa, es contar con ambiente escolares 

para mejorar la confortabilidad de la comunidad estudiantil, así como de baterías sanitarias 

que se han visto obsoletas ante la creciente demanda por parte del aumento de las 

matrículas estudiantiles y por falta de recursos que permitan la realización de 

mantenimientos y construcción de infraestructura adecuada, que eviten proliferaciones de 

distintas enfermedades en los estudiantes o grupo de docentes y directivos de las 

instituciones.  
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En la actualidad los educandos, sobre todo los de grados inferiores, que abarcan un 

porcentaje importante de la matrícula, no poseen estos ambientes escolares, lo que obliga 

a que tengan que desplazarse a otros establecimientos educativos de otros municipios, y 

peor aun aumentando la deserción escolar por falta de los espacios adecuados. 

 
4.1.3 Análisis del Problema 

 
4.1.3.1 Problema Central 
 
Deficientes condiciones para el desarrollo integral del servicio educativo de la población 

estudiantil en el municipio de Cajibío, Departamento del Cauca. 

4.1.3.2 Causa Directa 
 

➢ Infraestructura educativa inadecuada 
 

4.1.3.3 Causa Indirecta 
 

➢ Incumplimiento de la normatividad en infraestructura escolar vigente 

➢ Bajos recursos destinados al mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 
educativa. 

➢ Baja disposición de herramientas pedagógicas innovadoras. 

En suma, las diferentes situaciones descritas anteriormente desencadenan 
circunstancias negativas que se hacen visibles en el empeoramiento de las condiciones 
de vida de la población, expresadas básicamente en los siguientes aspectos: 

 
Los principales efectos generados por el problema son: 
 
4.1.3.4 Efecto Directo 
 

➢ Baja motivación de la comunidad educativa y bajo rendimiento académico 
 
4.1.3.5 Efecto Indirecto 
 

➢ Incremento de la deserción escolar 
➢ Bajos niveles de educación de la población 
➢ Incremento de los problemas sociales 
➢ Migración de la población en edad escolar buscando mejores condiciones en otras 

Instituciones Educativas 
 
Las situaciones negativas mencionadas se traducen en la afectación al bienestar de las 
comunidades, donde el mal estado de la infraestructura educativa vulnera el normal 
desarrollo de sus actividades de aprendizaje afectando progresivamente sus condiciones 
de vida. 
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4.1.3.6 Magnitud Del Problema 
 
De las instituciones educativas del Municipio de Cajibío, Cauca, se requiere atender de 
manera prioritaria la infraestructura de la institución educativa Agropecuaria La Capilla  
 
4.2 Identificación De Los Participantes 
 
Participante Contribución o Gestión 

 
➢ Actor: Departamento 

Entidad: Cauca  
Posición: Cooperante  
Intereses o Expectativas: Cumplir con las metas propuestas para su ejecución en el 
plan de desarrollo 42 Motivos Para Avanzar. Beneficiario del proyecto. Entidad 
encargada de garantizar la prestación del servicio educativo en los municipios no 
certificados. 
 

➢ Actor: Municipal  
Entidad: Cajibío - Cauca  
Posición: Beneficiario  
Intereses o Expectativas: Mejoramiento de los servicios educativos en las sedes 
educativas del municipio. Beneficiario del proyecto. Gestión de los recursos para mejorar 
la infraestructura educativa en el municipio. 
 

➢ Actor: Otros  
Entidad: Smurfit Kappa - Cartón De Colombia S.A  
Posición: Cooperante  
Intereses o Expectativas: Mejoramiento de los servicios educativos Mejorar la calidad 
de vida de las comunidades. Gestionar los recursos físicos y técnicos que permitan la 
ejecución del proyecto, por medio del mecanismo impulsado por el Gobierno Nacional 
denominado Obras por Impuestos 
 

➢ Actor: Otro  
Entidad: Comunidad estudiantil - Cauca  
Posición: Beneficiario  
Intereses o Expectativas: Mejoramiento de los servicios educativos en las sedes 
educativas del municipio Beneficiario del proyecto. Apoyar la ejecución del proyecto y 
harán parte de la veeduría ciudadana 

 
4.2.1 Análisis De Los Participantes 
 

Los Participantes involucrados en el proyecto, fueron identificados en las mesas de trabajo 
y talleres realizados durante la etapa de formulación y consolidación del plan de desarrollo 
del municipio de Cajibío “Cajibío el futuro es el campo 2020-2023”, en los cuales se 
identificaron las necesidades de intervención en sedes educativas, consignadas en los 
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programas, subprogramas del plan de desarrollo, y definidas como las metas e indicadores 
de los mismos. 
 
Cada uno de los participantes desde su posición y según su competencia aportará al 

desarrollo del proyecto lo siguiente:  

- Departamento: Desde su posición como cooperante, se encargara de garantizar la 

ejecución y prestación del servicio educativo, cumpliendo con las metas propuestas 

en el Plan de desarrollo departamental. 

- Municipal: Desde su posición como beneficiarios aportaran apoyo a la ejecución de 

del proyecto, realizando seguimiento y control a la ejecución del mismo y realizando 

las tareas administrativas que permitan que el proyecto se ejecute dentro del tiempo 

y las características técnicas establecidas. 

- Otro: La empresa en desarrollo de su política social y en concordancia de las 

políticas del gobierno nacional, desarrolla el proyecto que beneficiará la calidad 

educativa de los niños del municipio de Cajibío, aportando los recursos financieros 

y técnicos para la ejecución. 

- Otro: La Comunidad estudiantil como beneficiario: harán parte de la veeduría 

ciudadana, coadyuvaran con las entidades en la ejecución del proyecto, en razón 

a que este tipo de proyectos busca beneficiar a la población afectada por el mal 

estado de las sedes educativas, orientados a mejorar sus condiciones de vida, y 

mejorar los servicios educativos. 

5. LOCALIZACIÓN. 
 
La institución educativa a intervenir, es la institución educativa Agropecuaria la Capilla, la 
cual se encuentra ubicada en el municipio de Cajibío, Cauca.  
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Panorámica Institución Educativa La Capilla 

 

 
Panorámica Institución Educativa La Capilla 
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Consumo de almuerzos en alrededores de Colegio 

 

 
Consumo de almuerzos en alrededores de Colegio 
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Cocina actual 

 

 
Batería sanitaria insuficiente 

 
 

6. POBLACIÓN OBJETIVO.   
 
La población objetivo está caracterizada por población estudiantil del Municipio de Cajibío. 
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En los siguientes cuadros se presenta la población beneficiada con este proyecto según la 
matrícula. 
 

VEREDA HOMBRE MUJERES TOTAL 

CAPILLA 128 132 260 

FERREIRA 41 63 104 

UNION 294 255 549 

CAMPO ALEGRE GUANGUBIO 175 194 369 

PALACE 121 107 228 

PINOS 61 49 110 

PARCELACION CARRIZAL 206 198 404 

CRUCERO PALACE 61 62 123 

BAJO CARRIZAL 83 93 176 

LOMA LARGA 116 113 229 

LAGO EL BOLSON 84 88 172 

TIGRE 204 191 395 

JARDIN 73 82 155 

 
 
6.1 Población Beneficiada.  

 
Esta población está referida a aquella que hará uso de los ambientes escolares de la 
Institución Educativa Agropecuaria La Capilla, Sede Principal y es la población estudiantil, 
la cual se establece en el siguiente cuadro, producto de un análisis de la matrícula SIMAT 
de la institución educativa priorizada para este proyecto.  

 

Clasificación Detalle 
Número de 
personas 

Fuente de la información 

Etaria (Edad) 0 a 14 años 191 Matriculas del SIMAT 2021 

Etaria (Edad) 15 a 19 años 106 Matriculas del SIMAT 2021 

Etaria (Edad) 20 a 59 años   

Etaria (Edad) 
Mayor de 60 
años 

   

Grupos étnicos 
Población 
Indígena 

9  Matriculas del SIMAT 2021 

Grupos étnicos 
Población 
Afrocolombiana 

4  Matriculas del SIMAT 2021 

Grupos étnicos 
Población 
Raizal 

   

Grupos étnicos Pueblo Rom    

Grupos étnicos 
Población 
Mestiza 
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Grupos étnicos 
Población 
Palenquera 

   

Género Masculino 147 Matriculas del SIMAT 2021 

Género Femenino 150 Matriculas del SIMAT 2021 

Población 
Vulnerable 

Desplazados 7  Matriculas del SIMAT 2021 

Población 
Vulnerable 

Discapacitados 11  Matriculas del SIMAT 2021 

Población 
Vulnerable 

Víctimas     

 

6.2 Especificación De La Población Objetivo:  

 
Nuestra población objetivo y que obtendrá el beneficio será directamente la población 
afectada con el proyecto en cuanto a la intervención de sedes educativas con proyectos de 
infraestructura educativa, esta población objetivo son 297 estudiantes en edad escolar de 
grado 1° a 11°, del municipio de Cajibío. 
 
7. OBJETIVOS 

 
7.1 Objetivo General:  
 
Mejorar los ambientes escolares que permitan el desarrollo integral del servicio educativo, 
en la Institución Educativas Agropecuaria La Capilla, Sede Principal, del Municipio de 
Cajibío, Cauca. 
 
Indicador objetivo general: Numero de instituciones educativa mejorada. 
 
7.2 Objetivos Específicos 
 

Tipo de Causa Causa Relacionada  Objetivo Especifico 

Causa directa Infraestructura educativa inadecuada 
Mejorar la infraestructura educativa 
en el Municipio de Cajibío. 

Causa 
indirecta 

Incumplimiento de la normatividad en 
infraestructura escolar vigente 
 

Cumplimiento de la normatividad en 
infraestructura escolar vigente. 

Causa 
indirecta 

Bajos recursos destinados al 
mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura educativa 

Priorizar la construcción de 
infraestructura educativa en el 
Municipio de Cajibío. 

Causa 
indirecta 

Baja disposición de herramientas 
pedagógicas innovadoras 

Disponer de herramientas 
pedagógicas innovadoras 

 
8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  
 
Entre las alternativas de solución encontramos dos tipos: 
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Mejoramiento de infraestructura existente. 

Ventajas 

➢ Bajo costo 

Desventajas: 

➢ Periodicidad en la aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo 
➢ La Vida útil depende del tipo y la periodicidad del mantenimiento preventivo y 

correctivo aplicado 
➢ Escasos recursos económicos por parte del establecimiento educativo y del 

municipio para el mantenimiento de la estructura existente 
➢ Baja resistencia sísmica por sus materiales componentes. 

 
Construcción aulas escolares 
 
Ventajas: 

➢ Apropiado para comunidades rurales  

➢ Arquitectura propia de la zona 

➢ Ambiente escolar adecuado y amigable con el medio ambiente 

➢ Ambiente escolar seguro 

➢ Larga vida útil 

➢ Estructuralmente posee características sismo resistentes 

Desventajas: 

➢ Se considera que no se presentan desventajas 

 

9. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ALTERNATIVA ESCOGIDA: 

Por medio de la ejecución del proyecto se realizaran las siguientes actividades:  

En la zona alta del lote donde se encuentra la rectoría, se realizará un aula polivalente para 
35 estudiantes, cuya área es de 119.97 m², para uso agrícola o agropecuario relacionado 
con las huertas, cultivos de café, espacios avícolas etc., que se encuentran en la institución. 
Así mismo se construirá una batería sanitaria básica tipo 1, está cuenta con 1 baño niñas, 
1 baño niños y 1 baño para PMR, con capacidad de 50 estudiantes. Esta batería se 
construye para evitar el desplazamiento de los estudiantes que se encuentran en esta zona 
hasta el lote principal donde existe la mayoría de la infraestructura de la institución 
educativa. 
 
En la zona de baja del lote, donde se encuentran el área recreativa, se va a construir un 
bloque que consta de cocina y aula múltiple/comedor con un are de 263.98 m² apta para 
atender trescientos (300) estudiantes en tres turnos de cien (100) y una batería sanitaria 
con un área de 66.92 m² que cuenta con cuatro (4) servicios para niños, cuatro (4) servicios 
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para niñas, un (1) servicio para docentes y un (1) servicio para personas con movilidad 
reducida. 
 
9.1 Construcción Aula Polivalente:  
 
Es un ambiente tipo C, en este caso para  realizar procesos formales de aprendizaje 
agrícolas y agropecuarios, tiene una capacidad de 35 estudiantes, área útil de 80.96 m² y 
un área por estudiante de 2.30 m², cuenta con 2 áreas de depósitos para insumos acordes 
a las temáticas. Cuenta con un mesón y 6 pocetas con suministro de agua en caso de 
prácticas. Cuenta además con mesas, butacos tipo laboratorio y muebles móviles.  
 
La estructura se construye mediante el sistema de pórticos en concreto reforzado (zapatas, 
vigas y columnas), pisos cerámicos internos y en concreto simple externos; el cerramiento 
se plantea con mampostería común, repellada, estucada  y pintada, carpintería de puertas 
y ventanas metálicas con vidrio claro, cuenta con cielos falsos en panel yeso, La estructura 
de la cubierta se proyecta en perlines metálicos y la cubierta es tipo termo acústica. 

 
Planta Aula Polivalente 
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Fachada principal y posterior 

9.2 Construcción de Cocina – Aula Múltiple / Comedor.  

 
De acuerdo con la NTC 4595 del ICONTEC el aula múltiple diseñada para el proyecto está 
clasificadas como ambientes tipo F. Son lugares que permiten el trabajo individual, en 
pequeños grupos (dos a seis personas) o más de seis personas, “cara a cara”, o en 
disposición frontal, con ayuda de equipos móviles conectables. Se particularizan por ofrecer 
unas condiciones especiales de comodidad auditiva y visual y un manejo cuidadoso de las 
vías de evacuación y escape. Cuentan con áreas para el almacenamiento y la exhibición 
temporal de elementos. De acuerdo con la normativa en conjunto, debe tener un área no 
inferior a 1,40 m² por estudiante. 
 
El área del Aula múltiple – comedor es de 140,00 m² con una capacidad para 100 
estudiantes, es decir 1,40 m² por estudiante, con lo anterior el área diseñada está 
cumpliendo con la normativa. 
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Planta Aula Múltiple 

La cocina se establece en el disco como un espacio de bienestar escolar, ubicando las 
diferentes áreas de manipulación de alimentos de manera coherente según la secuencia 
de los procesos y sin obstáculos desde la recepción del insumo hasta la entrega del 
alimento a los niños, de esta manera no existen cruces entre los flujos de procesos sépticos 
y asépticos. Cuenta con un área de 72.90 m² que se encuentra conforme a la norma para 
cubrir una matrícula de 300 estudiantes. 
 
El diseño contempla iluminación y ventilación natural que garantiza el óptimo desarrollo de 
actividades escolares, la altura libre permite la ventilación cruzada, las fachadas más largas 
se encuentran ubicado sentido oriente-occidente lo que permite tener iluminación constante 
durante la jornada escolar. Todas las características del diseño arquitectónico del proyecto 
cumplen con los requisitos técnicos contemplados en la Norma Técnica Colombiana NTC 
4595 (segunda actualización 2015), que rige la Arquitectura e Ingeniería Civil, planeamiento 
y diseño de instalaciones y ambientes escolares. 
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La construcción propuesta es con el sistema de pórticos en concreto reforzado (zapatas, 
vigas y columnas), cubiertas en teja termo-acústica. El diseño contempla un alero con la 
misma cubierta en teja termo acústica y estructura metálica que cubre el pasillo en las 
fachadas de acceso con una longitud de 2.00 m y un alero ubicado en la fachada posterior 
en concreto de 0.80 m para mitigar la incidencia directa del sol sobre el mobiliario de los 
estudiantes. 
 

 
Fachadas y cortes Aula múltiple Centro Educativo Agropecuario La Capilla, Sede Principal 

Municipio de Cajibío Departamento del Cauca. 
 
Se contempla el diseño de obras exteriores que incluye la construcción de amplios andenes 
de 1.80 m en concreto que garantizan la accesibilidad a los diferentes espacios.  

9.3 Las Baterías Sanitarias Presentan Las Siguientes Características: 

 

9.3.1 La Batería Sanitaria Tipo I Presenta Las Siguientes Características: 

• Atiende rangos de matrículas iguales o inferiores a 50 estudiantes. 

• Tiene un área cubierta de 18.68 m²  

• 1 Servicio sanitario para niñas.  

• 1 Servicio sanitario niños  

• 1 Servicio sanitario para PMR. 
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• Población a atender es de grado 1° al grado 11. 

Bateria Sanitaria Tipo I – Desde 1 Hasta 50 Estudiantes 

 

 

 

           

 

 

 

  

 

 

 

9.3.2 La Batería Sanitaria Tipo IV Presenta Las Siguientes Características: 

• Atiende rangos de matrículas entre los 151 estudiantes a 200 estudiantes. 

• Tiene un área cubierta de 66.92 m²  
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• 4 Servicios sanitarios para niñas.  

• 4 Servicios sanitarios niños  

• 1 Servicio sanitario para PMR 

• 1 Servicio sanitario para docentes y administrativos. 

• Población a atender es de grado 1° al grado 11. 

Bateria Sanitaria Tipo IV – Desde 151 Hasta 200 Estudiantes 

 
Planta Bateria Sanitaria 

 

 

 

 

 

 

10. DURACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto se pretende ejecutar en un plazo de 18 meses, a partir de la tenencia de los 
recursos, de los cuales 4 meses están dedicados a la contratación de la Gerencia, Obra e 
Interventoría; 11 meses están dedicados a la etapa de ejecución de las actividades de obra 
y 3 mes para la liquidación contractual y cierre del proyecto. 
 

 
Cuadro. Cronograma de actividades general del proyecto
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11. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
La sostenibilidad del proyecto la proporciona el Departamento del Cauca a través de la 
Secretaria de Educación y Cultura, Director de Núcleo para el municipio de Cajibío. 
 
12. PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO  
 
A continuación, se anexa el presupuesto general del proyecto que permitirá la ejecución del 
presente proyecto, el cual presenta un valor de  $  2.470.417.233,00 
 
12.1 Interventoría y Gerencia 

 
La Interventoría y la Gerencia del proyecto estará a cargo de un grupo interdisciplinario de 
profesionales contratados a través de concurso público de méritos, acorde con el monto de 
la interventoría y gerencia; este procedimiento estará a cargo del fideicomiso donde el 
contribuyente depositará los recursos. 
 

 



Código BPIN

Nombre o razón 

social
Nit

Datos de contacto

Costos directos 

del proyecto
X

Costos de 

interventoría
X

Costos de 

administración de 

la fiducia

X

Costos de 

gerencia del 

proyecto

X

Cambio en norma 

tributaria aplicable

<Sólo marque X si 

aplica>

Cambio en norma 

sectorial aplicable

<Sólo marque X si 

aplica>

Cambios en 

Cronograma

<Sólo marque X si 

aplica>

Otros cambios en 

componentes del 

costo:

MOBILIARIO, MENAJE 

Y EQUIPOS

RUBRO CONTIGENTE

VALOR DEL IVA

GRAVÁMENES A 

MOVIMIENTOS 

FINANCIEROS

TRAMITE DE 

PERMISOS 

AMBIENTALES

VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO

CONTRIBUYENTE - FICHA DE PROPUESTA DE AJUSTE A COSTO OPCIÓN FIDUCIA

PARTE II - DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PARTE III - PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PROYECTO
Describir a manera de resumen ejecutivo, los ajustes que el contribuyente ha identificado en el proyecto de su selección, en el marco de lo establecido en el Numeral 3 Artículo 1.6.5.3.3.1. Sección 3 Dec 

1915 de 2017. Este formato debe quedar cargado en la plataforma de la ART en PDF en el momento en que realiza la solicitud de vinculación del impuesto al proyecto, junto con los soportes y documentos 

que sustentan cada uno de los items que sean objeto de este ajuste. Si al momento de relaizar lo solicitud no cuenta con los soportes requeridos, cargue unicamente este formato y posteriormente, en un 

termino máximo de 3 días hábiles siguientes a la presentación de esta solicitud, deberá remitir este formato con cada uno de los soportes requeridos y conforme a lo establecido en el numeral 3 antes 

mencionado, al correo electrónico obrasporimpuestos@renovacionterritorio.gov.co

20200214000118

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE

PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PARTE I - DATOS GENERALES DEL PROYECTO SELECCIONADO POR EL CONTRIBUYENTE

Nombre del proyecto seleccionado:

890316958-7 REFORESTADORA ANDINA S.A.  

 LUIS FERNANDO ARISTIZABAL HERRERA 310-465 66 50  Luis.Aristizabal@smurfitkappa.com.co 

 PAPELES Y CARTONES S. A. PAPELSA 

 COMPANIA COLOMBIANA DE EMPAQUES BATES S.A.S. 

890925108-6

860002537-2

Se solicita a la Entidad que el valor total del proyecto para la vigencia 2023 pase de $ 2.709.257.292,00 a un total de TRES MIL

TREINTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

($3.083.708.761) considerando lo solicitado en el presente documento de ajuste.

Con relación al PMA, se atiende la observación se consideran dos puntos ecológicos tal como en el presupuesto viabilizado por la

Entidad en 2021. Finalmente, para este rubro se considera el mismo valor del año 2021 y que corresponde a $26.900.000,00.

CONCEPTOS A AJUSTAR

En atención a la observación realizada, se incluye el cuadro comparativo de los precios de los ítems del presupuesto aprobado y

los precios del ajuste incluyendo una casilla con el porcentaje indexado, conforme los precios más actualizados del mercado a la

fecha de la actualización de la presente solicitud de ajuste a costos, que corresponde al listado INVIAS 2022-1 (junio de 2022),

posteriormente se afectaron estos precios por 13,12% que corresponde al IPC de índices ICOCIV del DANE hasta febrero de 2023.

Nos ajustamos a los precios aprobados en la versión anterior del presupuesto; así las cosas, ratificamos el valor ya aprobado de

$155.663.764. 

De acuerdo con los ajustes hechos a otros capítulos o componentes del presupuesto, el nuevo valor del IVA corresponde a $

24.853.878,00

De acuerdo con los ajustes hechos a otros capítulos o componentes del presupuesto, el nuevo valor del GMF corresponde a

$12.285.692,00

De acuerdo con los ajustes hechos a otros capítulos o componentes del presupuesto, el nuevo valor del rubro contingente

corresponde a $166.187.733.

 JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE

<Describa brevemente la situación que bajo su consideración se presentaria en la ejecución del proyecto en caso de no adoptar el 

ajuste propuesto> 

• Con relación a la observacion sobre el incremento de salarios de algunos de los profesionales: director de interventoría,

Residente, Topógrafo, Inspector SISO se aclara que, para estos se tuvo en cuenta los precios INVIAS del año 2022 del formato

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA - INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA –

VERSIÓN 2, el cual se adjunta.

• Frente a la observación en la cual se solicita aportar el soporte de los precios INVIAS en el cual se soporta el valor mensual del

vehículo más dos cotizaciones de alquiler de vehículo, solicitamos considerar que dentro del formato ANEXO 1 — ANEXO

TÉCNICO INTERVENTORÍA - INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA – VERSIÓN 2 se puede constatar

el valor establecido para el alquiler del vehículo en proyectos de infraestructura además de la justificación presentada para el uso

del mismo. Sin embargo, frente a las cotizaciones solicitadas, con un plazo de un día, no es posible aportar estos documentos. Por

consiguiente, se mantienen el ítem y el rubro de transporte tal como fue viabilizado sin ningún ajuste en el año 2021.

• Finalmente, con relación a la consulta del folio 54 con referencia al número y valor de ensayos de laboratorio, se indica que estos

no corresponden a Interventoría por lo cual se retira este folio. 

Luego de atender a las observaciones realizadas por la Entidad, se solicita que el ajuste a los costos de interventoría asciende a un

valor total de  $515.615.100,00.

Sin observaciòn

Se adjunta a los soportes el archivo ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA - INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

DE INFRAESTRUCTURA – VERSIÓN 2 que presenta un listado de salarios de la territorial INVIAS del departamento, listado que

se tomó de referencia para ajustar los salarios del personal a la fecha.
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Santiago de Cali, 28 de abril de 2023 

 

 

Señores:  

Agencia de Renovación del Territorio (ART)  

Obras por impuestos 

Ciudad 
 

Ref.: PROYECTO “MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A 
DESARROLLARSE EN EL CENTRO EDUCATIVO AGROPECUARIO LA CAPILLA, SEDE 
PRINCIPAL, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA, MUNICIPIO DE 
CAJIBÍO DEPARTAMENTO DEL CAUCA” BPIN: 20200214000118. 
 

Asunto: Solicitud de ajuste a costos de proyecto - opción fiducia-  
 

Cordial saludo: 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Subdirección de Acceso del Ministerio de 

Educación Nacional a las justificaciones de ajustes presentadas en la FICHA DE PROPUESTA DE 

AJUSTE A COSTO -OPCIÓN FIDUCIA que hacen parte integral de la solicitud de vinculación del pago 

de impuestos para el proyecto que tiene como objeto “MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A DESARROLLARSE EN EL CENTRO EDUCATIVO AGROPECUARIO LA 

CAPILLA, SEDE PRINCIPAL, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA, MUNICIPIO 

DE CAJIBÍO DEPARTAMENTO DEL CAUCA” con BPIN 20200214000118, presentada por las 

sociedades REFORESTADORA ANDINA S.A. identificada con el Nit. 890316958-7, PAPELES Y 

CARTONES S.A. PAPELSA identificada con el Nit. 890925108-6 y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 

EMPAQUES BATES S.A.S. identificada con el Nit. 860002537-2, para ser adelantado en el marco del 

mecanismo de obras por impuestos, mediante el siguiente documento atendemos a las 

observaciones realizadas y respetuosamente presentamos nuestras consideraciones, en el orden en 

el que la Subdirección de Acceso del Ministerio de Educación Nacional las realizó. 

1. Costos directos del proyecto: La observación realizada fue:  

 

• “El costo directo del proyecto viabilizado en el mes de diciembre de 2021 fué por 

valor de $ 1.263.893.941. En la propuesta de ajustes se aportaron como soporte a 

la solicitud, los APUs con la indexación de precios proporcional a los meses 

transcurridos desde la viabilización del proyecto hasta la fecha. Dicho incremento 

en el total del costo directo es coherente y proporcional, por lo cual este ajuste puede 

ser avalado. Así las cosas los costos directos pasarían de un valor de $1.263.893.941 

a $ 1.506.213.561. Sin embargo, es importante incluir dentro de los soportes, el 

cuadro comparativo de los precios de los ítems del presupuesto aprobado y los 

precios del ajuste incluyendo una casilla con el porcentaje indexado, el cual debe 
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corresponder al incremento del IPC entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022 y 

los meses transcurridos de 2023. 

De otra parte, dentro de los documentos aportados en la solicitud de ajuste, en el 

folio 52 del archivo, se incluyó un cálculo del AIU del 40,99 %. Se debe aclarar a que 

corresponde este càlculo de AIU, dado que en el presupuesto de ajuste se mantiene 

el AIU del 30 % igual que en el presupuesto aprobado.” 

 

Respuesta: De acuerdo con lo manifestado no se tiene observación en cuanto a los APUs 

(Análisis de precios unitarios) presentados, por lo cual no se realizaron ajustes a estos 

últimos y se presenta en esta entrega un cuadro comparativo de los precios unitarios 

viabilizados en 2021 frente a los actualizados a 2023 según se solicitó.  

 

Se hace precisión en que la actualización de los precios unitarios se realizó actualizando los 

listados de materiales, equipos, transportes y mano de obra con que se construyó cada uno 

de los APU´s con el listado de precios más actualizado del mercado a la fecha de la 

actualización del presente documento, que corresponde al listado INVIAS 2022-1 (junio de 

2022), posteriormente se afectaron estos precios por 13,12% que corresponde al IPC de 

índices ICOCIV del DANE hasta febrero de 2023. 

 
En ese sentido, el cálculo realizado para la solicitud de ajuste a cada uno de los equipos se 

realizó como se muestra a continuación: 

 

Saltarín:  

Tarifa invias $10.992,2113528801*8 horas =87.937,69 

87.937,69 *(13,12% + 0,629%) =  

87.937,69 * 1.13749 = $100.028,63 

 

Dentro de los soportes se adjunta el listado de equipos, materiales y mano de obra.  
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Finalmente, se aporta el cálculo de AIU correspondiente al 30% considerado en la 

actualización del presupuesto. 

 

2. Costos de interventoría: Las observaciones realizadas fueron:  

 

• “En la solicitud el contribuyente manifestó la necesidad de ajustar el costo de la 

interventoría, pasando de $ 443.643.900 segun proyecto viabilizado, a un valor de 

$ 557.027.100. Al respecto se hacen las siguientes observaciones: 

Respecto al incremento de salarios, se evidencia que se incrementó el salario de 

algunos de los profesionales: Director de interventoría, Residente, Topógrafo, 

Inspector SISO, sin embargo se debe incluir en los soportes el cálculo del porcentaje 

incrementado. 

Respecto al incremento del alquiler de un vehículo pasando de un valor de 2.500.000 

mensuales segun presupuesto aprobado a un valor de $ 5.400.000 mensuales; 

pasando asi de un valor total de $ 30.000.000 (presupuesto aprobado) a un valor 

total de $ 64.800.000, se reitera que, en la solicitud de ajuste solamente se mencionó 

que el valor propuesto se tomó de los precios de INVIAS, pero no se aportó el soporte 

correspondiente. Por lo anterior, se reitera la solicitud de aportar el soporte de 

INVIAS en donde se puedan verificar las condiciones y especificaciones de la 

cotización realizada y presentar 2 cotizaciones adicionales de alquiler de vehículos 

en la región con empresas legalmente constituidas. Las cotizaciones deben tener los 

mismos parámetos para que puedan ser comparables. 

Si bien en el presupuesto de ajuste se mantuvo el ítem correspondiente al costo de 

ensayos de laboratorio confome el presupuesto de interventoría aprobado, en el 

folio 54 de la solicitud de ajustes se incluyó un cálculo de ensayos de laboratorio 

cargados al presupuesto de interventoría, el cual no corresponde a lo incluido en 

dicho presupuesto. Es necesario aclarar a que corresponde este cálculo. 

De acuerdo con lo anterior no es posible aprobar este ajuste”. 

 

Respuesta:  a continuación se da respuesta según ajustes solicitados.   

 

• Con relación al incremento de salarios de algunos de los profesionales: director de 

interventoría, Residente, Topógrafo, Inspector SISO se aclara que, para estos se 

tuvo en cuenta los precios INVIAS del año 2022 del formato ANEXO 1 — ANEXO 

TÉCNICO INTERVENTORÍA - INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE 

INFRAESTRUCTURA – VERSIÓN 2, el cual se adjunta. 
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• Frente a la observación en la cual se solicita aportar el soporte de los precios INVIAS 

en el cual se soporta el valor mensual del vehículo más dos cotizaciones de alquiler 

de vehículo se indica lo siguiente: 

 

Dentro del formato ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA - INTERVENTORÍA 

DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA – VERSIÓN 2 se puede constatar el valor 

establecido para el alquiler del vehículo en proyectos de infraestructura además de 

la justificación presentada para el uso del mismo. Sin embargo, frente a las 

cotizaciones solicitadas, con un plazo de un día, no es posible aportar estos 

documentos. Por consiguiente, se mantienen el ítem y el rubro de transporte tal 

como fue viabilizado sin ningún ajuste en el año 2021. 

 

• Finalmente, con relación a la consulta del folio 54 con referencia al número y valor 

de ensayos de laboratorio, se indica que estos no corresponden a Interventoría por 

lo cual se retira este folio.  

 

Luego de los ajustes hechos, se concluye que el nuevo valor de la interventoría 

asciende a un costo de $ 515.615.100,00; a manera de comparación, debemos citar 

que el valor de interventoría antes aprobado correspondería a $ 443.643.900. 

 

3. Costos de gerencia del proyecto: La observación realizada fue:  

 

• “En la solicitud del contribuyente solicitó el ajuste del costo de la gerencia, pasando 

de un valor de $ 452.013.859 segun presupuesto aprobado a un valor de $ 

481.864.034 segun solicitud de ajuste. El contribuyente mencionó que, el ajuste de 

los perfiles del Gerente y el Coordinador se realizó con base en el incrementando del 

IPC desde la fecha de aprobación hasta del proyecto hasta la fecha, sin embargo, se 

reitera que se debe incluir en los soportes el cálculo del porcentaje incrementado” 

 

Respuesta: Se adjunta a los soportes el archivo ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

INTERVENTORÍA - INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA – VERSIÓN 2 

que presenta un listado de salarios de la territorial INVIAS del departamento, listado que se 

tomó de referencia para ajustar los salarios del personal a la fecha. 

 

4. Costo mobiliario, menaje y equipos: La observación realizada fue:  

 

• “Si bien en la solicitud no se mencionó el incremento de estos elementos, dentro del 

presupuesto del ajuste propuesto se encontró que se realizó un incremento pasando 
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de un valor de $ 155.663.764 según presupuesto aprobado a un valor de 

$183.908.799,00. Sin embargo, no se aportaron los correspondientes soportes. 

Para el ajuste de precios de los elementos de menaje se debe aportar como soporte, 

bien sea la propuesta de indexación de precios de acuerdo con el IPC o aportar 3 

cotizaciones actualizadas. Respecto a los elementos del mobiliario, es importante 

aclarar que desde el segundo semestre de la vigencia 2022, para la conformación 

del banco de proyectos Opción Fiducia del mecanismo OXI (del 15 de febrero de 

2023) y los que resulten en el futuro, en lo que respecta a proyectos que cuenten con 

componentes de dotación, el único soporte que se está validando para la obtención 

y/o actualización de presupuestos, corresponde al resultado arrojado por el 

Simulador de Colombia Compra Eficiente (en su última versión). Por lo anterior, 

únicamente se tendrá en cuenta como soporte, el costo que arroje el Simulador de 

Colombia Compra Eficiente, no se tendrán en cuenta promedios resultantes de 

cotizaciones.” 

 

Respuesta: Nos ajustamos a los precios aprobados en la versión anterior del presupuesto; 

así las cosas, ratificamos el valor ya aprobado de $155.663.764.  

 

5. Rubro contingente:   

 

• “Este costo podrá ser actualizado una vez se subsanen las observaciones realizadas 

a todos los componentes del presupuesto, de acuerdo con el valor total del 

presupuesto que pudiera resultar de los ajustes, teniendo en cuenta que el Rubro 

Contingente puede ser hasta del 10% del costo directo del proyecto.” 

 

Respuesta: De acuerdo con los ajustes hechos a otros capítulos o componentes del 

presupuesto, el nuevo valor del rubro contingente corresponde a $166.187.733. 

 

6. IVA:   

• “Este costo podrá ser actualizado una vez se subsanen las observaciones realizadas 

a todos los componentes del presupuesto, de acuerdo con el valor total del 

presupuesto que pudiera resultar de los ajustes, teniendo en cuenta que el cálculo 

del IVA es del 19%.” 

 

Respuesta: De acuerdo con los ajustes hechos a otros capítulos o componentes del 

presupuesto, el nuevo valor del IVA corresponde a $ 24.853.878,00 
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7. GMF:   

• “Este costo podrá ser actualizado una vez se subsanen las observaciones realizadas 

a todos los componentes del presupuesto, de acuerdo con el valor total del 

presupuesto que pudiera resultar de los ajustes, teniendo en cuenta que el cálculo 

de los costos de GMF corresponde al 4X100.” 

 

Respuesta: De acuerdo con los ajustes hechos a otros capítulos o componentes del 

presupuesto, el nuevo valor del GMF corresponde a $12.285.692,00 

 

8. TRAMITE DE PERMISOS AMBIENTALES: 

 

• “PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

El contribuyente solictó el ajuste del costo del Plan de Manejo Ambiental pasando 

de un valor de $ 26.900.000 segun presupuesto aprobado, a un valor de $ 

28.520.975 segun solicitud de ajustes. En la revisión del cálculo presentado para el 

ajuste se evidenció que el incremento obedece a que se modificó el ítem 

"PROGRAMA 3. INSTALACION, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE 

CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO TEMPORALES: Punto ecológico 3 canecas de 

basura" , pasando de 2 puntos ecolígicos a 4 puntos ecológicos. Al respecto el 

contribuyente no aportó ninguna justificación ni soporte correspondiente, por lo 

cual,  este ajuste no puede ser aprobado” 

 

Respuesta: Con relación al PMA, se atiende la observación se consideran dos puntos 

ecológicos tal como en el presupuesto viabilizado por la Entidad en 2021. Finalmente, para 

este rubro se considera el mismo valor del año 2021 y que corresponde a $26.900.000,00. 

 

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta y respetuosa a la Subdirección de Acceso del 

Ministerio de Educación Nacional aprobar la solicitud presentada con lo cual el VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO para la vigencia 2023 pasaría de $ 2.709.257.292,00 a un total de TRES MIL TREINTA 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE 

($3.083.708.761) considerando lo solicitado en el presente documento de ajuste. 
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Atentamente, 

 
 

 
NICOLÁS GUILLERMO POMBO RODRÍGUEZ 
C.C. 19.465.734 
Representante Legal 
REFORESTADORA ANDINA S.A. 
Nicolas.pombo@smurfitkappa.com.co 
Teléfono: (602) 4414000 

 

 
 
 
 
 
JEANNETHE VIVIANA JOYA 
C.C. 55.220.679 
Representante Legal 
Papeles y Cartones S.A. PAPELSA 
Jeannethe.joya@papelsa.com 
Teléfono: (604) 4057000 

 
 

 
VICTOR MANUEL VALERY MARQUEZ 
C.C. 1.144.110.858 
Representante Legal 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EMPAQUES 
BATES S.A.S. 
Victor.valery@colombates.com.co 
Teléfono: (602) 2834010 

 

 



 

 

 

 

 

 

Resumen general 
 



COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE  AULA POLIVALENTE

1.PRELIMINARES Y RELLENOS $ 9.237.562,00

2.ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ 37.406.441,00

3.ACEROS $ 17.412.584,00

4.MAMPOSTERIA $ 10.560.759,00

5.PISOS Y ENCHAPES $ 14.690.108,00

6.REVESTIMIENTOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES $ 8.219.012,00

7.CUBIERTA Y CIELOS $ 36.271.690,00

8.CARPINTERIA METALICA $ 14.072.188,00

9.INSTALACIONES ELECTRICAS $ 11.433.560,00

10.OBRAS EXTERIORES $ 16.653.286,00

11.INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 1.307.393,00

12.INSTALACIONES SANITARIAS $ 4.525.873,00

13.APARATOS SANITARIOS $ 1.287.792,00

14.VARIOS $ 85.108,00

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA BÁSICA

1.PRELIMINARES Y RELLENOS $ 10.094.194,00

2.ESTRUCTUR EN CONCRETO $ 15.051.920,00

3.ACEROS $ 10.877.653,00

4.MAMPOSTERIA $ 6.052.152,00

5.PISOS Y ENCHAPES $ 5.888.437,00

6.REVESTIMIENTOS Y PINTURA $ 2.583.493,00

7.CUBIERTA $ 4.361.649,00

8.CARPINTERIA METALICA $ 13.668.736,00

9.INSTALACIONES ELECTRICAS $ 4.985.383,00

10.OBRAS EXTERIORES $ 19.677.424,00

11.INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 1.116.418,00

12.INSTALACIONES SANITARIAS $ 7.173.679,00

13.APARATOS SANITARIOS $ 5.271.708,00

14.VARIOS $ 1.424.189,00

15.ALMACENAMIENTO DE AGUA $ 20.623.330,00

16.SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO $ 21.072.706,00

17.CERRAMIENTO PARA SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO $ 5.359.248,00

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA 8 APARATOS

1.PRELIMINARES Y RELLENOS $ 16.928.152,00

2.ESTRUCTUR EN CONCRETO $ 31.251.348,00

3.ACEROS $ 15.808.259,00

4.MAMPOSTERIA $ 13.604.435,00

5.PISOS Y ENCHAPES $ 12.492.144,00

6.REVESTIMIENTOS Y PINTURA $ 5.958.852,00

7.CUBIERTA $ 11.207.508,00

8.CARPINTERIA METALICA $ 24.197.971,00

9.INSTALACIONES ELECTRICAS $ 8.611.735,00

10.OBRAS EXTERIORES $ 21.323.462,00

11.INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 20.045.094,00

12.INSTALACIONES SANITARIAS $ 9.023.624,00

13.APARATOS SANITARIOS $ 10.724.607,00

14.VARIOS $ 3.529.951,00

15.ALMACENAMIENTO DE AGUA $ 38.562.900,00

16.SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO $ 20.143.146,00

17.CERRAMIENTO PARA SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO $ 5.359.248,00

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE RESTAURANTE ESCOLAR

1.PRELIMINARES Y RELLENOS $ 56.103.906,00

2.ESTRUCTURAS EN CONCRETO $ 85.993.763,00

3.ACEROS $ 48.737.987,00

4.MAMPOSTERIA $ 31.223.444,00

5.PISOS Y ENCHAPES $ 67.761.043,00

6.REVESTIMIENTOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES $ 27.782.780,00

7.CUBIERTA $ 82.672.301,00

8.CARPINTERIA METALICA $ 52.177.197,00

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

DESCRIPCIÓN VR.TOTAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

DESCRIPCIÓN VR.TOTAL

9.INSTALACIONES ELECTRICAS $ 20.176.237,00

10.OBRAS EXTERIORES $ 57.136.630,00

11.INSTALACIONES HIDRAULICAS $ 1.905.443,00

12.INSTALACIONES SANITARIAS $ 16.013.718,00

13.APARATOS SANITARIOS $ 1.042.341,00

14.VARIOS $ 2.680.915,00

TOTAL $ 1.158.625.816,00

TOTAL COSTO DIRECTO 1.158.625.816,00$                                          

ADMINISTRACION  24% 278.070.196,00$                                             

UTILIDAD 5% 57.931.291,00$                                               

IMPREVISTOS 1% 11.586.258,00$                                               

COSTO OBRA 1.506.213.561,00$                                          

COSTOS  TOTAL MOBILIARIO, MENAJE Y EQUIPOS

MOBILIARIO $ 75.545.449,00

MENAJE $ 35.883.537,00

EQUIPOS $ 19.380.900,00

IVA $ 24.853.878,00

COSTOS  TOTAL MOBILIARIO, MENAJE Y EQUIPOS 155.663.764,00$                                             

COSTO INTERVENTORÍA 515.615.100$                                                  

COSTO GERENCIA 481.864.034$                                                  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Elaboración e Implementación) 26.900.000,00$                                               

PRESUPUESTO CONTINGENTE (10% VALOR DE LA OBRA+MOBILIARIO+PMA+RETILAP+PERMISOS AMB) 166.187.733$                                                  

TRAMITE DE PERMISOS AMBIENTALES 32.700.000,00$                                               

COSTO FIDUCIA 157.798.521$                                                  

CERTIFICACION LICENCIA RETILAP 15.370.351$                                                    

RETIE 13.110.005$                                                    

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO GMF 12.285.692,00$                                               

TOTAL PROYECTO 3.083.708.761,00$                                          



Equipo actualizado 



Anual Mensual Año corrido Anual Mensual Año corrido Anual Mensual Año corrido Anual Mensual Año corrido Anual Mensual Año corrido Anual

530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles55,65 9,75 0,32 9,46 9,87 -0,18 9,27 9,27 5,25 5,25 12,99 2,58 5,83 14,17 0,71 5,83 14,01

530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) 5,78 10,93 0,24 10,16 10,55 -0,11 10,03 10,03 4,30 4,30 12,91 1,53 5,89 13,60 0,28 6,19 11,48

530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas19,46 10,20 0,60 10,28 10,74 0,38 10,69 10,69 4,67 4,67 13,70 2,26 7,03 14,87 0,02 7,05 13,67

530204 Construcciones  en minas y plantas industriales 9,49 9,38 0,21 9,41 9,59 -0,52 8,84 8,84 4,90 4,90 12,01 1,90 6,90 13,10 0,41 7,34 11,87

530205 Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil 9,63 11,63 0,38 11,01 11,81 0,08 11,09 11,09 4,54 4,54 13,99 2,39 6,98 15,03 0,32 7,38 13,98

Factor = Indice febrero 2023 0,629

Indice diciembre 2022

Variación (%)  Variación (%)  Variación (%)  Variación (%)  Variación (%)  Variación (%)  

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Código 

grupos de 

obra CPC V 

2.0 A.C.

Grupos de obra CPC V 2.0 A.C. Ponderación

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A17. ICOCIV - Variación histórica por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

2022 2023



 

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. 
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En diciembre de 2022 la variación anual del IPC fue 13,12% 
 
 
 
Variación anual y mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
Total nacional 
Diciembre 2021 y 2022 
 

 
 
Fuente: DANE, IPC. 

 
 

• En diciembre de 2022, la variación anual del 
IPC fue 13,12%, es decir, 7,50 puntos 
porcentuales mayor que la reportada en el 
mismo periodo del año anterior, cuando fue 
de 5,62%. 

• En diciembre de 2022, la variación mensual 
del IPC fue 1,26%. 

 

 
 
 

IPC total 1,26 0,73 13,12 5,62

 IPC
Variación Anual

2022 2021

Variación Mensual

2022 2021

Diciembre



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

1 SALTARIN DIA 100.028,63$    

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 171.485,88$    

3 VOLQUETA 1-20KM M3 32.441,34$     

4 VIBROCOMPACTADOR TIPO SALTARIN DIA 100.028,63$    

5 VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA VIBRATORIA DIA 85.742,94$     

6 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 SACO DIA 85.742,94$     

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 85.742,94$     

8 ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN CUERPO DIA 4.661,76$     

9 PULIDORA DIA 50.014,31$     

10 COMPRESOR DIA 118.435,89$    

11 TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 MT DIA 441,54$    

12 TALADRO MANUAL DIA 28.140,75$     

13
IMPLEMENTOS DE ASEO (ESCOBA, TRAPERO, 

CEPILLO, ESPONJAS, OTROS)
GLB 35.257,78$     

14 TALADRO PERCUTOR TIPO HILTIC O SIMILAR.  

DIAMETRO DE PERFORACION Ø=5/8"

DIA 84.065,74$     

15 BORDEADORA DIA 83.245,63$     

16 PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 50.014,31$     

VALOR UNITARIO

COSTO DEL EQUIPOS DE CONSTRUCCION

Para el caso de los equipos, los precios actualizados se obtuvieron con el listado de precios más

actualizado del mercado a la fecha de la actualización del presente documento, que

corresponde al listado Invías 2022-1 (junio de 2022), posteriormente se afectaron estos precios

por 13,12% que corresponde al IPC de índices ICOCIV del DANE hasta febrero de 2023.

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ITEM MATERIAL UNIDAD



# Código unidad Insumo CLASIFICACIÓN Precio ($ COP)

1 C0010011 u Andamiaje para aplicar la carga (Equipo sustituto de la tara) Mixto - Herramienta menor $ 62.482

2 C0010010 h Aspersor manual de 20 litros Mixto - Herramienta menor $ 3.331

3 C0010015 h Astilladora de madera para triturar, potencia aproximada 75 HP Mixto - Herramienta menor $ 81.109

4 C0010600 h Motobomba de concreto Concreto y mortero $ 77.136

5 C0010020 h Barredora de succión, almacenamiento aproximado 6 m3 Mixto - Herramienta menor $ 93.519

6 C0010030 h Bomba de concreto, producción: 30 m3/h- 50 m3/h Concreto y mortero $ 54.295

7 C0010040 h Bomba de inyección de lechada Concreto y mortero $ 41.917

8 C0010034 h Bomba eléctrica para accionar la celda especial de carga Mixto - Herramienta menor $ 44.808

9 C0010050 h Bomba para gato de tensionamiento (fuerza máxima 300 toneladas) Mixto - Herramienta menor $ 75.542

10 C0010053 h Buldozer potencia al volante de 305 HP, motor de 2100 RPM, longitud de hoja 6,39m Movimiento de tierra $ 190.031

11 C0010052 h Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m Movimiento de tierra $ 190.031

12 C0010051 h Buldozer, Potencia al volante de 80 HP, motor de 2400 RPM, longitud de hoja 3,99m Movimiento de tierra $ 168.916

13 C0010961 h Caldera para pintura termoplástica (NTC 4744-2) Mixto - Herramienta menor $ 76.275

14 C0010125 h Camabaja capacidad de 30-40 toneladas Transporte – Acarreo $ 204.241

15 C0010100 h Camión 350 (F-350, Cheyenne 350 o similares) Transporte – Acarreo $ 58.339

16 C0010105 h Camión con capacidad de 5 ton o superior Transporte – Acarreo $ 70.354

17 C0010110 h Camión de slurry, volumen de depósito de emulsión 4m3 a 6 m3, ancho aproximado 7 m Asfalto $ 110.706

18 C0010115 h Camión grúa capacidad 5 toneladas Transporte – Acarreo $ 149.501

19 C0010118 h Camión mixer Concreto y mortero $ 158.295

20 C0010120 h Camioneta de estacas 4x4 Transporte – Acarreo $ 52.786

21 C0010124 kg Camisa metálica para pilote calibre 36 D=1.20m - Recuperable (kg) Mixto - Herramienta menor $ 7.955

22 C0010123 h Camisa metálica para pilote calibre 36 D=1m - Recuperable (m) Mixto - Herramienta menor $ 9.005

23 C0010130 h Cargador: potencia en el volante 110 hp, clasificación de rpm del motor 2300 Movimiento de tierra $ 158.359

24 C0010140 h Cargador: potencia en el volante 125 hp, clasificación de rpm del motor 2300 Movimiento de tierra $ 221.702

25 C0010150 h Carrotanque de agua(1000 Galones) Mixto - Herramienta menor $ 84.458

26 C0010160 h Carrotanque irrigador de asfalto, 1000 galones de capacidad Asfalto $ 116.130

27 C0010170 h Cizalla manual de 90 cm Mixto - Herramienta menor $ 1.723

28 C0010214 h Compactador de rodillo potencia: 80HP, peso: 7 ton Compactación – Nivelación  $ 126.687

29 C0010211 h Compactador de rodillo potencia: 99 hp, peso: 8 toneladas Compactación – Nivelación  $ 116.130

30 C0010212 h Compactador de rodillo, potencia 105 hp, peso de 6 toneladas Compactación – Nivelación  $ 105.573

31 C0010200 h Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 Compactación – Nivelación  $ 10.992

32 C0010210 h Compactador manual de rodillo Compactación – Nivelación  $ 24.010

33 C0010220 h Compactador manual vibratorio (CANGURO) (Apisonadores), potencia aproximada 5 HP Compactación – Nivelación  $ 10.557

34 C0010190 h Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 hp Compactación – Nivelación  $ 9.422

35 C0010230 h Compactador neumático de Potencia 70 HP, peso de 13 ton Compactación – Nivelación  $ 147.802

36 C0010213 h Compactador neumático peso 3,5 ton Compactación – Nivelación  $ 126.687

37 C0010240 h Compactador vibratorio potencia aproximada de 15 Kw Compactación – Nivelación  $ 89.737

38 C0010250 h Compresor (barrido y soplado) Mixto - Herramienta menor $ 72.632

39 C0010280 h Compresor para penetrar roca Mixto - Herramienta menor $ 61.331

40 C0010270 h Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo Mixto - Herramienta menor $ 72.238

41 C0010295 h Cortadora de adoquines Mixto - Herramienta menor $ 6.713

42 C0010290 h
Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 cm. capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de 

diámetro
Mixto - Herramienta menor $ 8.970

43 C0010311 h Derretidora de asfalto (crafco o similar) Asfalto $ 3.235

44 C0010300 h Diferencial de 2 toneladas Carga – Izaje $ 5.606

45 C0010310 h Diferencial de 3 toneladas Carga – Izaje $ 5.606

LISTADO DE EQUIPOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA REGIONALIZADOS 2022-1

VOLVER A 
PORTADA 



46 C0010351 h Equipo autopropulsado para aplicación de pintura termoplástica (NTC 4744-2) Mixto - Herramienta menor $ 113.527

47 C0010314 h Equipo de acarreo interno Mixto - Herramienta menor $ 52.786

48 C0010321 h Equipo de izaje Carga – Izaje $ 120.298

49 C0010401 u Equipo de medición (deformímetros eléctricos, mecánicos, celdas de carga, etc.) para prueba de carga Mixto - Herramienta menor $ 148.491

50 C0010330 h Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14" Mixto - Herramienta menor $ 14.982

51 C0010340 h Equipo de perforación (TRACKDRILL), potencia aproximada 40 HP, 2100 golpes / minuto Mixto - Herramienta menor $ 211.145

52 C0010350 h Equipo de pintura (Compresor). Presión máxima de trabajo 7 HP Mixto - Herramienta menor $ 13.015

53 C0010352 h Equipo de rayos X y/o ultrasonido industrial Mixto - Herramienta menor $ 126.687

54 C0010381 h Equipo de sandblasting y pintura, compresora 250cfm a 100 psi, pulmón de 70 gal (250 L) para 160 psi Mixto - Herramienta menor $ 40.683

55 C0010360 h Equipo de soldadura 250 AMP Mixto - Herramienta menor $ 18.845

56 C0010365 h Equipo de soldadura 400 AMP Mixto - Herramienta menor $ 15.564

57 C0010380 h Equipo de soldadura 600 AMP Mixto - Herramienta menor $ 20.174

58 C0010383 h
Equipo de topografía teodolito electrónico con abertura de anteojo de 42- 45 mm. aumento del 

anteojo: 30x.distancia mínima de enfoque: 1 - 1.5 m. precisión: 5´´
Mixto - Herramienta menor $ 13.686

59 C0010410 h Esparcidor de gravilla, ancho de esparcimiento 3 - 7.5 m Mixto - Herramienta menor $ 58.532

60 C0010420 h Estación Total con precisión angular de 6". Precisión lineal 2 mm ± 2 ppm Mixto - Herramienta menor $ 17.639

61 C0010441 h Formaleta metálica para baranda de concreto (m) Concreto y mortero $ 1.605

62 C0010445 h Formaleta metálica para concreto (m2) Concreto y mortero $ 921

63 C0010443 h Formaleta metálica para defensa de concreto (m) Concreto y mortero $ 1.494

64 C0010447 h Formaleta metálica para fabricación de paneles de concreto (m2) Concreto y mortero $ 1.256

65 C0010430 h Formaleta metálica para pavimento en concreto hidráulico (m) Concreto y mortero $ 930

66 C0010435 h Formaleta metálica para pilotes de concreto prefabricado in situ (m) Concreto y mortero $ 2.359

67 C0010450 h Formaleta para camisa de pilote Concreto y mortero $ 3.789

68 C0010455 glo Formaleta, platina y accesorios (glo) Concreto y mortero $ 4.290

69 C0010456 m Formaleta, platina y accesorios (m) Concreto y mortero $ 859

70 C0010460 h
Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 1.3 m a 1.5 m, potencia aproximada 430 HP, profundidad 

de corte 30 cm
Asfalto $ 397.309

71 C0010461 h
Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 2 m, con tambor especial de puntas de acero de alta 

dureza, profundidad de corte menor a 2.5 cm para microfresado (W2000 o similares)
Asfalto $ 250.363

72 C0010462 h
Fresadora de pavimento, ancho de trabajo 2 m, potencia aproximada 580 HP, profundidad de corte 30 

cm
Asfalto $ 509.915

73 C0010480 h Gato para tensionamiento, fuerza Max 300 toneladas Mixto - Herramienta menor $ 174.021

74 C0010500 h Grúa capacidad 10 toneladas Carga – Izaje $ 152.134

75 C0010490 h Grúa capacidad 15 toneladas Carga – Izaje $ 183.671

76 C0010520 h Grúa telescópica capacidad 50 toneladas Carga – Izaje $ 378.072

77 C0010491 h Grúa torre capacidad 1 tonelada en la punta Carga – Izaje $ 121.255

78 C0010530 h Guadañadora cilindraje 38-58 cm3 Mixto - Herramienta menor $ 6.334

79 C0010535 h
Lanza de aire comprimido caliente, velocidad de descargue 1000 m/s, temperatura del aire a presión 

1000 °c
Mixto - Herramienta menor $ 64.495

80 C0010544 h Manómetro cable de acero para bajar la celda Mixto - Herramienta menor $ 1.505.085

81 C0010547 h Máquina estabilizadora con cámara de tambor rotatorio de paso sencillo Mixto - Herramienta menor $ 220.111

82 C0010541 h Máquina hidrosembradora 1000 - 4000 litros Mixto - Herramienta menor $ 41.271

83 C0010540 h Máquina térmica para aplicación de adhesivo para tacha Mixto - Herramienta menor $ 40.858

84 C0010550 h Mezcladora de concreto tipo trompo Concreto y mortero $ 9.422

85 C0010555 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos de 37,5 kW Movimiento de tierra $ 105.530

86 C0010560 h Montacargas capacidad 2-10 toneladas Mixto - Herramienta menor $ 119.350

87 C0010570 h Motobomba 3 pulgadas Mixto - Herramienta menor $ 10.993

88 C0010580 h Motobomba 4 pulgadas Mixto - Herramienta menor $ 10.993

89 C0010590 h Motobomba 6 pulgadas Mixto - Herramienta menor $ 10.557

90 C0010610 h Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton Compactación – Nivelación  $ 168.916

91 C0010611 h Motoniveladora, potencia 140 HP, ancho de cuchilla 3,66 m, peso 11 ton Compactación – Nivelación  $ 147.802

92 C0010620 h Motosierra, 4.5 HP - 7.1 HP, longitud de espada 45-90 cm Mixto - Herramienta menor $ 7.905

93 C0010621 h Motosoldador, 300 amperios Mixto - Herramienta menor $ 18.845



94 C0010630 h Pala auxiliar de piloteadora Mixto - Herramienta menor $ 162.590

95 C0010640 h
Pala grúa (dragalina) potencia del motor aproximada 320 Kw - 390 Kw, capacidad de carga aproximada 

70 -100 toneladas
Movimiento de tierra $ 298.732

96 C0010850 h Parales-taco metálico o puntal (escamas en concreto) Mixto - Herramienta menor $ 102

97 C0010651 h Piloteadora potencia mínima de 250KW, fuerza elevadora 200KN Mixto - Herramienta menor $ 606.011

98 C0010660 h Planta de asfalto en caliente continua de 120 toneladas de capacidad Asfalto $ 685.306

99 C0010661 h Planta de asfalto en caliente móvil discontinua de 60 toneladas de capacidad Asfalto $ 621.173

100 C0010662 h Planta de asfalto en frío de 60 toneladas/hora de capacidad Asfalto $ 331.456

101 C0010665 h Planta dosificadora (mezcladora) de concreto Concreto y mortero $ 112.400

102 C0010680 h Planta eléctrica 3000 watts -4000 watts Mixto - Herramienta menor $ 9.422

103 C0010670 h Planta para mezcla de asfalto en frio de 160 toneladas/hora de capacidad Asfalto $ 392.875

104 C0010690 h Planta trituradora Mixto - Herramienta menor $ 518.228

105 C0010704 h Puente grúa Carga – Izaje $ 268.695

106 C0010710 h Pulidora (8500 REV) Mixto - Herramienta menor $ 5.496

107 C0010720 h Pulvimixer potencia aproximada 500 HP Mixto - Herramienta menor $ 170.617

108 C0010730 h Recicladora de pavimento potencia aproximada 430 HP Asfalto $ 450.525

109 C0010740 h Regla vibratoria de concreto, de longitud de 3 a 5 m, potencia de 6 a 9 HP Concreto y mortero $ 9.422

110 C0010750 h
Retrocargador, pala de 1,1 m3 de capacidad, profundidad de excavación de 4.400 mm y una altura de 

5.680 mm
Movimiento de tierra $ 105.573

111 C0010780 h Retroexcavadora de pivote central y desplazamiento lateral de mínimo 60 kw de potencia Movimiento de tierra $ 157.072

112 C0010822 h Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP, Profundidad de excavación de 5.41 metros Movimiento de tierra $ 158.359

113 C0010823 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 85 kW, equipada con descabezador hidráulico para pilotes Movimiento de tierra $ 137.599

114 C0010790 h Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 Movimiento de tierra $ 197.031

115 C0010810 h Retroexcavadora sobre orugas de profundidad de excavación mínima de 6,0 m, de 80 kw de potencia Movimiento de tierra $ 160.429

116 C0010765 h Retroexcavadora, potencia en el volante 78 HP 2200 rpm Movimiento de tierra $ 188.447

117 C0010840 h Ruteadora para asfalto, potencia mínima 15 kW Asfalto $ 10.123

118 C0010841 h Sensor de Impacto para prueba de integridad sobre pilotes tipo Mixto - Herramienta menor $ 123.773

119 C0010845 h Shuttle buggy Mixto - Herramienta menor $ 28.153

120 C0010847 h Silo para almacenamiento de concreto, capacidad 10 m3 Concreto y mortero $ 58.519

121 C0010854 h Taladro de 1/2", pulidora, lijadora y circular Mixto - Herramienta menor $ 3.092

122 C0010855 h Taladro industrial (columna, de árbol o similares) Mixto - Herramienta menor $ 9.238

123 C0010859 u Tara (Recebo, Agua, Etc.) Mixto - Herramienta menor $ 183.419

124 C0010911 h Terminadora de asfalto (Finisher), potencia 130 HP, peso 15 ton. Asfalto $ 190.031

125 C0010910 h
Terminadora de asfalto (Finisher), potencia en el volante 174 HP, R=20M3/H, velocidad de 

desplazamiento 114 m/min
Asfalto $ 274.022

126 C0010920 h Vehículo delineador para aplicación de pintura con mínimo 2 boquillas (NTC 4744-2) Mixto - Herramienta menor $ 146.604

127 C0010922 h Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros Concreto y mortero $ 9.422

128 C0010923 h Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton Compactación – Nivelación  $ 126.687

129 C0010180 h Vibrocompactador, tipo benitìn, de peso 700 kg a 1.5 toneladas Compactación – Nivelación  $ 47.112

130 C0010958 h Volqueta 15 m3 Transporte – Acarreo $ 95.015

131 C0010960 h Volqueta 6 m3 Transporte – Acarreo $ 52.786

132 C0010959 h Volqueta 7 m3 Transporte – Acarreo $ 52.786



Materiales actualizados 



# Código unidad Insumo Precio ($ COP) CATEGORÍA

1 B0010045 kg Abrasivo para sandblasting (arena sílica, de cuarzo y/o abrasivo sintético) $ 1.529 Agregados

2 B0020001 kg Acero A-36 para estructura metálica $ 5.951 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

3 B0020004 kg Acero A-37 $ 5.951 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

4 B0020002 kg Acero A-40 $ 2.932 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

5 B0020003 kg Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 $ 5.028 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

6 B0014905 kg Adhesivo bituminoso para tacha $ 94.222 Aditivos y adhesivos

7 B0014896 kg Adhesivo epoxico para pega de concreto endurecido  y concreto fresco $ 89.645 Aditivos y adhesivos

8 B003003 kg Aditivo acelerante de fraguado para concreto hidraulico $ 16.411 Aditivos y adhesivos

9 B0014899 kg Aditivo acuoso acelerante de fraguado y resistencia del concreto $ 16.537 Aditivos y adhesivos

10 B0030001 kg Aditivo curador para pilotes $ 12.187 Aditivos y adhesivos

11 B003004 kg Aditivo inclusor de aire para concreto $ 2.966 Aditivos y adhesivos

12 B003007 kg Aditivo para modificar la reología $ 11.219 Aditivos y adhesivos

13 B003009 kg Aditivo retardante de fraguado $ 8.106 Aditivos y adhesivos

14 B003010 kg Aditivos mejoradores de adherencia $ 22.715 Aditivos y adhesivos

15 B0043090 u Adoquín grama 20cm x 20cm e=8cm $ 9.079 Prefabricados

16 B0043080 m2 Adoquín rectangular biselado de 10cm x 20cm e=8cm $ 61.465 Prefabricados

17 B0053101 m3
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, 

gravas, y/o escorias)
$ 56.505 Agregados

18 B0053161 m3
Agregado fino para lechada asfáltica (trituración de piedra de cantera o grava natural - 

cantidad max de arena: 25% total de la mezcla de agregados)
$ 56.505 Agregados

19 B0053192 m3
Agregado fino para mezcla asfáltica (arena de trituración de roca de cantera o de grava natural 

y arena natural - cantidad máxima de arena natural: 50% del agregado fino)
$ 56.505 Agregados

20 B0053102 m3 Agregado fino tamaño No. 2 -  NTC 2240 $ 56.505 Agregados

21 B0053103 m3 Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) $ 76.440 Agregados

22 B0053193 m3 Agregado grueso para mezcla asfáltica (trituración de roca y/o de grava) $ 76.440 Agregados

23 B0053100 m3 Agregado para concreto hidráulico $ 73.892 Agregados

24 B0053160 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 10 $ 76.440 Agregados

25 B0053150 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 13 $ 76.440 Agregados

26 B0053180 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 3 $ 76.440 Agregados

27 B0053170 m3 Agregado para lechada asfáltica gradación tipo LA 5 $ 76.440 Agregados

28 B0053111 m3 Agregado para tratamiento superficial doble tipo TSD-10 $ 76.440 Agregados

29 B0053112 m3 Agregado para tratamiento superficial doble tipo TSD-25 $ 76.440 Agregados

30 B0053121 m3 Agregado para tratamiento superficial tipo TSS-13 / TSD-13 $ 76.440 Agregados

31 B0053122 m3 Agregado para tratamiento superficial tipo TSS-19/TSD-19 $ 76.440 Agregados

32 B0053194 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-19 $ 76.440 Agregados

33 B0053195 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-25 $ 76.440 Agregados

34 B0053196 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MAF-38 $ 76.440 Agregados

35 B0053197 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-19 $ 76.440 Agregados

36 B0053198 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-25 $ 76.440 Agregados

37 B0053199 m3 Agregado pétreo para mezcla asfáltica tipo MDF-38 $ 76.440 Agregados

38 B0053191 m3 Agregado pétreo para triturar (crudo) para mezcla asfáltica $ 31.668 Agregados

39 B0063200 L Agua $ 53 Independiente

40 B0073210 m Alambre de púa calibre 12 (350 m) $ 809 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

41 B0073223 kg Alambre dulce galvanizado calibre 9 $ 10.593 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

42 B0073211 kg Alambre galvanizado aleación Zn-5A1-Mm y PVC $ 13.093 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

43 B0073220 kg Alambre galvanizado calibre 12 $ 10.593 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

44 B0073221 kg Alambre galvanizado zinc y PVC $ 8.570 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

45 B0073230 kg Alambre negro para amarre calibre 18 $ 8.427 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

46 B031001 u Almohadillas de neopreno para puentes dureza 60 (35cmx45cmx5cm con laminas de 3mm) $ 792.374 Cauchos y elastómeros

47 B031002 u Almohadillas simples de neopreno para apoyo de panel de concreto $ 763.169 Cauchos y elastómeros
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48 B026011 u Amortiguador de impacto (para defensas metálicas) $ 38.457 Señalización y seguridad vial

49 B0113260 u Anclaje para fijación del manto de refuerzo de vegetacion. $ 1.724 Anclajes

50 B0013770 u Anclajes o cuñas para el tensionamiento $ 6.728 Anclajes

51 B0013270 kg Anfo $ 7.750 Explosivos

52 B0013280 m Angulo de 1-1/2" x 1/4" (cerramiento en malla) $ 27.375 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

53 B031003 u
Apoyo elástomérico para puentes tipo 3, reforzado con acero o tela, dureza 60. (alto: 25-35cm, 

lados: 35-70cm)
$ 836.506 Cauchos y elastómeros

54 B0303300 u Árbol tipo protector de 0.60 m (especie nativa) $ 23.570 Árboles, vegetación, y fertilizantes.

55 B0303310 u Árbol tipo paisajístico de 1.20m (especie nativa) $ 29.463 Árboles, vegetación, y fertilizantes.

56 B0093320 m3 Arena fina de rio para sello de juntas $ 49.380 Agregados

57 B009111 m3 Arena de trituración y/o arena natural $ 49.395 Agregados

58 B0093350 m3 Arena lavada $ 59.776 Agregados

59 B0093330 m3 Arena media de rio para capa de soporte $ 59.776 Agregados

60 B0013281 m Armadura de acero galvanizado A-663 $ 5.951 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

61 B008010 gl Asfalto líquido MC 70 $ 15.423 Cementantes y bituminosos

62 B008011 gl Asfalto líquido MC-30 $ 14.021 Cementantes y bituminosos

63 B008009 gl Asfalto líquido RC 250 $ 14.021 Cementantes y bituminosos

64 B0010090 u Baño portátil sencillo $ 3.830.173 Independiente

65 B0013381 kg Barras de amarre corrugadas fy= 420 MPa $ 5.951 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

66 B0013380 kg Barras de transferencia de carga (1'') $ 5.951 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

67 B0013390 kg Barras de unión de 1/2" $ 5.951 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

68 B0010016 u Barrera tipo maletín plástico de 2,00x1,40x0,50 m $ 635.219 Señalización y seguridad vial

69 B0013410 kg Bentonita $ 7.862 Agregados

70 B0013430 m3 Bolsacreto de 1m3 $ 37.364
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

71 B0013437 u Bordillo o sardinel prefabricado en concreto de 21 MPa $ 29.123 Prefabricados

72 B0013438 u Bordillo prefabricado en concreto Ref.A80 NTC-4109, 0,20 x 0,35 x 0.80 m $ 29.123 Prefabricados

73 B0013436 u Bordillo prefabricado en concreto Ref.A85 NTC-4109, 0,20 x 0,35 x 0.80 m $ 29.123 Prefabricados

74 B0013432 u Botella de gas propano (40 lb) (5% de oxígeno) $ 82.496 Gases y combustibles

75 B0013434 u Botella de oxígeno (1800 lb) $ 58.926 Gases y combustibles

76 B0320001 m Cable de 1/2" (para anclajes) $ 10.593 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

77 B0013451 kg Cal hidratada $ 1.068 Cementantes y bituminosos

78 B0013450 kg Cal viva $ 1.068 Cementantes y bituminosos

79 B0013460 kg Camisa metálica para pilote calibre 36 $ 14.831 Formaletas

80 B0013461 kg Camisa metalica para pilote D=1 m calibre 36 $ 14.831 Formaletas

81 B0010060 u Canal drenante prefabricado (polímeros) para aguas lluvias  (0.32x0.40x1.0m) $ 2.213.868 Prefabricados

82 B0010061 u Canal drenante prefabricado en concreto, para aguas lluvias C-32 (0.32x0.40x1.0m) $ 29.887 Prefabricados

83 B0010062 u Canal drenante prefabricado en concreto, para aguas lluvias C-45 (0.45x0.40x1.0m) $ 33.270 Prefabricados

84 B0013480 u
Captafaro de cara rectangular o trapezoide en metal, plástico u otros. L1:15cm - L2:5.5cm - 

H:8cm
$ 9.428 Señalización y seguridad vial

85 B0013484 u Celda especial de carga Osterberg (prueba pilotes) $ 27.398.879 Equipo especializado

86 B0103501 kg Cemento Asfáltico de penetración 40-50 $ 2.221 Cementantes y bituminosos

87 B0103490 kg Cemento Asfáltico de penetración 60-70 $ 2.117 Cementantes y bituminosos

88 B0103500 kg Cemento Asfáltico de penetración 80-100 $ 2.130 Cementantes y bituminosos

89 B0103551 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo I $ 2.600 Cementantes y bituminosos

90 B0103552 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo II $ 2.600 Cementantes y bituminosos

91 B0103553 kg Cemento asfáltico modificado con GCR tipo III $ 2.600 Cementantes y bituminosos

92 B0103510 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-1 (tipo I) $ 2.688 Cementantes y bituminosos

93 B0103520 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-2 (tipo II) $ 2.688 Cementantes y bituminosos

94 B0103530 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-3 (tipo III) $ 2.770 Cementantes y bituminosos

95 B0103540 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-4 (tipo IV) $ 2.770 Cementantes y bituminosos

96 B0103550 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-5 (tipo V) $ 2.875 Cementantes y bituminosos

97 B0103554 kg Cemento asfáltico modificado con polímeros CAM-6 (tipo VI) $ 2.875 Cementantes y bituminosos

98 B0103558 kg Cemento hidráulico adicionado, ASTM C595 tipo IP $ 658 Cementantes y bituminosos

99 B0103560 kg Cemento hidráulico NTC 121 tipo ARS $ 658 Cementantes y bituminosos

100 B0103561 kg Cemento hidráulico NTC 121 tipo ART $ 731 Cementantes y bituminosos



101 B0103563 kg Cemento hidráulico NTC 121 tipo MRS $ 658 Cementantes y bituminosos

102 B0103569 kg Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG $ 658 Cementantes y bituminosos

103 B0103564 kg Cemento portland ASTM C150 tipo I $ 658 Cementantes y bituminosos

104 B0303570 m2 Cespedones $ 9.428 Árboles, vegetación, y fertilizantes.

105 B0013580 kg Cicatrizante hormonal para remoción de especies vegetales $ 29.463 Árboles, vegetación, y fertilizantes.

106 B0013602 m Cinta de poliuretano para sello / empaque de juntas verticales entre páneles de concreto $ 113.078 Cauchos y elastómeros

107 B0013590 m Cinta PVC 0,22 para sello de juntas $ 51.770 Cauchos y elastómeros

108 B0013772 kg Cloruro de calcio en esferas (Pellets) al 90% $ 4.960 Cementantes y bituminosos

109 B0013771 kg Cloruro de calcio en hojuelas (Flakes) al 77% $ 4.404 Cementantes y bituminosos

110 B0014066 gl Combustible ACPM $ 10.951 Gases y combustibles

111 B0133681 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-36 (3.5 MPa) $ 463.891
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

112 B0133690 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-39 (3.8 MPa) $ 483.492
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

113 B0133691 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-41 (4.0 MPa) $ 503.093
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

114 B0133710 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) $ 522.694
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

115 B0133700 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa) - Fastrack: acelerado a 24 horas $ 653.368
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

116 B0133720 m3 Concreto hidráulico para pavimento MR-50 $ 544.909
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

117 B0123660 m3 Concreto resistencia 14 MPa $ 355.322
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

118 B0123650 m3 Concreto resistencia 21 MPa $ 437.763
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

119 B0123620 m3 Concreto resistencia 28 MPa $ 470.283
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

120 B0123640 m3 Concreto resistencia 32 MPa $ 491.553
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

121 B0123630 m3 Concreto resistencia 35 MPa $ 515.282
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

122 B0013730 m Cordón detonante $ 2.271 Explosivos

123 B0013761 u Cuneta prefabricada de concreto perfil U y/o V NTC-4109 (0.20 x 0.30 x 1.0 m) $ 73.116 Prefabricados

124 B0013775 u Defensa de concreto prefabricada bidireccional de 0.80x1.50m $ 631.946 Prefabricados

125 B0013773 u Defensa metálica de 4,0 m galvanizada $ 666.532 Señalización y seguridad vial

126 B0013774 m Defensa metálica galvanizada $ 150.804 Señalización y seguridad vial

127 B0013780 u
Delineador de corona (hito de arista) tipo: A en lámina galvanizada calibre 16 de 1.55x0.25 m 

con elementos retroreflectivo tipo III
$ 43.087 Señalización y seguridad vial

128 B0013782 u
Delineador de corona (hito de arista) tipo: circular en lámina galvanizada calibre 16 de 

1.55x0.25 m con elementos retroreflectivo tipo III
$ 43.087 Señalización y seguridad vial

129 B0013783 u
Delineador de corona (hito de arista) tipo: rectangular en lámina galvanizada calibre 16 de 

1.55x0.25 m con elementos retroreflectivo tipo III
$ 43.087 Señalización y seguridad vial

130 B0013784 u Delineador flexible de 1.20 m con elementos retroreflectivo tipo III $ 46.281 Señalización y seguridad vial

131 B0013790 m3 Derecho de explotación y/o disposición de materiales $ 6.914 Independiente

132 B0013791 m3
Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos 

inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes)
$ 6.200 Independiente

133 B014001 gl Disolvente para pintura (TINNER) $ 37.595 Aditivos y adhesivos

134 B014002 gl Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL) $ 52.915 Aditivos y adhesivos

135 B0013830 m Ductos para tensionamiento $ 12.733 Tuberias

136 B0014895 kg
Emulsión acrílica para recubrimiento y protección de estructuras de concreto en microfisuras y 

agentes ambientales
$ 25.832 Aditivos y adhesivos

137 B0063290 kg
Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de 

humedad de concretos y morteros
$ 7.226 Aditivos y adhesivos

138 B020011 L Emulsión asfáltica CRL-40 (CRL-0) $ 1.307 Cementantes y bituminosos

139 B020013 L Emulsión asfáltica CRL-57 (CRL-1) $ 1.568 Cementantes y bituminosos

140 B020014 L Emulsión asfáltica CRL-57h (CRL-1h) $ 1.876 Cementantes y bituminosos

141 B020005 L Emulsión asfáltica de rotura media (CRM-65) $ 1.876 Cementantes y bituminosos

142 B020007 L Emulsión asfáltica CRR-60 (CRR-1) $ 1.542 Cementantes y bituminosos

143 B020008 L Emulsión asfáltica CRR-65 (CRR-2) $ 1.607 Cementantes y bituminosos

144 B020015 L Emulsión asfáltica de rotura lenta modificada con polímeros CRL-57hm (CRL-1hm) $ 1.842 Cementantes y bituminosos

145 B020016 L Emulsión asfáltica de rotura media modificada con polímeros CRM-60m (CRM-m) $ 1.876 Cementantes y bituminosos

146 B020006 L Emulsión asfáltica de rotura rápida modificada con polímeros CRR-60m (CRR-1m) $ 1.999 Cementantes y bituminosos

147 B020009 L Emulsión asfáltica de rotura rápida modificada con polímeros CRR-65m (CRR-2m) $ 2.146 Aditivos y adhesivos

148 B0014897 kg
Emulsión de resina  acrílica o mortero cementoso modificado con polímeros para el 

recubrimiento protector contra la oxidación de acero de refuerzo. 
$ 23.515 Aditivos y adhesivos

149 B0014772 kg Emulsión plastificante para adicionar al concreto con accion impermeabilizante $ 21.738 Aditivos y adhesivos

150 B0013960 m Estacón en madera, diámetro mayor a 10 cm, L=2 m $ 16.206 Madera

151 B0013971 u Estoperol en resina de 10 cm x 2.5 cm $ 7.085 Señalización y seguridad vial

152 B0013970 u Estoperol en resina de 11 cm x 3 cm $ 7.695 Señalización y seguridad vial



153 B0013980 lb Explosivos 75% (INDUGEL) $ 8.818 Explosivos

154 B0013991 L Fertilizante orgánico mineral $ 28.284 Árboles, vegetación, y fertilizantes.

155 B021000 m2 Formaleta de madera para concreto $ 19.447 Formaletas

156 B021009 m2 Formaleta para cuneta y/o bordillo de concreto $ 8.103 Formaletas

157 B021010 m2 Formaleta para gaviones $ 10.804 Formaletas

158 B021005 m2 Formaleta para muros $ 9.184 Formaletas

159 B0014040 u Fulminantes común, con tiempos de retardo de explosión para voladuras controladas $ 786 Explosivos

160 B0014050 kg Fundente $ 46.905 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

161 B0014060 kg Gas propano $ 4.548 Gases y combustibles

162 B0014065 gl Gasolina corriente $ 10.783 Gases y combustibles

163 B0010050 m2 Geocelda para estabilización de suelos $ 49.381
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

164 B028002 m Geodren planar diámetro 100 mm y h=0.50 $ 27.328
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

165 B028003 m Geodren planar diámetro  100 mm y h=1.00 $ 51.267
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

166 B028004 m Geodren planar diámetro  100 mm y h=2.00 $ 100.423
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

167 B0014112 m2 Geomalla biaxial de polipropileno con resistencia última a la tensión de 20 kN/m $ 12.413
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

168 B0014113 m2 Geomalla biaxial de polipropileno con resistencia última a la tensión de 30 kN/m $ 16.877
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

169 B0014114 m2 Geomalla biaxial para refuerzo de pavimentos asfálticos $ 14.235
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

170 B026010 m2 Geomalla en fibra de vidrio $ 11.647
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

171 B0264115 m2
Geomalla uniaxial de poliester de alta tenacidad con resistencia última a la tensión de 55 kN/m 

aproximadamente
$ 9.332

Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

172 B0264116 m2
Geomalla uniaxial de poliéster de alta tenacidad con resistencia última a la tensión de 115 

kN/m aproximadamente
$ 15.263

Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

173 B025002 m2
Geotextil no tejido de polipoprileno con resistencia a la tensión Grab de 980 N, resistencia al 

punzonamiento de 2,8 kN y resistencia al rasgado trapezoidal de 350 N aproximadamente.
$ 11.533

Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

174 B025008 m2 Geotextil no tejido para repavimentación con resistencia a la tensión Grab mínima de 450 N $ 6.032
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

175 B025005 m2 Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 700 N aproximadamente $ 6.940
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

176 B025006 m2 Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 720 N aproximadamente $ 8.420
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

177 B025101 m2
Geotextil tejido de alto modulo con resistencia mínima a la rotura método Grab de 1400 N 

(MD) y 1500 N (TD) 
$ 7.118

Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

178 B025011 m2 Geotextil tejido con resistencia a la tensión Grab mínima de 1100 N $ 6.470
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

179 B025001 m2 Geotextil tejido con resistencia a la tensión Grab mínima de 1400 N $ 7.219
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

180 B025100 m2
Geotextil uniaxial con resistencia ultima a la tensión aproximada de MD de 170 Kn/m y TD de 

50 kN/m.
$ 23.725

Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

181 B0014180 kg Grapas para poste de madera $ 8.272 Madera

182 B0014184 u Grata de limpieza ondulada,  trenzada o torcida $ 15.203 Básicos

183 B0014181 m3 Gravilla para relleno de estructuras $ 74.256 Agregados

184 B0010030 m Hilo de poliéster o polipropileno para costura $ 46.652 Cauchos y elastómeros

185 B0014192 gl Impermeabilizante líquido acrílico y/o poliuretano para concreto $ 9.816 Aditivos y adhesivos

186 B0014191 m2 Impermeabilización con membrana para concreto $ 85.116 Aditivos y adhesivos

187 B0014190 kg Imprimante y puente adhesivo epoxico $ 89.100 Aditivos y adhesivos

188 B0010025 u Lámina HR calibre 36 de 4"x 8" $ 8.570 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

189 B0014200 m2 Láminas impermeabilizantes de concreto con película asfáltica y polímeros de polipropileno $ 3.829 Aditivos y adhesivos

190 B0014210 L Lechada para ductos (tensionamiento) $ 1.123 Aditivos y adhesivos

191 B0014220 u Limpiador 1/4 de galón (anclajes) $ 29.345 Anclajes

192 B0014230 m Listón en guadua para empradizar $ 3.739 Árboles, vegetación, y fertilizantes.

193 B0014228 u Listones o postes de madera para cerco de proteccion de árbol $ 2.161 Madera

194 B0014229 u Listones o postes de madera para tutor de árbol $ 2.161 Madera

195 B033006 u Malla ciclónica para gaviones con zinc galvanizado y plastificada con PVC cal 12 (2m3) $ 226.145 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

196 B033005 u Malla ciclónica para gaviones galvanizada aleación Zn-5A1-MM cal 12 (2m3) $ 226.145 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

197 B033009 u
Malla ciclónica para gaviones galvanizada aleación Zn-5A1-MM y plastificada con PVC cal 12 

(2m3)
$ 192.190 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

198 B033010 m2 Malla electrosoldada de 5/16 e= 10 cm $ 8.570 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

199 B033008 m2 Malla electrosoldada de 5/16 e= 15 cm $ 9.580 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

200 B033001 m2 Malla eslabonada galvanizada calibre 12 $ 16.068 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

201 B033003 u Malla para colchogaviones, espesor 0,30m $ 138.971 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

202 B033002 u Malla para gaviones clase 1 con zinc galvanizado (2m3) $ 160.682 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

203 B033012 m2 Malla triple torsión $ 16.068 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

204 B0014254 m Manguera de alta presión $ 14.712 Básicos



205 B0014260 m Manguera de polietileno de 3" $ 8.642 Básicos

206 B0014265 m2 Manto de refuerzo de vegetación - cesped tipo 5A, 5B y/o 5C $ 21.294
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

207 B0014264 m2 Manto de refuerzo de vegetación tipo 5D $ 22.770
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

208 B0014267 m2 Manto para control de erosión (MCE) $ 5.536
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

209 B0014262 m2 Manto para control de erosión tipo 2D $ 5.536
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

210 B0014263 m2 Manto para control de erosión tipo 3B $ 5.536
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

211 B0014261 M2 Manto para control de erosión tipo 4 $ 67.198
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

212 B0014266 m2 Manto permanente para refuerzo de la vegetación (TRM) $ 11.376
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

213 B0014270 m3 Material de afirmado CBR ≥ 15% $ 54.857 Agregados 

214 B0014301 m3 Material de base clase A (NT3) gradación fina BG 25 $ 62.244 Agregados

215 B0014302 m3 Material de base clase A (NT3) gradación fina BG 38 $ 59.246 Agregados

216 B0014303 m3 Material de base clase A (NT3) gradación gruesa BG 27 $ 62.244 Agregados

217 B0014304 m3 Material de base clase A (NT3) gradación gruesa BG 40 $ 62.244 Agregados

218 B0014305 m3 Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 25 $ 62.244 Agregados

219 B0014306 m3 Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 38 $ 62.244 Agregados

220 B0014307 m3 Material de base clase B (NT2) gradación gruesa BG 27 $ 62.244 Agregados

221 B0014308 m3 Material de base clase B (NT2) gradación gruesa BG 40 $ 62.244 Agregados

222 B0014309 m3 Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 25 $ 62.244 Agregados

223 B0014311 m3 Material de base clase C (NT1) gradación fina BG 38 $ 62.244 Agregados

224 B0014312 m3 Material de base clase C (NT1) gradación gruesa BG 27 $ 62.244 Agregados

225 B0014313 m3 Material de base clase C (NT1) gradación gruesa BG 40 $ 62.244 Agregados

226 B0014314 m3 Material de base gradación BEE-25 $ 62.244 Agregados

227 B0014315 m3 Material de base gradación BEE-38 $ 62.244 Agregados

228 B0014316 m3 Material de base gradación BEE-5 $ 62.244 Agregados

229 B0014373 m3 Material de recebo para relleno $ 31.668 Agregados

230 B0014374 m3 Material de relleno para bacheo tipo base y/o sub-base $ 57.876 Agregados

231 B0014375 kg Material de relleno y oquedades para roca $ 4.632 Aditivos y adhesivos

232 B0014341 m3 Material de sub- base clase A (NT3) gradación SBG-38 $ 59.782 Agregados

233 B0014342 m3 Material de sub- base clase A (NT3) gradación SBG-50 $ 57.876 Agregados

234 B0014343 m3 Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-38 $ 57.876 Agregados

235 B0014344 m3 Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-50 $ 57.876 Agregados

236 B0014345 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-20 $ 57.876 Agregados

237 B0014346 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-38 $ 57.876 Agregados

238 B0014347 m3 Material de sub- base clase C (NT1) gradación SBG-50 $ 57.876 Agregados

239 B0014380 m3 Material drenante (3") $ 84.466 Agregados

240 B0014390 m3 Material filtrante  MF-150  de 6" $ 87.005 Agregados

241 B0014273 m3 Material fino o granular clase 1 para estabilizar con cemento $ 51.324 Agregados

242 B0014274 m3 Material fino o granular clase 2 (CBR >= 10%) para estabilizar con cemento $ 51.324 Agregados

243 B0014400 m3 Material para pedraplén $ 31.668 Agregados

244 B0014405 L
Material para sello de fisuras, grietas y juntas en pavimento asfaltico; compuesto por asfalto 

modificado con polímeros elastoméricos, que cumpla la norma ASTM D6690 y ASTM D5329.
$ 71.596 Aditivos y adhesivos

245 B0014410 m3 Material seleccionado para relleno $ 31.668 Agregados

246 B0014420 m Mecha Lenta $ 1.408 Explosivos

247 B0014450 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC‐50 $ 327.522 Cementantes y bituminosos

248 B0014440 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC‐63 $ 316.383 Cementantes y bituminosos

249 B0014430 m3 Mezcla abierta en caliente tipo MAC‐75 $ 311.071 Cementantes y bituminosos

250 B0014461 m3 Mezcla abierta en frío MAF-19 $ 274.780 Cementantes y bituminosos

251 B0014542 m3 Mezcla abierta en frío MAF-25 $ 270.037 Cementantes y bituminosos

252 B0014469 m3 Mezcla abierta en frio MAF-38 $ 263.839 Cementantes y bituminosos

253 B0014505 m3 Mezcla asfáltica drenante $ 460.711 Cementantes y bituminosos

254 B0014520 m3 Mezcla de alto modulo MAM-19 $ 746.564 Cementantes y bituminosos

255 B0014521 m3 Mezcla de alto modulo MAM-25 $ 743.154 Cementantes y bituminosos

256 B0014501 m3 Mezcla densa en caliente MDC-10 $ 479.822 Cementantes y bituminosos



257 B0014502 m3 Mezcla densa en caliente MDC-19 $ 460.711 Cementantes y bituminosos

258 B0014511 m3 Mezcla densa en caliente MDC-25 $ 445.711 Cementantes y bituminosos

259 B0014531 m3 Mezcla densa en frio MDF-19 $ 280.813 Cementantes y bituminosos

260 B0014541 m3 Mezcla densa en frio MDF-25 $ 281.911 Cementantes y bituminosos

261 B0014551 m3 Mezcla densa en frío MDF-38 $ 282.405 Cementantes y bituminosos

262 B0014570 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo F‐10 $ 307.225 Cementantes y bituminosos

263 B0014560 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo F‐13 $ 312.525 Cementantes y bituminosos

264 B0014590 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo M‐10 $ 289.029 Cementantes y bituminosos

265 B0014580 m3 Mezcla discontinua en caliente tipo M‐13 $ 353.021 Cementantes y bituminosos

266 B0014601 m2 Mezcla fértil para taludes $ 17.678 Árboles, vegetación, y fertilizantes.

267 B0014600 m3 Mezcla gruesa en caliente MGC-25 $ 491.559 Cementantes y bituminosos

268 B0014599 m3 Mezcla gruesa en caliente MGC-38 $ 491.559 Cementantes y bituminosos

269 B0014421 m3 Mezcla semidensa en caliente MSC-19 $ 493.125 Cementantes y bituminosos

270 B0014422 m3 Mezcla semidensa en caliente MSC-25 $ 493.125 Cementantes y bituminosos

271 B0013940 kg Microesferas reflectivas de vidrio $ 6.329 Señalización y seguridad vial

272 B0014611 m3 Mortero 1:3 de recubrimiento $ 484.766
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

273 B0014610 m3 Mortero 1:3 para juntas $ 466.640
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

274 B0014612 m3 Mortero 1:4 $ 466.640
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

275 B0014898 kg Mortero de cemento modificado para reparación de elementos estructurales de concreto $ 6.060
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

276 B0014236 m3 Mortero de resistencia controlada (MCR) $ 466.640
Morteros, Concreto estructural y pavimento 

hidraulico

277 B0014237 kg Mulch Orgánico $ 3.418 Árboles, vegetación, y fertilizantes.

278 B0014640 kg Oxigeno industrial $ 9.375 Gases y combustibles

279 B0010015 u Paleta de pare y siga de 45 cm $ 29.463 Señalización y seguridad vial

280 B0014650 m Paral en madera rolliza de 3" (tablestacados) $ 12.965 Madera

281 B0014660 u Paral en madera rolliza de 5" y 4,5 m de longitud (tablestacados) $ 32.412 Madera

282 B0014670 u Paral en madera rolliza de 6" y 5m de longitud (tablestacados) $ 32.412 Madera

283 B0014690 kg Pegante epóxico para tacha $ 34.441 Aditivos y adhesivos

284 B0014700 m3 Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado) $ 59.062 Agregados

285 B0014710 m3 Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm) $ 59.062 Agregados

286 B0014735 m Pilote prefabricado en concreto de 28MPa de diámetro 0.40m $ 196.406 Prefabricados

287 B0014740 gl Pintura acrílica pura para demarcacion vial. $ 123.626 Señalización y seguridad vial

288 B0014750 gl Pintura acrílica, esmalte o similar $ 108.235 Aditivos y adhesivos

289 B0014760 gl Pintura anticorrosiva $ 72.950 Aditivos y adhesivos

290 B0014239 gl Pintura Imprimante $ 117.227 Aditivos y adhesivos

291 B0014790 u Poste de madera curada de 2.3m para cercas $ 14.045 Madera

292 B0014800 u Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m. $ 134.537 Señalización y seguridad vial

293 B0014801 u Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8" de 3.5m. $ 134.537 Señalización y seguridad vial

294 B0014820 u Postes de 1.20m de concreto reforzado de 21 MPa para cercas (segun especificaciones) $ 56.975 prefabricados

295 B0014830 u Postes de fijacion galvanizado para defensa metálica (1,80m) $ 166.683 Señalización y seguridad vial

296 B0014840 lb Puntilla de acero estriada con cabeza de 1" $ 5.775 Básicos

297 B0014870 kg Resina termoplástica para demarcación vial y tachas $ 6.777 Aditivos y adhesivos

298 B0010001 u Rollo de cinta amarilla para señalización - 500m $ 23.570 Señalización y seguridad vial

299 B0014875 u Rollo de tela verde para cerramiento - 100m $ 401.756
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

300 B0014876 u Rollo de tela verde para cerramiento - 50m $ 215.550
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

301 B0014880 u Salida en PVC D=2" $ 1.943 Tuberias

302 B0014892 u Sección de tope de defensa metálica $ 53.561 Señalización y seguridad vial

303 B0014890 u Sección final de defensa metálica $ 53.561 Señalización y seguridad vial

304 B0013601 m Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico. $ 1.301 Cauchos y elastómeros

305 B0014900 m Sello de silicona o sellador autonivelante $ 9.370 Cauchos y elastómeros

306 B0014910 kg Semillas para empradizar $ 38.501 Árboles, vegetación, y fertilizantes.

307 B0014921 m2
Señal informativa (SI-05 y SI-06) tablero en lámina galvanizada calibre 20, retroreflectivo tipo 

IX.
$ 479.341 Señalización y seguridad vial

308 B0014922 m2
Señal informativa elevada (SI-05 y SI-06) tablero en lámina galvanizada calibre 22, 

retroreflectivo tipo IX.
$ 441.640 Señalización y seguridad vial



309 B0014923 m2
Señal informativa turística ST rectangular y/o en forma de flecha. Tablero en lámina 

galvanizada; calibre 22, reflectivo tipo IX.
$ 441.640 Señalización y seguridad vial

310 B0014960 u
Señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75.Tablero en láminada galvanizada de 

75x60cm, calibre 16, reflectivo tipo IX.
$ 310.226 Señalización y seguridad vial

311 B0014965 u
Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina galvanizada de 1m ó 1,25m x 0,45m; 

calibre 20, reflectivo tipo IX.
$ 344.695 Señalización y seguridad vial

312 B0014966 u
Señal SI-04 (Poste de referencia). Tablero en lámina galvanizado de 1,25m x 0,45m; calibre 20, 

reflectivo tipo IX.
$ 409.325 Señalización y seguridad vial

313 B0014950 u
Señal SP-54 tablero en lámina galvanizada de 1,70m x 0,25m, calibre 16, retrorreflectiva tipo 

IX.
$ 641.994 Señalización y seguridad vial

314 B0014930 u
Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo 

IX.
$ 371.624 Señalización y seguridad vial

315 B0014920 u
Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 90x90 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo 

IX.
$ 441.640 Señalización y seguridad vial

316 B0014980 u Señal temporal preventiva SP en tablero de lámina galvanizada calibre 16, reflectiva tipo IX. $ 371.624 Señalización y seguridad vial

317 B0014981 u Señalizador vial tubular en PVC para señalización provisional de obra $ 30.136 Señalización y seguridad vial

318 B0014982 u Señalizador vial tubular en PVC, base apernada $ 34.441 Señalización y seguridad vial

319 B021008 m Sistema con sello para juntas de dilatación y compresión en puentes (BEJS) $ 1.262.031 Cauchos y elastómeros

320 B0015000 kg Soldadura 6013 de 1/8 $ 15.321 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

321 B0015010 kg Soldadura 7018 $ 15.321 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

322 B0015020 u Soldadura en PVC 1/8 de galón (anclajes) $ 43.487 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

323 B0015030 kg Soldadura L-70 $ 29.463 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

324 B0015071 u Tablestaca de madera aserrada (0.25x0.03x3m) $ 19.285 Madera

325 B0015060 u Tablestaca en madera aserrada (0.25x0.05x3m) $ 32.142 Madera

326 B0015080 u Tablestaca metálica - riel de acero grado 36 $ 172.065 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

327 B0015090 u Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2) $ 6.196 Señalización y seguridad vial

328 B0015091 u Tacha retrorreflectiva unidireccional amarilla y/o blanca (área mínima retrorreflectante 6cm2) $ 6.196 Señalización y seguridad vial

329 B0015100 u Tachón en resina de 25x15x6 cm $ 26.907 Señalización y seguridad vial

330 B0015105 u Tanque de agua 1000 L $ 748.003 Básicos

331 B0015106 u Tanque de agua 2000 L $ 1.224.359 Básicos

332 B0015110 u Tapón en PVC RD21 de 1"  (para anclaje) $ 2.619 Tuberias

333 B0013740 m2 Tela de fique o similar $ 8.255
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

334 B0013745 m2 Textil de tejido abierto (TTA) $ 9.125
Geosintéticos (Geomembranas, geotextiles, 

geoceldas, geomalla, geomantas, georedes)

335 B0015130 m3 Tierra abonada y/o orgánica $ 57.394 Árboles, vegetación, y fertilizantes.

336 B0015141 u Tornillos de unión de D= 12 mm $ 1.351 Anclajes

337 B0015150 kg Torón de tensionamiento 1/2" o 5/8" $ 8.963 Anclajes

338 B0015164 u
Transductores electrónicos medidores de deformación/desplazamiento (incluye cables, 

protección contra el concreto y panel de lectura)
$ 1.811.811 Equipo especializado

339 B0015166 u
Transductores mecánicos  medidores de deformación/desplazamiento (incluye cables, 

protección contra el concreto y panel de lectura)
$ 1.118.270 Equipo especializado

340 B0015350 m3 Triturado tamaño 1/2'' $ 84.813 Agregados

341 B0015170 u Trompetas de 12 torones (tensionamiento) $ 19.074 Anclajes

342 B0015360 m
Tubería de lámina corrugada de acero con recubrimiento bituminoso helicoidal tipo B – 

AASHTO M 190 calibre 12 y diámetro 600mm
$ 147.108 Tuberias

343 B0015300 m
Tubería de lámina corrugada de acero galvanizado helicoidal tipo I y/o II – ASTM A 760 calibre 

12 y diámetro 600mm
$ 546.865 Tuberias

344 B0015233 m Tubería de PVC alcantarillado diametro= 36" / 900mm  (Norma NTC-5055) $ 1.776.087 Tuberias

345 B0015304 m Tubería metálica de alta resistencia con límite elástico mínimo de 700 MPa $ 67.676 Tuberias

346 B0015200 m Tubería Perforada en PVC de 2" $ 21.741 Tuberias

347 B0015231 m Tubería Pvc Alcantarillado D= 24" $ 640.305 Tuberias

348 B0015232 m Tubería Pvc Alcantarillado D= 36" $ 1.776.087 Tuberias

349 B0015220 m Tubería PVC de 1" (para escamas en concreto) $ 7.335 Tuberias

350 B0015210 m Tubería PVC RD21 de 1" (para anclajes) $ 6.200 Tuberias

351 B0015251 m Tubo concreto reforzado 600mm (clase II) $ 378.324 Tuberias

352 B0015250 m Tubo concreto reforzado 900mm (clase II) $ 574.189 Tuberias

353 B0015240 m Tubo concreto reforzado 900mm (clase III) $ 574.189 Tuberias

354 B0015260 m Tubo concreto simple clase II de 450 mm $ 124.871 Tuberias

355 B0015270 m Tubo concreto simple clase II de 500 mm $ 159.564 Tuberias

356 B0015281 m Tubo concreto simple clase III de 500 mm $ 159.564 Tuberias

357 B0015280 m Tubo concreto simple clase III de 600 mm $ 172.257 Tuberias

358 B0015320 u Unión en PVC RD21 de 1" (para anclajes) $ 971 Tuberias

359 B0015334 u Uniones metálicas de alta resistencia para tubería, con límite elástico mínimo de 700 MPa $ 41.326 Tuberias

360 B0015361 kg Varilla 5/8 $ 4.728 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

361 B0014701 m Varilla corrugada  No. 6 $ 9.921 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas



362 B0015364 kg Varilla de acero corrugada  1/2" $ 4.879 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

363 B0015363 kg Varilla de acero corrugada  3/8" $ 4.909 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

364 B0015368 kg Varilla de acero corrugada  No. 10 $ 4.938 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

365 B0015369 kg Varilla de acero corrugada  No. 12 $ 5.029 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

366 B0015365 kg Varilla de acero corrugada  No. 5 $ 4.879 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

367 B0015366 kg Varilla de acero corrugada  No. 6 $ 4.879 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas

368 B0015367 kg Varilla de acero corrugada  No. 8 $ 4.879 Acero, alambres, soldadura y mallas metálicas



LISTADO DE MATERIALES 
ACTUALIZADOS 



10,79 1,10790435

2,38 1,23813088

OBRA:

IPC 2021 IPC 2022

FECHA: Marzo de 2023 5,62% 13,12% 18,74% 1,1312

1 ACERO 420MPa KG 5.766,7 invias 2022 1

2 ACCESORIOS INSTALACION ESCAL. METAL. GLB 27.245,0 ICOCIV 1222

3 ACOPLE UN 5.197,9 

4 ADAPT MACHO 1/2" PRESION UN 540,0 PAVCO

5 ADAPT MACHO PRESION PVC 3/4" UN 979,0 PAVCO

6 ADAPT MACHO PRESION PVC 1" UN 2.044,0 PAVCO

7 ADAPT MACHO PRESION PVC 2" UN 7.203,0 PAVCO

8 ADAPT MACHO PRESION PVC 1 1/2" UN 5.042,0 PAVCO

9 ADHESIVO EPOXICO 600 CM3 UN 190.281,0 https://tiendaferreweb.co/es/adhesivos-y-anclajes-epoxicos/18-sikadur-anchorfix-4-x-600-ml.html

10 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE KG 16.764,2 ICOCIV 1222

11 AGUA LT 60,8 invias 2022 1

12 AGREGADO ARENA M3 147.986,7 invias 2022 1 F78

13 AGREGADO TRITURADO 3/4" M3 162.690,0 https://ferreteriajamundi.com/producto/triturado-3-4-x-mt3/

14 AGREGADO PETREO PARA FILTRO- CANTO RODADO 1/2" a 2" M3 149.099,3 invias 2022 1

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 9.665,1 invias 2022 1

16 Alambre de pua calibre 12.5 ML 828,3 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/214423/alambre-de-pua-350m-calibre-125-328kilos/214423/

17 AMARRA DE FIJACION UN 164,2 ICOCIV 1222

18 ANCLAJE PARA PASAMANOS UN 3.393,6 https://www.grancol.com/index.php/productos/barandas-y-pasamanos

19 ANGULO 1 1/2" x 3/16" L= 3 mt. ML 15.200,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/89827/angulo-6m-x-1-1-2-x-3-16-pulg/89827/

20 ANGULO 1 1/2" x 1/8" L= 3 mt. ML 11.400,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/89826/angulo-6m-x-1-1-2-x-1-8-pulg/89826/

21 ANGULO 1X1X1/8 ML 7.558,3 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/103061/angulo-6m-x-1-x-1-8-pulg/103061/

22 Ángulo 2" x 3/16 " ML 22.616,7 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/89829/angulo-6m-x-2-x-3-16-pulg/89829/

23 ANTI ADHERENTE KG 8.309,3 ICOCIV 1222

24 ARBOL FRUTAL H=50 CM UN 9.713,0 ICOCIV 1222

25 ABONO ORGANICO PARA SIEMBRA DE ARBOL KG 1.214,1 ICOCIV 1222

26 ABONO TIPO CALFOS X 50 KG KG 1.126,0 https://agroactivocol.com/producto/nutricion-vegetal/fertilizantes-edaficos/calfos-granulado-o-estandar-20-3/

27 ABONO TIPO DAP X 50 KG KG 5.392,0 https://www.tierragro.com/products/dap-50-kgs-nutrimon-fertilizantes-agro

28 ABONO TIPO AGRIMINS X 46 KG KG 3.266,3 https://www.almacenescomite.com/producto/5492/ft-agrimins-granulado-x-46-kg

29 ARENA DE PEÑA M3 90.000,0 https://depositoyferreteriaelexito.com/product/viaje-doble-arena-pena-x-6-mts/

30 ARANDELA Y TUERCA UN 271,7 ICOCIV 1222

31 AZULEJOS 20.5x20.5 M2 28.500,0 https://corona.co/productos/revestimientos/paredes/paredes-blancas/piso-pared-egeo-blanco-cara-unica-338x338/p/202204001?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf5kt3ENsLLqfWauidbdouXc6EbeWKKuYolfDPyOD0YUQWTffSDndjhoCqfAQAvD_BwE

32 BAJANTE CUADRADO 3" ML 36.498,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04657/bajante-blanca-3-metros/04657/

33 BASTIDOR x 3mt. UN 9.536,1 ICOCIV 1222

34 BASE PARA PUNTA CAPTADORA HORIZONTAL DE 2/0-5/8 UN 54.693,6 ICOCIV 1222

35 BARANDA METÁLICA EN TUBO CUADRADO ML 171.712,5 ICOCIV 1222

36

BARRA DE SEGURIDAD 18" EN ACERO INOXIDABLE (Incluye 

tornillo de anclaje en acero inoxidable y escudos protectores ptos de 

anclaje.

UN 162.800,0 https://corona.co/productos/accesorios/barra-de-seguridad-18-pulgadas/p/706550001

37

BARRA DE SEGURIDAD 30" EN ACERO INOXIDABLE (Incluye 

tornillos de anclaje en acero inoxidable y escudos protectores ptos de 

anclaje).

UN 201.850,0 https://corona.co/productos/accesorios/barra-de-seguridad-30-pulgadas/p/706570001

38
BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE, Instalacion en pared.  (Incluye 

tornillos de anclaje en acero inoxidable).
UN 720.000,0 https://corona.co/productos/accesorios/barra-de-seguridad-plegable/p/706590001

39 BISAGRA UN 4.522,3 ICOCIV 1222

40 BISAGRA TUBULAR 1.1/2" UN 13.440,0 https://ferreteriajamundi.com/producto/bisagra-tubular-1-2-x-und/

41 BLOQUE DE ICOPOR UN 751,6 ICOCIV 1222

42 BOCEL MADERA 1/2"*1/2"*3 M UN 4.086,4 ICOCIV 1222

43 BROCA TUGSTENO 5/8" UN 321.300,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/167814/broca-sds-plus-5-8-x-10-x-12-pulgadas-ref-dw00773/167814/

44 BUJE SOLDADO PVC-P ¾* ½” UN 1.591,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04744/buje-soldado-3-4x1-2-presion/04744/

45 Buje  de 2 x1 1/ 2" un 5.800,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/252133/buje-soldado-2x11-2-presion/252133/

46 CABALLETE UNIVERSAL UN 41.234,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/12120/caballete-universal/12120/

47 CANDADO INTEMPERIE UN 79.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/161886/candado-intemperie-220-50mm/161886/

48
Carcamo en lamina de acero INOX C# 16 con pto de desague , rejilla 

en varilla de 3/8 EN ACERO INOX DE 0,8 X 0,17X 0,07
UN 1.022.927,7 ICOCIV 1222

49 CATALIZADOR Y AJUSTADOR -   

50 CATALIZADOR PARA PINTURA EPOXICA GL 307.600,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/147973/catalizador-para-pintura-epoxica-poliamida-1-4-galon/147973/

51 CEMENTO BLANCO KG 3.090,0 https://www.easy.com.co/p/cemento-blanco-argos-x1kg/

52 CEMENTO GRIS KG 679,8 https://www.easy.com.co/p/cemento-tipo-i-gris-x50-kg/

53
CANECA - PAPELERA PARA BAÑO - pared (Incluye accesorios para 

instalación) 
UN 160.912,5 ICOCIV 1222

54 CERAMICA 55,20X55,20 Traf. Comercial (5) M2 52.000,0 https://corona.co/productos/revestimientos/piso-belaire/p/565212501

55 CERAMICA 20X20 M2 28.500,0 https://corona.co/productos/revestimientos/paredes/paredes-blancas/piso-pared-egeo-blanco-cara-unica-338x338/p/202204001?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf68-tV-6ECrcJ4aphcK0kMPfk9m1C9lR_73--OsTcHdxoMVk5oDBCxoCfWMQAvD_BwE

56 CERAMICA 30X30 M2 31.501,0 https://aunclic.alfa.com.co/formato/30x30/

57 CERAMICA 20,5*30,5 M2 23.093,9 ICOCIV 1222

58 CERCHA METALICA UND 1.593.835,4 ICOCIV 1222

59 CERRADURA DE SEGURIDAD UN 130.000,0 https://tailco.co/tienda/cerraduras-residenciales/cerraduras-entrada-principal/cerradura-auxiliar-de-seguridad-tk-204/

60 CESPED M2 10.813,1 invias 2022 1

61 CHAZO DE EXPANSIÓN Y GANCHOS GLB 5.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/76345/anclaje-y-cancamo-hamacas-1-2x3-2un/76345/

62 CHAZO Y PERNO EXPANSIÓN UN 3.950,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/76336/chazo-concreto-expansivo-1-2x3-2un/76336/
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https://tiendaferreweb.co/es/adhesivos-y-anclajes-epoxicos/18-sikadur-anchorfix-4-x-600-ml.html
https://ferreteriajamundi.com/producto/triturado-3-4-x-mt3/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/214423/alambre-de-pua-350m-calibre-125-328kilos/214423/
https://www.grancol.com/index.php/productos/barandas-y-pasamanos
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/89827/angulo-6m-x-1-1-2-x-3-16-pulg/89827/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/89826/angulo-6m-x-1-1-2-x-1-8-pulg/89826/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/103061/angulo-6m-x-1-x-1-8-pulg/103061/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/89829/angulo-6m-x-2-x-3-16-pulg/89829/
https://agroactivocol.com/producto/nutricion-vegetal/fertilizantes-edaficos/calfos-granulado-o-estandar-20-3/
https://www.tierragro.com/products/dap-50-kgs-nutrimon-fertilizantes-agro
https://www.almacenescomite.com/producto/5492/ft-agrimins-granulado-x-46-kg
https://depositoyferreteriaelexito.com/product/viaje-doble-arena-pena-x-6-mts/
https://corona.co/productos/revestimientos/paredes/paredes-blancas/piso-pared-egeo-blanco-cara-unica-338x338/p/202204001?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf5kt3ENsLLqfWauidbdouXc6EbeWKKuYolfDPyOD0YUQWTffSDndjhoCqfAQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04657/bajante-blanca-3-metros/04657/
https://corona.co/productos/accesorios/barra-de-seguridad-18-pulgadas/p/706550001
https://corona.co/productos/accesorios/barra-de-seguridad-30-pulgadas/p/706570001
https://corona.co/productos/accesorios/barra-de-seguridad-plegable/p/706590001
https://ferreteriajamundi.com/producto/bisagra-tubular-1-2-x-und/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/167814/broca-sds-plus-5-8-x-10-x-12-pulgadas-ref-dw00773/167814/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04744/buje-soldado-3-4x1-2-presion/04744/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/252133/buje-soldado-2x11-2-presion/252133/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/12120/caballete-universal/12120/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/147973/catalizador-para-pintura-epoxica-poliamida-1-4-galon/147973/
https://www.easy.com.co/p/cemento-blanco-argos-x1kg/
https://www.easy.com.co/p/cemento-tipo-i-gris-x50-kg/
https://corona.co/productos/revestimientos/piso-belaire/p/565212501
https://corona.co/productos/revestimientos/paredes/paredes-blancas/piso-pared-egeo-blanco-cara-unica-338x338/p/202204001?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf68-tV-6ECrcJ4aphcK0kMPfk9m1C9lR_73--OsTcHdxoMVk5oDBCxoCfWMQAvD_BwE
https://aunclic.alfa.com.co/formato/30x30/
https://tailco.co/tienda/cerraduras-residenciales/cerraduras-entrada-principal/cerradura-auxiliar-de-seguridad-tk-204/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/76345/anclaje-y-cancamo-hamacas-1-2x3-2un/76345/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/76336/chazo-concreto-expansivo-1-2x3-2un/76336/
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63 Chazos y tornillos para alfajia paquete de 100un UN 22.000,0 https://listado.mercadolibre.com.co/chazos-de-100-unidades

64 CIELO RASO PVC (INCLUYE ESTRUCTURA) M2 113.000,0 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Cielos_rasos/De_PVC/Cielo_raso_registrable_de_lamas_de_PVC.html

65 CINTA TEFLON UN 2.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/135323/cinta-teflon-ptfe-basic-1-2-pulg-x-10-metros/135323/

66 CINTA DE ENMASCARAR UN 7.300,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/206845/cinta-de-enmascarar-24-mm-x-40-metros/206845/

67 CINTA ADHESIVA PARA SELLOS UN 100.165,6 ICOCIV 1222

68 CODO 90øx1/2" GAVANIZADO UN 5.800,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/145406/codo-galvanizado-90-grados-1-2-pulg/145406/

69 CODO 90øx1" PRESION UN 2.800,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04755/codo-90-x-1-presion/04755/

70 CODO 90øx1/2" PRESION UN 784,0 pavco

71 CODO 90øx2" PVC CxC SANITARIA UN 4.031,0 pavco

72 CODO 90øx3" PVC CxC SANITARIA UN 9.337,0 pavco

73 CODO 90øx4" PVC CxC SANITARIA UN 16.235,0 pavco

74 CODO 90øx6" PVC CxC SANITARIA UN 137.425,0 pavco

75 CODO DE BAJANTE 90ø cuadrado UN 11.252,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04676/codo-90-bajante/04676/

76 CONCRETO 2000 PSI (140 KG/CM2)  1:3:5 M3 464.451,1 invias 2022 1

77 CONCRETO 2.500 PSI (17.5MPa) 1:2:4 M3 538.435,2 invias 2022 1

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 735.976,3 invias 2022 1

79
COMBO SANITARIO BLANCO (Sanitario, Lavamanos con pedestal, 

incluye accesorios y griferia)
UND 489.900,0 https://corona.co/productos/sanitarios/combos-sanitarios/combo-manantial-sanitario-lavamanos-con-pedestal-griferia-y-accesorios/p/202101001

80 CORREA PHR-C 160.60.2.5MM SENCIL ML 40.391,7 https://ferreteriabuenosaires.com/inicio/1821-perfil-phr-c.html

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 17.232,5 ICOCIV 1222

82 DETERGENTE KG 9.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/310963/detergente-polvo-ultrex-floral-x-1000gr/310963/

83 DILATACIÓN PVC UN 3.341,0 https://www.easy.com.co/p/dilatacion-pvc-z-x-3,05m-cieloraso/

84 DILATACIÓN EN MADERA ML 2.542,0 https://ferreteriajamundi.com/producto/dilatacion-madera-1-x-1-cm/

85 DISOLVENTE GLN 47.900,0 https://www.easy.com.co/p/disolvente-varsol-incoloro-x1-gal/?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf3cZUu8N4jqWkfmw_f3U0gtjjamupN33r4NvKkgw8tYkrLNUI9VWIRoCC9sQAvD_BwE

86 DIVISION EN LAMINA METALICA GALVANIZADA C.22 M2 190.715,3 ICOCIV 1222

87 DISPENSADOR DE PAPEL (Incluy. accesorios de instalación) UN 190.664,5 ICOCIV 1222

88 DISPENSADOR DE JABON (Incluye accesorios de instalación) UN 68.111,4 ICOCIV 1222

89 ELEMENTOS PINTURA (BROCHA/RODILLO, CINTA) GLB 32.100,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/search?Ntt=rodillohttps://www.homecenter.com.co/homecenter-co/search/?Ntt=brochahttps://www.homecenter.com.co/homecenter-co/search/?Ntt=cinta%20de%20enmascarar

90 ESCALERA METALICA SEGÚN DISEÑO UN 681.126,2 ICOCIV 1222

91 ESQUINERO EN MADERA ML 6.760,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/88168/esquinero-2x2-cm-x-25-metros-cedro-blanco-liso-crudo/88168/?kid=bnnext1031755&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcr2RQs9D6tdsO4VP6Oki4cxLJxuAbTd8LQq_XbKTegXVeX4iGY9asxoCd7IQAvD_BwE

92 ESPEJO 4 MM BISELADO M2 346.944,4 https://www.listo.co/-espejo-con-chaflan-pulido-4mm-40-x-90-cms--horizontal-vertical/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=LISTO_COL_G_PFMAX_PEF_CPC_SALES_AON&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvclyIGs77uimnPns6S0D4eUUlvqBHaf2XqjNqmu7ZKvROq_yXpkjnbhoCpUIQAvD_BwE

93 ESTUCO PLASTICO GLN 24.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/302417/estuco-plastico-interior-1-galon/302417/

94 ESTRUCTURA SOPORTE VENTANA ml 117.943,9 ICOCIV 1222

95 ESTRUCTURA PARA TARIMA M2 65.909,8 ICOCIV 1222

96 Esmalte aluminio cromado GAL 107.500,0 https://www.easy.com.co/p/esmalte-t1-1gl-pintulux-aluminio/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcr0I86tBtEAmGXti4ZbwmAZjExj7CRIMLnX9Y0j3NGnoKBtvNYjBsBoCC-4QAvD_BwE

97 Extintor  tipo ABC UN 99.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/165536/extintor-multiproposito-20lb-abc/165536/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcrIMLXoMBu69ri0B4Q3uzj1M9z153iE0qGfbg95KSTluAuahyx-QzRoCL6wQAvD_BwE

98 Fijacion de tanque - accesorios GLB 18.576,2 ICOCIV 1222

99 FORMALETA Camara Inspeccion Alcantarillado UN 51.590,6 invias 2022 1

100 Formaleta en madera M2 29.843,9 invias 2022 1

101 Gabinete  pequeño UN 159.900,0 https://www.easy.com.co/p/mueble-campana-1-puerta-carvalho-60cm/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcpUc0BqRBqNVQtmuWOVu5yXgy_W37P5iTkNaGg611xus_XSxJ6WgcRoCuQcQAvD_BwE

102 GANCHO PARA TEJA UN 810,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/75276/gancho-teja-estr-madera-14cm-cal-12-10un/75276/?kid=bnnext1031763&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvUa_DSAVPdJUxlAW8cZA0ZFy7PMI1mI1k_Mjt0nCjHqSPH8DvmwHxoCSBwQAvD_BwE

103 GEOTEXTIL NT 1600 (2X100 m) RLL 770.000,0 https://www.tiendascalypso.com/geotextil-nt-1600s-ancho-2m/p?idsku=621&utm_term=&utm_campaign=shopping-campana-inteligente&utm_source=adwords&utm_medium=ppc

104 GRAFIL 4 MM KG 7.000,0 https://www.almacencanaima.com/producto/1305/varilla-grafilada-de-6-metros

105 GRANITO BULTO 11.500,0 https://www.almacencanaima.com/producto/900/grano-negro-123

106 GRANITO No 1 blanco de 21Kg el bulto BULTO 12.500,0 https://www.almacencanaima.com/producto/45/grano-blanco-123

107 GRIFO LAVAMANOS SENCILLO UN 41.234,0 https://corona.co/productos/griferias/griferia-grival-para-lavamanos-sencilla-nogal/p/541135551

108 GRIFO ORINAL TRADICIONAL UN 159.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/32355/griferia-orinal-tradicional-cromo/32355/

109 GRIFO MONOCONTROL CORTO UN 147.100,0 https://corona.co/productos/griferias/griferia-grival-para-lavamanos-monocontrol-ganamax-basic/p/GA1020001?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcoRbV1uAtpUnZ44zhgLasWyDATs-IqIHy2r2O37CJSkQWpweencc6hoCpu4QAvD_BwE

110 GUADUA 3 M UN 7.069,0 https://www.almacencanaima.com/producto/520/guadua-6-metros

111 HIERRO CORRUGADO 1/2" KG 6.590,2 invias 2022 1

112 IMPERMEABILIZANTE SOBRE LADRILLO KG 45.635,1 ICOCIV 1222

113
IMPLEMENTOS DE ASEO (ESCOBA, TRAPERO, CEPILLO, 

ESPONJAS, OTROS)
GLB 30.996,0 https://kit-aseo.com/escobas-cepillos-guantes-y-traperos/

114 INCRUSTABLES GLB 81.735,1 ICOCIV 1222

115 ICOPOR e=1cm, Lámina 1X1mt. UN 4.820,0 https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-868367552-lamina-de-icopor-1m-x-1m-x-1cm-x-20unds-_JM?matt_tool=31045937&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851806&matt_ad_group_id=135195454464&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=552892033103&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=408810245&matt_product_id=MCO868367552&matt_product_partition_id=1994935781447&matt_target_id=aud-345731277262:pla-1994935781447&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvQCdTElM1aNHoKE6iLNoHLZNwysBDqXt9taUsGAZaLIj9p-pWklfxoC5IwQAvD_BwE

116 Kit silla yee de 4" un 121.225,0 https://www.ffsoluciones.com/products/kit-silla-yee-novafort

117 LADRILLO LIMPIO No 10 UN 778,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/289839/ladrillo-limpio-m-10-10h-24x10x65cm-53u-m2-18k/289839/

118 LADRILLO LIMPIO CALADO 20x20 cm UN 2.000,0 https://www.almacencanaima.com/producto/16/ladrillo-calado-estrella

119 LADRILLO TOLETE COMUN UN 780,0 https://www.almacencanaima.com/producto/18/ladrillo-tolete

120 LADRILLO COMUN SELECCIONADO 24x11x7 UN 780,0 https://www.almacencanaima.com/producto/18/ladrillo-tolete

121 LADRILLO LIMPIO (24x12x6.5) UN 874,2 ICOCIV 1222

122 LAMINA CALIBRE 20 (1.2x2.4m) UN 168.500,0 https://tienda.fajobe.com.co/producto/lamina-galvanizada-calibre-20-0-85-mm-4x8/

123 LAMINA CALIBRE 22 (1.2x2.4m) UN 112.464,0 https://tienda.fajobe.com.co/producto/lamina-cold-rolled-calibre-22-4x8/

124 LAVAMANOS SOBREPONER BLANCO UN 197.000,0 https://corona.co/productos/lavamanos/lavamanos-tipo-vessel/lavamanos-cascade/p/O14091001

125 LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (sin pedestal) UN 76.900,0 https://corona.co/productos/lavamanos/lavamanos-milano/p/O14111001?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcmU751Sag55EuVHdctB50kPEzKeG89zmyKjckhRfZ2XIWI9AwxrgXRoCO30QAvD_BwE

126 LAVAPLATOS EN ACERO INOX. DE SOBREPONER 0,4*0,4 UN 119.900,0 https://www.challenger.com.co/lavaplatos-de-empotrar-sencillo-acero-inoxidable-62cm-lv-3611/p?idsku=220&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcv5jNxLu8b63jj7qnAYEq_u6H68JRqbpUhopxnu5bW-v_O4Sed-rvhoC_2cQAvD_BwE

127 LAVAPLATOS  EN ACERO INOX. DE SOBREPONER UN 119.900,0 https://www.challenger.com.co/lavaplatos-de-empotrar-sencillo-acero-inoxidable-62cm-lv-3611/p?idsku=220&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcv5jNxLu8b63jj7qnAYEq_u6H68JRqbpUhopxnu5bW-v_O4Sed-rvhoC_2cQAvD_BwE

128 LIMPIADOR ACIDO PARA MURO LT 39.325,0 https://corona.co/productos/limpiadores/limpiador-final-de-obra-corona/p/807010001?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvPKCERmkHwTx1AB7n2gFRXvZTz7ydI5W6qSTxW6kAqfg2E2bh238xoCtGAQAvD_BwE

129 LIMPIADOR PVC 112-G 1/32 GLN UN 10.452,0 pavco

https://listado.mercadolibre.com.co/chazos-de-100-unidades
http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Revestimientos/Cielos_rasos/De_PVC/Cielo_raso_registrable_de_lamas_de_PVC.html
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/135323/cinta-teflon-ptfe-basic-1-2-pulg-x-10-metros/135323/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/206845/cinta-de-enmascarar-24-mm-x-40-metros/206845/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/145406/codo-galvanizado-90-grados-1-2-pulg/145406/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04755/codo-90-x-1-presion/04755/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04676/codo-90-bajante/04676/
https://corona.co/productos/sanitarios/combos-sanitarios/combo-manantial-sanitario-lavamanos-con-pedestal-griferia-y-accesorios/p/202101001
https://ferreteriabuenosaires.com/inicio/1821-perfil-phr-c.html
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/310963/detergente-polvo-ultrex-floral-x-1000gr/310963/
https://www.easy.com.co/p/dilatacion-pvc-z-x-3,05m-cieloraso/
https://ferreteriajamundi.com/producto/dilatacion-madera-1-x-1-cm/
https://www.easy.com.co/p/disolvente-varsol-incoloro-x1-gal/?gclid=CjwKCAiAleOeBhBdEiwAfgmXf3cZUu8N4jqWkfmw_f3U0gtjjamupN33r4NvKkgw8tYkrLNUI9VWIRoCC9sQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/search?Ntt=rodillo
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/search/?Ntt=brocha
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/search/?Ntt=cinta%20de%20enmascarar
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/88168/esquinero-2x2-cm-x-25-metros-cedro-blanco-liso-crudo/88168/?kid=bnnext1031755&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcr2RQs9D6tdsO4VP6Oki4cxLJxuAbTd8LQq_XbKTegXVeX4iGY9asxoCd7IQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/302417/estuco-plastico-interior-1-galon/302417/
https://www.easy.com.co/p/esmalte-t1-1gl-pintulux-aluminio/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcr0I86tBtEAmGXti4ZbwmAZjExj7CRIMLnX9Y0j3NGnoKBtvNYjBsBoCC-4QAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/165536/extintor-multiproposito-20lb-abc/165536/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcrIMLXoMBu69ri0B4Q3uzj1M9z153iE0qGfbg95KSTluAuahyx-QzRoCL6wQAvD_BwE
https://www.easy.com.co/p/mueble-campana-1-puerta-carvalho-60cm/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcpUc0BqRBqNVQtmuWOVu5yXgy_W37P5iTkNaGg611xus_XSxJ6WgcRoCuQcQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/75276/gancho-teja-estr-madera-14cm-cal-12-10un/75276/?kid=bnnext1031763&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvUa_DSAVPdJUxlAW8cZA0ZFy7PMI1mI1k_Mjt0nCjHqSPH8DvmwHxoCSBwQAvD_BwE
https://www.tiendascalypso.com/geotextil-nt-1600s-ancho-2m/p?idsku=621&utm_term=&utm_campaign=shopping-campana-inteligente&utm_source=adwords&utm_medium=ppc
https://www.almacencanaima.com/producto/1305/varilla-grafilada-de-6-metros
https://www.almacencanaima.com/producto/900/grano-negro-123
https://www.almacencanaima.com/producto/45/grano-blanco-123
https://corona.co/productos/griferias/griferia-grival-para-lavamanos-sencilla-nogal/p/541135551
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/32355/griferia-orinal-tradicional-cromo/32355/
https://corona.co/productos/griferias/griferia-grival-para-lavamanos-monocontrol-ganamax-basic/p/GA1020001?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcoRbV1uAtpUnZ44zhgLasWyDATs-IqIHy2r2O37CJSkQWpweencc6hoCpu4QAvD_BwE
https://www.almacencanaima.com/producto/520/guadua-6-metros
https://kit-aseo.com/escobas-cepillos-guantes-y-traperos/
https://www.ffsoluciones.com/products/kit-silla-yee-novafort
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/289839/ladrillo-limpio-m-10-10h-24x10x65cm-53u-m2-18k/289839/
https://www.almacencanaima.com/producto/16/ladrillo-calado-estrella
https://www.almacencanaima.com/producto/18/ladrillo-tolete
https://www.almacencanaima.com/producto/18/ladrillo-tolete
https://tienda.fajobe.com.co/producto/lamina-galvanizada-calibre-20-0-85-mm-4x8/
https://tienda.fajobe.com.co/producto/lamina-cold-rolled-calibre-22-4x8/
https://corona.co/productos/lavamanos/lavamanos-tipo-vessel/lavamanos-cascade/p/O14091001
https://corona.co/productos/lavamanos/lavamanos-milano/p/O14111001?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcmU751Sag55EuVHdctB50kPEzKeG89zmyKjckhRfZ2XIWI9AwxrgXRoCO30QAvD_BwE
https://www.challenger.com.co/lavaplatos-de-empotrar-sencillo-acero-inoxidable-62cm-lv-3611/p?idsku=220&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcv5jNxLu8b63jj7qnAYEq_u6H68JRqbpUhopxnu5bW-v_O4Sed-rvhoC_2cQAvD_BwE
https://www.challenger.com.co/lavaplatos-de-empotrar-sencillo-acero-inoxidable-62cm-lv-3611/p?idsku=220&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcv5jNxLu8b63jj7qnAYEq_u6H68JRqbpUhopxnu5bW-v_O4Sed-rvhoC_2cQAvD_BwE
https://corona.co/productos/limpiadores/limpiador-final-de-obra-corona/p/807010001?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvPKCERmkHwTx1AB7n2gFRXvZTz7ydI5W6qSTxW6kAqfg2E2bh238xoCtGAQAvD_BwE


10,79 1,10790435

2,38 1,23813088

OBRA:

IPC 2021 IPC 2022

FECHA: Marzo de 2023 5,62% 13,12% 18,74% 1,1312

COSTO DE MATERIALES Y MATERIA PRIMA

ITEM MATERIAL UND  VALOR MATERIAL 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 59.921,0 pavco

131 LUBRICANTE DE SILICONA UN 8.154,0 pavco

132 LISTON x 3mt. UN 8.037,5 ICOCIV 1222

133 LONA VERDE H=2.1 mt. ML 3.245,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/425389/rollo-tela-verde-50m-x-210m-ancho-55gr-m2/425389/?kid=bnnext1031757&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvct9leeqXi4GtBqUW0qwjfjrVaAz8kS5r5gJa-96zt-I0C5QQMu3CoRoC4vAQAvD_BwE

134 LLAVE PASO BOLA 1/2" 600PSI UN 39.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/37071/valvula-bola-1-2-x-600psi-metal/37071/

135 LLAVE PASO 1/2" UN 21.800,0 https://depositoelnogal.com/es/productos/llave-paso-bola-1-2-79700-grival

136 LLAVE PASO 3/4" UN 27.600,0 https://depositoelnogal.com/es/productos/llave-paso-bola-3-4-79701-grival

137 LLAVE PASO 1" UN 59.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/45557/valvula-bola-1-pg-agua/45557/?kid=bnnext1031759&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcs1dFibI-1lsBuCRC6yjX0rN_XBS9CdruAV-SdmDOtZejicJCNNnARoCAFoQAvD_BwE

138 LLAVE PASO 1 1/2" UN 246.400,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/204044/valvula-bola-rosca-11-2-pulgada-agua-mija-grival/204044/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcr6qig5AO4C3CFUOiRxroA5w_9xwco1DB4IKBAi1xgMKnVAwy9obwRoCYekQAvD_BwE

139 LLAVE JARDINERA CROMO LIV. UN 36.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/204067/llave-jardin-1-2-x-3-4-pulgada-cromo-satin/204067/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcp4x6DGgQBWNm_09NocxEgNwJttysoWU0YmeRM5Hp16N4zbO3dAUbxoC1ngQAvD_BwE

140 MACHIMBRE L CHANUL M2 29.486,0 ICOCIV 1222

141 LUCETA METALICA M2 74.924,5 ICOCIV 1222

142 MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15 mt. de 4 mm. UN 148.500,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/43266/malla-15x15cm-40mm-xx-084-6x235m/43266/

143 MALLA ESLABONADA CAL 10.5, ABERTURA 1.1/2" (4cm x 4cm) M2 20.272,2 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/52872/malla-eslabonada-18-x-10-metros-metal-21-4-x-21-4-pulg-25mm/52872/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcg0qpCCVmT3u39xSJeRUOOIx0tUjAVkdG08VfsaEM1rQFBG1e0ZUDhoC8q4QAvD_BwE

144 Malla Eslabonada Galvanizada 2" #10 M2 18.952,0 ICOCIV 1222

145 MARCO METALICO PUERTA CAL. 20 DE 0.7 * 2.50 M UN -   

146 MARCO METALICO PUERTA CAL. 20 DE 0.9 * 2.50 M UN -   

147 MARMOLINA BULTO 37.000,0 https://www.producabos.com/producto/marmolina-blanca-x-50-kilos-corriente/

148 Masilla LB 16.346,8 ICOCIV 1222

149 MATERIAL SELECCIONADO, TIERRA AMARILLA M3 36.320,6 invias 2022 1

150 MATERIAL SELECCIONADO, TIERRA NEGRA M3 36.320,6 invias 2022 1

151 Media caña de 3 cm en pvc  POT 3 ML DE LONG ML 20.000,0 https://ipontem.com/producto/mediacana-pvc/

152 Media caña de 9 cm en pvc ML 22.000,0 https://multiobras.com/producto/perfil-pvc-media-cana-9-cms-x-3-05-mts/

153 MINERAL ROJO KG 18.200,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/07915/mineral-rojo-aleman-1-libra/07915/

154 MORTERO 1:2 M3 639.697,8 ICOCIV 1222

155 MORTERO 1:3 M3 555.986,5 invias 2022 1

156 MORTERO 1:4 M3 535.197,5 invias 2022 1

157 MURO TOLETE PANDERETA M2 30.951,0 ICOCIV 1222

158 NIPLE 1/2" GALVANIZADO 10 cm UN 4.900,0 https://www.easy.com.co/p/niple-1~2%22-x-10-cm/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvco7gAGf6MDQe-cJ7UZrAqzYgADKyl6ApjLCk3LS6INVGwXfg3Gk2aRoCC9QQAvD_BwE

159 NIPLE 1" PVC 5 cm UN 4.900,0 https://www.easy.com.co/p/niple-1%22-x-5-cm/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcmijAt61L4gy-Xc9ScXjtl1RY2qt9mTEDUw_exUWybiyqis0IXQPuRoCcDMQAvD_BwE

160 ORINAL BLANCO (Incluye accesorios y griferia) UN 279.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/186374/orinal-mediano-para-fluxometro-blanco/186374/?kid=bnnext1031766&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvctyoyQQ2LxIFc5Dy6anTiTPk1ewWAzJ9UI4VqB9-77YvowSn0C_mMBoCFbYQAvD_BwE

161
PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 2" CON SOPORTES DEL 

MISMO MATERIAL PARA FIJACIÓN
ML 150.320,7 ICOCIV 1222

162 PERFIL PHR-C 305X80X20 (2 mm) ML 45.433,3 https://depositoelnogal.com/es/productos/perfil-c-305x80-2-mm-x-6-mtl-negro

163 PERFIL PHR-C 305X80X25 (2,5 mm) ML 43.361,7 ICOCIV 1222

164 PERFIL PHR-C 220X80X20 (2 mm) ML 55.966,7 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/210036/perfil-c-gr50-220-x-80-x-20mm-x-6m-negro/210036/

165 PERFIL PHR-C 220X80X20 (2,5 mm) ML 65.800,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/210037/perfil-c-gr50-220-x-80-x-25mm-x-6m-negro/210037/

166 PERFIL PHR-C 220X80X1,5mm ML 33.133,3 https://tienda.fajobe.com.co/producto/perfil-hr-en-c-220x80x15x1-5/

167 PERFIL PHR-C 120X60X1,5mm ML 23.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/56839/perfil-c-gr50-120-x-60-x-15mm-x-6m-negro/56839/

168 PERFIL PHR-C 120X60X2,0mm ML 24.065,2 ICOCIV 1222

169 PERFIL PHR-C 100X50X1,5mm ML 20.700,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/204981/perfil-c-gr50-100-x-50-x-15mm-x-6m-anticorrosivo/204981/

170 PERFIL PHR sección 355x110x25 (3 mm) ML 45.674,4 ICOCIV 1222

171 PERFIL PHR sección 355x110x25 (2,5 mm) ML 44.518,1 ICOCIV 1222

172 PERNOS UN 2.043,2 ICOCIV 1222

173 PEGACOR BLANCO KG 1.916,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/38488/pegacor-blanco-25-kilos/38488/

174 PEGANTE BOXER GLN 96.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/60576/pegante-pl-285-1-galon/60576/?cid=UpProductPDPdy#Similares

175 PELICULA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO M2 73.500,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/361886/pelicula-de-seguridad-4-mil-20-charcoal-152m-ancho-hgcssf420/361886/?kid=bnnext1031755&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcqPllKlmJbGzvtb8V1n1HxYJAbQeJpoxHFiiST3WgD96fDIm4oLNGhoCHjYQAvD_BwE

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 63.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/209765/anticorrosivo-gris-1-galon/209765/?gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext1031778&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcmPFPu-l8BeGrF31PpJuAqCmzuggKbHE9R3sOH2NILhG7wdVd4tHFRoCaQAQAvD_BwE

177 PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 74.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/135141/esmalte-interior-blanco-brillante-1-galon/135141/?gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext1031778&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcrQe9gWa9eu2kE75Sjyts1eH7v_pJBU76epCOxPM7aQgZwB8N_J-2hoCP3sQAvD_BwE

178 PINTURA ESMALTE PLATEADA GLN 74.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/135141/esmalte-interior-blanco-brillante-1-galon/135141/?gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext1031778&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcrQe9gWa9eu2kE75Sjyts1eH7v_pJBU76epCOxPM7aQgZwB8N_J-2hoCP3sQAvD_BwE

179 PINTURA EPOXICA BLANCA GLN 190.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/241297/pintura-epoxica-blanco-1-galon/241297/?gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext1031778&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcrXnaGzxfBpso7OiBFMp75CvfOWfMpBSKoAiFDrh-VRH-FNxkRLFHRoCOrQQAvD_BwE

180 PINTURA ACRILICA GRIS BASALTO GLN 97.900,0 https://www.easy.com.co/p/pintura-acril-fachada-1gl-gris-basalto/

181 PINTURA PARA INTERIORES GLN 73.980,0 https://www.easy.com.co/p/vinilo-tipo-1-interiores-blanco-puro-x5gal/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcr-398PIkK9tP1uxL5Qg0qpRo_GrwAxy57SlTYk2GLtQ27nyNbbFfhoCdGAQAvD_BwE

182 PINTURA PARA EXTERIORES GLN 96.380,0 https://www.easy.com.co/p/koraza-exteriores-5-anos-ultra-blanco-x5gal/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvck3Hda-j5Dk4o63iJB019bbseoxc9nHnV94cG-dMb8C_IjK9mKAkdBoC0U4QAvD_BwE

183 PIRAGUA ALUMINIO ENCHAPE ML 2.566,7 https://www.almacencanaima.com/producto/956/piragua-en-aluminio

184 PIOLA ROLLO 8.250,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/289081/hilo-albanil-x-100m/289081/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvjvWmfJ3uruwR5Dffm80z0iCJEn0eZj6sEZztHImV1bKQmmrdYNuRoCuIwQAvD_BwE

185 PLATINA L:6mt. A:0.05mt. e:1/4" ml 28.667,0 https://gyj.com.co/tenjo/platinas-funza-perfileria.html

186 PLATINA L:0.30mt. A:0.08mt. e:1/4" UN 14.569,5 ICOCIV 1222

187 PLATINA 20X20 3/8 UND 19.460,7 ICOCIV 1222

188 PLATINA 30X30 3/8 UND 20.235,5 ICOCIV 1222

189 Platina de 1/2 " x 1/8 " ML 1.974,0 https://ferreteriajamundi.com/producto/platina-hierro-1-8-x-1-2/

190 POCETA ACERO INOXIDABLE UN 98.081,9 ICOCIV 1222

191 POCETA PREFABRICADA 0,5*0,5 MTS UN 98.286,6 ICOCIV 1222

192 PORTONES METALICOS UN 749.238,8 ICOCIV 1222

193 Poste en angulo de 2*2*1/4 de 3,5m para señal UN 262.644,1 invias 2022 1

194 PUERTA METALICA UN 129.414,6 ICOCIV 1222

195 PUNTILLA COMUN LB 8.990,0 https://www.easy.com.co/p/clavo-1%22-x-1.65-mm-puntilla-lisa-hierro-x500g/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvclqjsghTysR9JV_ou94vvYtpIJIINB1pba8ljijsdiH_GiFiBPBbyxoCpK4QAvD_BwE

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/425389/rollo-tela-verde-50m-x-210m-ancho-55gr-m2/425389/?kid=bnnext1031757&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvct9leeqXi4GtBqUW0qwjfjrVaAz8kS5r5gJa-96zt-I0C5QQMu3CoRoC4vAQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/37071/valvula-bola-1-2-x-600psi-metal/37071/
https://depositoelnogal.com/es/productos/llave-paso-bola-1-2-79700-grival
https://depositoelnogal.com/es/productos/llave-paso-bola-3-4-79701-grival
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/45557/valvula-bola-1-pg-agua/45557/?kid=bnnext1031759&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcs1dFibI-1lsBuCRC6yjX0rN_XBS9CdruAV-SdmDOtZejicJCNNnARoCAFoQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/204044/valvula-bola-rosca-11-2-pulgada-agua-mija-grival/204044/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcr6qig5AO4C3CFUOiRxroA5w_9xwco1DB4IKBAi1xgMKnVAwy9obwRoCYekQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/204067/llave-jardin-1-2-x-3-4-pulgada-cromo-satin/204067/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcp4x6DGgQBWNm_09NocxEgNwJttysoWU0YmeRM5Hp16N4zbO3dAUbxoC1ngQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/43266/malla-15x15cm-40mm-xx-084-6x235m/43266/
https://www.producabos.com/producto/marmolina-blanca-x-50-kilos-corriente/
https://ipontem.com/producto/mediacana-pvc/
https://multiobras.com/producto/perfil-pvc-media-cana-9-cms-x-3-05-mts/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/07915/mineral-rojo-aleman-1-libra/07915/
https://www.easy.com.co/p/niple-1~2%22-x-10-cm/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvco7gAGf6MDQe-cJ7UZrAqzYgADKyl6ApjLCk3LS6INVGwXfg3Gk2aRoCC9QQAvD_BwE
https://www.easy.com.co/p/niple-1%22-x-5-cm/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcmijAt61L4gy-Xc9ScXjtl1RY2qt9mTEDUw_exUWybiyqis0IXQPuRoCcDMQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/186374/orinal-mediano-para-fluxometro-blanco/186374/?kid=bnnext1031766&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvctyoyQQ2LxIFc5Dy6anTiTPk1ewWAzJ9UI4VqB9-77YvowSn0C_mMBoCFbYQAvD_BwE
https://depositoelnogal.com/es/productos/perfil-c-305x80-2-mm-x-6-mtl-negro
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/210036/perfil-c-gr50-220-x-80-x-20mm-x-6m-negro/210036/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/210037/perfil-c-gr50-220-x-80-x-25mm-x-6m-negro/210037/
https://tienda.fajobe.com.co/producto/perfil-hr-en-c-220x80x15x1-5/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/56839/perfil-c-gr50-120-x-60-x-15mm-x-6m-negro/56839/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/204981/perfil-c-gr50-100-x-50-x-15mm-x-6m-anticorrosivo/204981/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/38488/pegacor-blanco-25-kilos/38488/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/60576/pegante-pl-285-1-galon/60576/?cid=UpProductPDPdy#Similares
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/209765/anticorrosivo-gris-1-galon/209765/?gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext1031778&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcmPFPu-l8BeGrF31PpJuAqCmzuggKbHE9R3sOH2NILhG7wdVd4tHFRoCaQAQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/241297/pintura-epoxica-blanco-1-galon/241297/?gclsrc=aw.ds&&kid=bnnext1031778&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcrXnaGzxfBpso7OiBFMp75CvfOWfMpBSKoAiFDrh-VRH-FNxkRLFHRoCOrQQAvD_BwE
https://www.easy.com.co/p/pintura-acril-fachada-1gl-gris-basalto/
https://www.easy.com.co/p/vinilo-tipo-1-interiores-blanco-puro-x5gal/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcr-398PIkK9tP1uxL5Qg0qpRo_GrwAxy57SlTYk2GLtQ27nyNbbFfhoCdGAQAvD_BwE
https://www.easy.com.co/p/koraza-exteriores-5-anos-ultra-blanco-x5gal/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvck3Hda-j5Dk4o63iJB019bbseoxc9nHnV94cG-dMb8C_IjK9mKAkdBoC0U4QAvD_BwE
https://www.almacencanaima.com/producto/956/piragua-en-aluminio
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/289081/hilo-albanil-x-100m/289081/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvjvWmfJ3uruwR5Dffm80z0iCJEn0eZj6sEZztHImV1bKQmmrdYNuRoCuIwQAvD_BwE
https://gyj.com.co/tenjo/platinas-funza-perfileria.html
https://ferreteriajamundi.com/producto/platina-hierro-1-8-x-1-2/
https://www.easy.com.co/p/clavo-1%22-x-1.65-mm-puntilla-lisa-hierro-x500g/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvclqjsghTysR9JV_ou94vvYtpIJIINB1pba8ljijsdiH_GiFiBPBbyxoCpK4QAvD_BwE


10,79 1,10790435

2,38 1,23813088

OBRA:

IPC 2021 IPC 2022

FECHA: Marzo de 2023 5,62% 13,12% 18,74% 1,1312

COSTO DE MATERIALES Y MATERIA PRIMA

ITEM MATERIAL UND  VALOR MATERIAL 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

196
PUERTA EN ALUMINIO P1 , secc. 1.95x2.95m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.
UN                   413.865,3 ICOCIV 1222

197
PUERTA EN ALUMINIO P1A  , secc. 1.8x2.95m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.
UN                   385.322,8 ICOCIV 1222

198
PUERTA EN ALUMINIO P2  , secc. 0.9x2.95m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.
UN                   299.695,5 ICOCIV 1222

199
PUERTA EN ALUMINIO P3  , secc. 0.8x2.95m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.
UN                   292.559,9 ICOCIV 1222

200
PUERTA EN ALUMINIO P4  , secc. 1.2x2.95m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.
UN                   778.430,0 ICOCIV 1222

201
PUERTA EN ALUMINIO P5 , secc. 0.75x2.95m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.
UN                   292.559,9 ICOCIV 1222

202
PUERTA METALICA CAL 20, Incluye marco, anticorrosivo y pintura 

blanca.
M2                   280.463,7 ICOCIV 1222

203
PUERTA METALICA CAL 20, secc. 2.50x0.70m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.
UN                   448.052,6 ICOCIV 1222

204
PUERTA METALICA CAL 20, secc. 2.50x0.90m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.
UN                   492.999,3 ICOCIV 1222

205
PUERTA METALICA CAL 22, secc. 1.60x0.60m. Incluye anticorrosivo, 

pintura y pestillo.
UN                   358.136,3 ICOCIV 1222

206
PUERTA EN TUBO CUADRADO METALICO, secc. 2.50x0.70m. 

Incluye marco, anticorrosivo, pintura blanca y vidrio.
UN                   314.680,3 ICOCIV 1222

207
Puerta pleglable de 6 cuerpos, incluye marco en aluminio,  

machimbrado en madera y riel metálico 6mts h=2.65 mts
UN                6.359.722,0 ICOCIV 1222

208 Puerta en Malla Eslabonada Galvanizada UN                   251.620,0 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Urbanizacion_interior_del_terreno/Cerramientos_exteriores/Puertas/Puerta_con_malla_para_valla.html

209 REJA HIERRO 1/2" M2                     82.422,0 ICOCIV 1222

210 REJILLA CON SOSCO 3X2 ALUMINIO UN                     10.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/02201/rejilla-s-3-x-2-aluminio-sifon/02201/

211 Rejilla tipo cupula tragante con sosco en aluminio (5"x4") UN                     35.200,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/485669/rejilla-cupula-5-pulg-x-4-pulg-aluminio-tuberia-4-pulg/485669/?kid=bnnext1031759&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvbii0Cn2aHTXutdq3gkz5kszUSntqSlS70nMrLU6CZhst96DFdf7BoCRREQAvD_BwEpulg/485669/?kid=bnnext1031759&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvbii0Cn2aHTXutdq3gkz5kszUSntqSlS70nMrLU6CZhst96DFdf7BoCRREQAvD_BwE

212 REGISTRO D=1/2" HCO UN                     23.158,6 ICOCIV 1222

213 REGISTRO D=3/4" HCO UN                     28.607,2 ICOCIV 1222

214 REGISTRO D=1" HCO UN                     43.591,8 ICOCIV 1222

215 REGISTRO D=2" HCO UN                   368.075,3 ICOCIV 1222

216 ROLLO CINTA TEFLON UN                       2.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/135323/cinta-teflon-ptfe-basic-1-2-pulg-x-10-metros/135323/

217 ROSETAS PLASTICAS SISTEMA SEP. 2000 LT. UN                       1.265,0 ICOCIV 1222

218 ROSETAS PLASTICAS SISTEMA SEP. 5000 LT. UN                       1.496,3 ICOCIV 1222

219 ROSETAS PLASTICAS SISTEMA SEP. 10000 LT. UN                       1.496,3 ICOCIV 1222

220 ROSETAS PLASTICAS SISTEMA SEP. 12500 LT. UN                       2.428,3 ICOCIV 1222

221 SANITARIO BLANCO (incly .acces. tanq.) UN                   222.900,0 https://corona.co/productos/sanitarios/sanitario-laguna/p/340021001?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcjvVYljW-K3EptfIGhPeL4wVTvsC3ktmbNXRMwBj6_EKa7QSc6Z_XhoCUbAQAvD_BwE

222 SANITARIO ALONGADO (incly.acces.tanq.) UN                   577.900,0 https://corona.co/productos/sanitarios/sanitarios-individuales/sanitario-smart/p/O39181001

223 SELLO HIDRO-SELLO 6" UN                       4.367,0 https://depositoelnogal.com/es/productos/hidrosello-novafort-6-pavco

224 SELLANTE PARA JUNTA (TIPO SIKAFLEX  600 cm3) UN                   153.800,0 https://www.easy.com.co/p/sikaflex-at-connection-300cc,gris/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcoW61dKeVw1S0NtqBENuN4TUPB2BFBf9dJbQcg-PwzC2Yewoq-GSHhoC7mUQAvD_BwE

225 SEÑAL EN ACRILICO CON ADHESIVO UN                     37.152,3 ICOCIV 1222

226
Señal en poliestileno cal 40 con vinilo impreso cinta doble faz de 

25x15cm 
UN                     11.900,0 https://www.ggdigital.com.co/product/?senales-poliestireno-calibre-60

227
Señal (Tablero en lámina galvanizada de 75cm*75cm, calibre 16, 

reflectivo)
UN                   620.228,8 invias 2022 1

228
SISTEMA SEPTICO PREFABRICADO 2000 LT. Incluye accesorios y 

transporte.
UN                4.736.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/526997/tanque-de-agua-cilindrico-horizontal-de-2000-litros-negro-rotoplast/526997/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcqc_uAJTnBwBHLuNNcXgEBOSIoS0AQUb4Egiu0lLpY4Tm1wjOkscRBoCEkgQAvD_BwE

229
SISTEMA SEPTICO PREFABRICADO 5000 LT. Incluye accesorios y 

transporte.
UN                9.017.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/326280/sistema-septico-integrado-septilis-de-5000-litros/326280/

230
SISTEMA SEPTICO PREFABRICADO 10000 LT. Incluye accesorios y 

transporte.
UN              16.386.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/204592/sistema-septico-integrado-10000-litros/204592/?kid=bnnext1031759&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcs_LBeAOsz7vnxkAkqZF0E0t5NMexF8TQtlLOpgfMCLE1uH-E9LzmxoCBp4QAvD_BwE

231
SISTEMA SEPTICO PREFABRICADO 12500 LT. Incluye accesorios y 

transporte.
UN              21.437.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/204593/sistema-septico-integrado-12500-litros-rotoplast/204593/

232 SIFON 2" SANITARIA UN                     10.885,0 pavco

233 SIFON 3" SANITARIA UN                     13.459,0 pavco

234 SIFON 4" SANITARIA UN                     29.417,0 pavco

235 SIFON PARA LAVAPLATOS (KIT) UN                     28.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/521261/kit-instalacion-sifon-flexible-lavaplatos/521261/?kid=bnnext1031759&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcoxY7uDsDomvFwwTfer4_ZOWiqJ225jaN4XjmpySPuJI-rOPIDasqBoCmxMQAvD_BwE

236 SILICONA UN                     33.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/53231/silicona-transparente-sista-uso-general/53231/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcgpuZTkI4kYFSElfUEyhi-EqQ_qW6K2QNkfAKm8ZTK2fKBC32xalaxoCJ0EQAvD_BwE

237 SOLDADURA ELECTRICA KG                     20.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/05441/electrodo-sw613-super-1-8-pulgada-x-1-kilo/05441/?kid=bnnext1031762&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcpjiJ7aM7CRQVD_hQaQ5pNuJKNC3xuraku4KqZKjHzvEdM84OxCCbhoCIisQAvD_BwE

238 SOLDADURA ELECTRODO 6013 PTO                          471,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/05441/electrodo-sw613-super-1-8-pulgada-x-1-kilo/05441/?kid=bnnext1031762&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcpjiJ7aM7CRQVD_hQaQ5pNuJKNC3xuraku4KqZKjHzvEdM84OxCCbhoCIisQAvD_BwE

239 SOLDADURA ELECTRODO 7018 x 1/8" KG                     22.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/103225/electrodo-7018-x-1-8-kilo/103225/

240 SOLDADURAESTAÑO UN                     11.000,0 https://ferretronica.com/products/carreta-de-soldadura-de-estano-solder-40-gr?variant=12202432594013&currency=COP&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2021-10-19&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvhQIvoViMEljWHKMZCyQxvISIKaLDHIO6elz3K8Gs_e8utq69-NKRoCZN4QAvD_BwE

241 SOLDADURA PVC 1/16 GL UN                     39.695,0 pavco

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN                     59.921,0 pavco

243 Soldadura 6011x1/8 KL                     19.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/103222/electrodo-6011-x-1-8-kilo/103222/

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN                     19.900,0 https://www.loencuentras.com.co/maderas/380-tabla-burra-de-3-metros.html

245 TANQUE CONICO ALMACENAMIENTO 500 LT. UN                   269.900,0 https://www.easy.com.co/p/tanque-unicapa-500-lts-negro-acuaplast/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvchto6d1n1jLaomaA50OUJjYpak43nDCKGI8iYDgC59EIw-hKLujcCBoCb6MQAvD_BwE

246 TANQUE CONICO ALMACENAMIENTO 1000 LT. UN                   469.900,0 https://www.easy.com.co/p/tanque-acuaplast-unicapa-negro-1000-lts--rotoplast/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvclekiikzsht_Ejll58ofZ31pmERdKRpb4a8Jw9GeFJNDDPLnDfDAYRoCrHoQAvD_BwE

http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Urbanizacion_interior_del_terreno/Cerramientos_exteriores/Puertas/Puerta_con_malla_para_valla.html
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/02201/rejilla-s-3-x-2-aluminio-sifon/02201/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/135323/cinta-teflon-ptfe-basic-1-2-pulg-x-10-metros/135323/
https://corona.co/productos/sanitarios/sanitario-laguna/p/340021001?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcjvVYljW-K3EptfIGhPeL4wVTvsC3ktmbNXRMwBj6_EKa7QSc6Z_XhoCUbAQAvD_BwE
https://corona.co/productos/sanitarios/sanitarios-individuales/sanitario-smart/p/O39181001
https://depositoelnogal.com/es/productos/hidrosello-novafort-6-pavco
https://www.easy.com.co/p/sikaflex-at-connection-300cc,gris/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcoW61dKeVw1S0NtqBENuN4TUPB2BFBf9dJbQcg-PwzC2Yewoq-GSHhoC7mUQAvD_BwE
https://www.ggdigital.com.co/product/?senales-poliestireno-calibre-60
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/326280/sistema-septico-integrado-septilis-de-5000-litros/326280/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/204592/sistema-septico-integrado-10000-litros/204592/?kid=bnnext1031759&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcs_LBeAOsz7vnxkAkqZF0E0t5NMexF8TQtlLOpgfMCLE1uH-E9LzmxoCBp4QAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/204593/sistema-septico-integrado-12500-litros-rotoplast/204593/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/521261/kit-instalacion-sifon-flexible-lavaplatos/521261/?kid=bnnext1031759&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcoxY7uDsDomvFwwTfer4_ZOWiqJ225jaN4XjmpySPuJI-rOPIDasqBoCmxMQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/53231/silicona-transparente-sista-uso-general/53231/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcgpuZTkI4kYFSElfUEyhi-EqQ_qW6K2QNkfAKm8ZTK2fKBC32xalaxoCJ0EQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/05441/electrodo-sw613-super-1-8-pulgada-x-1-kilo/05441/?kid=bnnext1031762&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcpjiJ7aM7CRQVD_hQaQ5pNuJKNC3xuraku4KqZKjHzvEdM84OxCCbhoCIisQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/05441/electrodo-sw613-super-1-8-pulgada-x-1-kilo/05441/?kid=bnnext1031762&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcpjiJ7aM7CRQVD_hQaQ5pNuJKNC3xuraku4KqZKjHzvEdM84OxCCbhoCIisQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/103225/electrodo-7018-x-1-8-kilo/103225/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/103222/electrodo-6011-x-1-8-kilo/103222/
https://www.loencuentras.com.co/maderas/380-tabla-burra-de-3-metros.html
https://www.easy.com.co/p/tanque-unicapa-500-lts-negro-acuaplast/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvchto6d1n1jLaomaA50OUJjYpak43nDCKGI8iYDgC59EIw-hKLujcCBoCb6MQAvD_BwE
https://www.easy.com.co/p/tanque-acuaplast-unicapa-negro-1000-lts--rotoplast/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvclekiikzsht_Ejll58ofZ31pmERdKRpb4a8Jw9GeFJNDDPLnDfDAYRoCrHoQAvD_BwE
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247 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 10000 LT. UN                8.814.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/61695/tanque-10000-litros/61695/

248 Tapa galvanizada de 1/2 " UN                       5.775,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/145422/tapa-galvanizada-1-2/145422/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcpk1kCsu462UtcHgB9iku0KRYFcZM6Zr56faNRiZ_1p4d2AH6onWeBoCYEwQAvD_BwE

249 TAPON PRESION PVC 1/2" R UN                          690,0 https://www.easy.com.co/p/tapon-presion-1~2%22-roscado-pvc/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvwWLL0D3txxVF9YFXF_Tc9MvFcWY0bQHFD_rBy4gM_sYa8JH8qPuhoCQYQQAvD_BwE

250 TAPON GALVANIZADO PARA TUB. 2" (gorro) UN                       6.811,8 ICOCIV 1222

251 TAPON SANITARIO PVC 2" UN                       5.621,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/17486/tapon-de-prueba-2-sanitaria/17486/

252 TASA SANITARIA FLUXOMETRO UN                   720.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/594726/sanitario-adriatico-plus-blanco/594726/?kid=bnnext1031766&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcoJFHrrqGaaUc9l-lyMGflok7cJRHOXfSaJzsy9h0vzvgrNNtspSxhoCzZ0QAvD_BwE

253 TEE 1/2" PRESION UN                       1.033,0 pavco

254 TEE 3/4" PRESION UN                       1.747,0 pavco

255 TEE SANITARIA 2" UN                       8.223,0 pavco

256 TEE SANITARIA 3" UN                     10.318,0 pavco

257 TEE SANITARIA 6" UN                   195.274,0 pavco

258 TEJA ONDULADA # 6 UN                     36.990,0 https://www.easy.com.co/p/teja-fibrocemento-proteja-perfil-7-n.6-183x92cm/

259 Tee reducción de 3/4 a 1/2" UN                       2.574,0 pavco

260 TEJA TERMOACUSTICA M2                     56.123,2 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/434856/teja-termoacustica-ecoroof-36-upvc-2mm-blanco-092-x-305mt/434856/

261 TEJA ZINC UN                     27.190,0 https://www.easy.com.co/p/teja-zinc-ondu-e-0.17mm-0.80x2.13m-acesco/

262 TIERRA NEGRA M3                     57.494,0 pavco

263 TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA METAL UN                          901,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/101339/tornillo-cubierta-estr-metal-12x3-4-10un/101339/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvctENgSfOV5y1wHS1HXEXof5NthgLIZ59bZuUL_vz3Oe7KqGh22QWXBoCSh0QAvD_BwE

264 TORNILLO AUTOPERFORANTE DE FIJACION DE ALA UN                          901,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/101339/tornillo-cubierta-estr-metal-12x3-4-10un/101339/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvctENgSfOV5y1wHS1HXEXof5NthgLIZ59bZuUL_vz3Oe7KqGh22QWXBoCSh0QAvD_BwE

265 Tubo de ventilacion de 2" ml                     15.121,5 pavco

266 TUBO 1/2" PRESION ML                       4.731,5 pavco

267 TUBO 1/2" PRESION ML                       4.731,5 pavco

268 TUBO 3/4" PRESION ML                       6.299,8 pavco

269 TUBO 1" PRESION ML                       8.500,2 pavco

270 TUBO 1 1/2" PRESION ML                     13.807,2 pavco

271 TUBO 2" PRESION ML                     21.172,5 pavco

272 Tuberia de 1 1/2" sanitaria ml                     12.196,5 pavco

273 TUBO 2" SANITARIA ML                     15.121,5 pavco

274 TUBO 3" SANITARIA ML                     22.586,0 pavco

275 TUBO 4" SANITARIA ML                     31.764,8 pavco

276 TUBO 6" SANITARIA ML                     66.655,5 pavco

277 TUBO 6" SANITARIA CORRUGADO ML                     66.655,5 pavco

278 TUBO LA CR C.20 1 1/2" x 1 1/2" ML                     42.667,8 pavco

279 Tubo galvanizado redondo diametro 1/2", espesor 2 mm ML                       9.750,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/88247/tubo-cerramiento-galvanizado-1-2pg-x-15mm-x-6m/88247/

280 TUBO GALVANIZADO 2" CAL. 14 ML                     36.266,7 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/86534/tubo-cerramiento-galvanizado-2pg-x-250mm-x-6m/86534/

281 TUBO GALVANIZADO 1.1/2" CAL. 13 ML                     17.525,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/24404/tubo-cerramiento-galvanizado-1-1-2-x-15mm-x-6m-z180/24404/

282 TUBO GALVANIZADO 3/4" ML                     10.957,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/28854/tubo-cerramiento-galvanizado-3-4pg-x-15mm-x-6m/28854/

283 UNION 1/2" PRESION UN                          501,0 pavco

284 UNION 1" PRESION UN                       1.295,0 pavco

285 UNION 1 1/2" SANITARIA UN                       2.839,0 pavco

286 UNION 2" SANITARIA UN                       3.251,0 pavco

287 UNION 3" SANITARIA UN                       4.693,0 pavco

288 UNION 4" SANITARIA UN                       9.459,0 pavco

289 UNION 6" SANITARIA UN                     41.090,0 pavco

290 UNION GALVANIZADA 3/4" UN                       6.300,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/145435/union-galvanizada-3-4/145435/

291 VALVULA FLUXOMETRO UN                   788.607,8 ICOCIV 1222

292 VARILLA ROSCADA Nro. 3 ML                     10.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/37598/varilla-roscada-3-8-100cm/37598/

293 VENTANA EN ALUMINIO M2                   171.254,6 ICOCIV 1222

294
VENTANA METALICA CAL 20, según diseño, incluye persiana, 

accesorios, anticorrosivo y pintura blanca.
M2                   227.042,1 ICOCIV 1222

295
VENTANA METALICA CAL 20, según diseño, incluye accesorios, 

anticorrosivo y pintura blanca.
M2                   203.002,3 ICOCIV 1222

296
VENTANA METALICA CAL 22, secc. 0.80x0.60m. Incluye accesorios, 

anticorrosivo y pintura blanca.
UN                     85.865,2 ICOCIV 1222

297
VENTANA METALICA CON PERSIANA FIJA CAL. 22, secc. 

0.80x0.60m. Incluye anticorrosivo y pintura blanca.
UN                   108.343,0 ICOCIV 1222

298 VIDRIO CLARO 4mm M2                     47.588,0 https://www.easy.com.co/p/lamina-l4-p-4mm-cristal-1.20-x-1.80-m/

299 VIDRIO CLARO 5mm templado M2                   166.617,0 http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/L_Carpinteria__closets__cerrajeria__v/Vidrios/Templados/Vidrio_templado_0_0_0_0_0_1_0.html

300 YEE SANITARIA 3" UN                     18.995,0 pavco

301 Yee de 4 x 2" un                     28.372,0 pavco

302 WIPE KG                     10.175,6 ICOCIV 1222

303 REGISTRO INCORP. DE 1/2" UN                     22.848,0 https://acuatubos.com.co/registros/206-reg-incorp-1-2-m-dzr-x-pe-20mm-en-pvc-3150.html

304 ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB                       1.335,5 ICOCIV 1222

305 ADAPT TERM 1/2" CONDUIT UN                          589,0 pavco

306 ALAMBRE COBRE THHN-THW # 12 ML                       2.450,0 https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/2515-cable-de-cobre-aislado-no-12-awg-metro-thhn-color-negro.html

307 ALAMBRE COBRE # 10 ML                       2.999,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/154488/alambre-de-cobre-10-verde-100m/154488/

308 ALAMBRE COBRE # 8 ML                       5.319,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/274253/cable-de-cobre-8-negro-100m/274253/

309 AUTOMATICO 1X15 A UN                     11.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/67546/mini-breaker-homeline-1-polo-15-a-10-ka-120-240-v-ac-enchufable/67546/

310 AUTOMATICO 1X30 A UN                     12.350,0 https://interelectricas.com.co/breakers/2675-breaker-enchufable-monopolar-1x-30amp-bfn-ref-bfn1p30amp.html

311 BOMBILLO LED 9W UN                     15.300,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/449927/bulbo-led-9w-800-lumenes-e27-luz-fria/449927/?kid=bnnext1031769&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcuwSSWesVUceHmT3lT5AGQtcpre5-eoDsAScizPC4vqXC-FRbF289xoC4G4QAvD_BwE

https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/61695/tanque-10000-litros/61695/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/145422/tapa-galvanizada-1-2/145422/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcpk1kCsu462UtcHgB9iku0KRYFcZM6Zr56faNRiZ_1p4d2AH6onWeBoCYEwQAvD_BwE
https://www.easy.com.co/p/tapon-presion-1~2%22-roscado-pvc/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcvwWLL0D3txxVF9YFXF_Tc9MvFcWY0bQHFD_rBy4gM_sYa8JH8qPuhoCQYQQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/17486/tapon-de-prueba-2-sanitaria/17486/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/594726/sanitario-adriatico-plus-blanco/594726/?kid=bnnext1031766&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcoJFHrrqGaaUc9l-lyMGflok7cJRHOXfSaJzsy9h0vzvgrNNtspSxhoCzZ0QAvD_BwE
https://www.easy.com.co/p/teja-fibrocemento-proteja-perfil-7-n.6-183x92cm/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/434856/teja-termoacustica-ecoroof-36-upvc-2mm-blanco-092-x-305mt/434856/
https://www.easy.com.co/p/teja-zinc-ondu-e-0.17mm-0.80x2.13m-acesco/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/101339/tornillo-cubierta-estr-metal-12x3-4-10un/101339/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvctENgSfOV5y1wHS1HXEXof5NthgLIZ59bZuUL_vz3Oe7KqGh22QWXBoCSh0QAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/101339/tornillo-cubierta-estr-metal-12x3-4-10un/101339/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvctENgSfOV5y1wHS1HXEXof5NthgLIZ59bZuUL_vz3Oe7KqGh22QWXBoCSh0QAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/88247/tubo-cerramiento-galvanizado-1-2pg-x-15mm-x-6m/88247/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/86534/tubo-cerramiento-galvanizado-2pg-x-250mm-x-6m/86534/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/24404/tubo-cerramiento-galvanizado-1-1-2-x-15mm-x-6m-z180/24404/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/28854/tubo-cerramiento-galvanizado-3-4pg-x-15mm-x-6m/28854/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/145435/union-galvanizada-3-4/145435/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/37598/varilla-roscada-3-8-100cm/37598/
https://www.easy.com.co/p/lamina-l4-p-4mm-cristal-1.20-x-1.80-m/
http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/L_Carpinteria__closets__cerrajeria__v/Vidrios/Templados/Vidrio_templado_0_0_0_0_0_1_0.html
https://acuatubos.com.co/registros/206-reg-incorp-1-2-m-dzr-x-pe-20mm-en-pvc-3150.html
https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/2515-cable-de-cobre-aislado-no-12-awg-metro-thhn-color-negro.html
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/154488/alambre-de-cobre-10-verde-100m/154488/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/274253/cable-de-cobre-8-negro-100m/274253/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/67546/mini-breaker-homeline-1-polo-15-a-10-ka-120-240-v-ac-enchufable/67546/
https://interelectricas.com.co/breakers/2675-breaker-enchufable-monopolar-1x-30amp-bfn-ref-bfn1p30amp.html
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/449927/bulbo-led-9w-800-lumenes-e27-luz-fria/449927/?kid=bnnext1031769&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcuwSSWesVUceHmT3lT5AGQtcpre5-eoDsAScizPC4vqXC-FRbF289xoC4G4QAvD_BwE


10,79 1,10790435

2,38 1,23813088

OBRA:

IPC 2021 IPC 2022

FECHA: Marzo de 2023 5,62% 13,12% 18,74% 1,1312

COSTO DE MATERIALES Y MATERIA PRIMA

ITEM MATERIAL UND  VALOR MATERIAL 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

312 BREAKER MONOFASICO 1x20 UND                     12.900,0 https://interelectricas.com.co/breakers/1251-breaker-abb-riel-monopolar-1x-20-amp-6ka.html

313 BREAKER MONOFASICO 15-60A UND                     14.984,7 ICOCIV 1222

314 CABLE COBRE THHN-THWN # 8 ML                       5.950,0 https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/2478-cable-de-cobre-aislado-no-8-awg-metro-thhn-color-negro.html

315 CABLE COBRE THHN-THWN # 6 ML                       9.150,0 https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/1988-cable-de-cobre-aislado-no-6-awg-metro-thhn-color-negro.html

316 CABLE COBRE THHN-THWN #12 ML                       2.450,0 https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/2515-cable-de-cobre-aislado-no-12-awg-metro-thhn-color-negro.html

317 CABLE COBRE THHN-THWN #14 ML                       1.600,0 https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/1397-cable-de-cobre-aislado-thhn-no-14-metro-color-blanco.html

318 CABLE ENCAUCHETADO 3X16 Cu AWG ML                       5.000,0 https://interelectricos.com.co/cables-y-alambres/104/cable-encauchetado-3x16-certificado

319 CADENA METALICA PARA COLGAR ML                       1.362,1 ICOCIV 1222

320 CAJA OCTAGONAL CONDUIT UN                       2.400,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04628/caja-octagonal-100-x-100-x-47-mm-conduit/04628/

321 CAJA DE PASO PLASTICA 10X10 UN                     10.000,0 https://www.easy.com.co/p/caja-paso-10-mm-x-10-mm-x-7-mm-iac3cp1m-blanco/

322 CAJA 2x4 PVC UND                       2.530,0 https://www.easy.com.co/p/caja-2x4-plastica/

323 CAJA 4x4 PVC UND                       2.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/350570/caja-cuadrada-4x4-plastica-retie-setx10/350570/

324 CAPACETE DE 1" UN                     10.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/290280/capacete-emt-1/290280/

325 CINTA AISLANTE UN                     12.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/574810/cinta-de-aislar-profesional-de-pvc-negra-de-18-m-x-19-mm/574810/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvchizc9OjOsbqVxUpghobSBW_jVQZKglTYryOALmJfUisbPd9H9RrhhoCFNoQAvD_BwE

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML                          829,1 ICOCIV 1222

327 CONDUCTOR TIPO BURNY 4/0 UN                       4.086,4 ICOCIV 1222

328 CONECTOR BIMETALICO UN                          817,5 ICOCIV 1222

329 CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND                          292,5 ICOCIV 1222

330 CURVAS Y ACCESORIOS PARA TUBO PVC Ф1.1/2" GLB                     15.731,0 pavco

331 CURVAS Y ACCESORIOS PARA TUBO PVC Ф1" GLB                       7.403,0 pavco

332 CURVAS Y ACCESORIOS PARA TUBO PVC Ф 3/4" GLB                       4.332,0 pavco

333 LUMINARIA LED 2x18W UN                   144.271,0 https://interelectricas.com.co/iluminacion/2694-luminaria-led-sylvania-hermetica-2x18w-t8-dl-ref-p37648-80.html

334 MARQUILLAS DE IDENTIFICACION GLB                     20.300,2 ICOCIV 1222

335 PLAFON PARA BOMBILLO UN                       4.930,5 ICOCIV 1222

336 PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 12W UN                     30.000,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/433754/panel-led-12w-redondo-sobreponer-luz-dia/433754/

337 PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W UN                     39.000,0 https://www.easy.com.co/p/panel-led-sobreponer-redondo-18w-6500k-luz-fria-blanco-nippon/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcgWbWqNeDSWPy7_55T15nr9rhm2dSidg34WjKwZXtU89_JDq3qsAFRoChm8QAvD_BwE

338 PANEL LED CUADRADO 40W UN                   170.000,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/509905/panel-led-sq-60x60-cm-40w-luz-dia-100-27/509905/?kid=bnnext1031769&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcjQRYvOnFGKnlf-gjq1CQaxbbRjSyIC1YYJK6TKyQehNHVnrX1JsdxoCknYQAvD_BwE

339 PANEL LED CUADRADO 45W UN                   190.000,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/233841/lampara-led-panel-60x60cm-48w-ilumax/233841/?kid=bnnext1031769&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcr4hxV8TG-WOsbJWVWamk3aYTyHRiX30ElXBpMrpIdj_OsGJZt6zjBoCxXQQAvD_BwE

340 ROLLO CINTA AISLANTE UN                     12.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/574810/cinta-de-aislar-profesional-de-pvc-negra-de-18-m-x-19-mm/574810/?kid=goosho_1161562&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvchizc9OjOsbqVxUpghobSBW_jVQZKglTYryOALmJfUisbPd9H9RrhhoCFNoQAvD_BwE

341 INTERRUPTOR SENCILLO UN                     18.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/334070/interruptor-sencillo-miluz-10-a-250-v-blanco/334070/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcryL_EMey2KL8VThzHR0VEh0eK8yctCMGjur-KH2KycL8k7QGp3x-hoCO5cQAvD_BwE

342 INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE UN                     23.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/334072/interruptor-conmutable-miluz/334072/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcphw5BFWbQLw643jXXxF2_A07-DwQLqFuJhMrG33R9oZx0_UIgmxuhoC9r8QAvD_BwE

343 INTERRUPTOR DOBLE UN                     25.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/334071/interruptor-doble-miluz-10-a-250-v-blanco/334071/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcjyh0hFDptwJpnHHZ-ALzIwDkhDirpP-hcGnUjn2doru-iVJCY-yzhoC7vAQAvD_BwE

344 INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE UN                     26.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/334076/interruptor-conmutable-doble-miluz/334076/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcrBFW7ErPFhla5KU8biU8V_QASXbQegNnZEimtqSLC_q0qayMSJ24hoCDS8QAvD_BwE

345 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° UN                     66.100,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/302928/sensor-de-movimiento-para-techo-360-alcance-6-metros-hl-95512/302928/

346 SWITCHE DOBLE LEVITON UND                     24.990,0 https://nalelectricos.com.co/producto/interruptor-decora-doble-blanco/

347 TABLERO 3 AUTOMATICOS UN                     25.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/319988/tablero-enchufe-monofase-4-circuitos-no-puerta-no-totalizador/319988/

348 TABLERO 1F-4 CTOS / CON PUERTA UND                     58.270,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/319988/tablero-enchufe-monofase-4-circuitos-no-puerta-no-totalizador/319988/

349 TABLERO 1F-6 CTOS / CON PUERTA UND                     89.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/320605/tablero-monofasico-enchufable-6-circuitos-75amp-120v-c-puerta/320605/

350 TABLERO 1F-8CTOS CON PUERTA UND                     96.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/320606/tablero-monofasico-enchufable-8-circuitos-75amp-120v-c-puerta/320606/

351 TABLERO 1F-12CTOS CON PUERTA UND                   101.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/67753/tablero-bifasico-12-circuitos-sin-puerta/67753/

352 TERMINAL PVC 1/2" UND                       2.500,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/07424/adaptador-1-terminal-conduit/07424/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcs3AnOxEOKp1JjNSF86s61A2KTKdiWCccSsJpfTfgku3SDSrMwMtLxoCHtoQAvD_BwE

353 TERMINAL PVC 3/4" UND                       1.250,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/305731/adaptador-terminal-3-4-conduit-propack-10-und/305731/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcnh9w1hHyJdtSLjU5D_Z2mOYYKasOmpaV4uzktaLPkrMC6Ha5vipVBoCfBwQAvD_BwE

354 TOMACORRIENTE DOBLE UN                     11.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/373368/toma-doble-p-t-sobreponer-gladia/373368/

355 TOMA DOBLE P-T LEVITON UND                       6.728,0 https://interelectricas.com.co/articulos-electricos/92-toma-leviton-doble-15amp-con-polo-blanca.html

356 TOMA DOBLE MONOFASICO CON POLO A TIERRA UND                     14.900,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/416263/tomacorriente-doble-americano-2pe-vive-veto/416263/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvciGq1K5VxBNLr3efYlstqSAHNHE9G_LUzWkjVEq6ef0I7Tf3ff85jhoC5U0QAvD_BwE

357 TOMA DOBLE MONOFÁSICO GFCI UN                     53.700,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/496094/toma-corriente-doble-polo-a-tierra-gfci-blanco/496094/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcnzljYt-8zD9fyEy4OiqOr4sWwxiQwUptiF3Iazv9q1fyffwRLo6mhoCzNwQAvD_BwE

358 TUBO 1/2" CONDUIT ML                       2.491,3 pavco

359 TUBO PVC 1/2" X 3 MTS UND                       7.474,0 pavco

360 TUBO PVC 3/4" X 3 MTS UND                       9.790,0 pavco

361 TUBO PVC 1" X 3 MTS UND                     13.568,0 pavco

362 TUBO CONDUIT METALICO 1" ML                     22.030,0 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/374301/tubo-emt-ul-1-pulg/374301/

363 TUBO PVC Ф1 1/2"X3m UND                     26.723,0 pavco

364 VARILLA CU-CU COOPER WELD 5/8" X 2.4 mt. UND                   206.950,0 https://formaselectricas.com/producto/varilla-cooper-weld-de-14-28mm-x-240-de-cobre-macizo/

365 ACCESORIOS DE ATERRIZAJE GBL                     83.204,8 ICOCIV 1222

https://interelectricas.com.co/breakers/1251-breaker-abb-riel-monopolar-1x-20-amp-6ka.html
https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/2478-cable-de-cobre-aislado-no-8-awg-metro-thhn-color-negro.html
https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/1988-cable-de-cobre-aislado-no-6-awg-metro-thhn-color-negro.html
https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/2515-cable-de-cobre-aislado-no-12-awg-metro-thhn-color-negro.html
https://interelectricas.com.co/alambres-y-cables/1397-cable-de-cobre-aislado-thhn-no-14-metro-color-blanco.html
https://interelectricos.com.co/cables-y-alambres/104/cable-encauchetado-3x16-certificado
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/04628/caja-octagonal-100-x-100-x-47-mm-conduit/04628/
https://www.easy.com.co/p/caja-paso-10-mm-x-10-mm-x-7-mm-iac3cp1m-blanco/
https://www.easy.com.co/p/caja-2x4-plastica/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/350570/caja-cuadrada-4x4-plastica-retie-setx10/350570/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/290280/capacete-emt-1/290280/
https://interelectricas.com.co/iluminacion/2694-luminaria-led-sylvania-hermetica-2x18w-t8-dl-ref-p37648-80.html
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/433754/panel-led-12w-redondo-sobreponer-luz-dia/433754/
https://www.easy.com.co/p/panel-led-sobreponer-redondo-18w-6500k-luz-fria-blanco-nippon/?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcgWbWqNeDSWPy7_55T15nr9rhm2dSidg34WjKwZXtU89_JDq3qsAFRoChm8QAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/509905/panel-led-sq-60x60-cm-40w-luz-dia-100-27/509905/?kid=bnnext1031769&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcjQRYvOnFGKnlf-gjq1CQaxbbRjSyIC1YYJK6TKyQehNHVnrX1JsdxoCknYQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/233841/lampara-led-panel-60x60cm-48w-ilumax/233841/?kid=bnnext1031769&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcr4hxV8TG-WOsbJWVWamk3aYTyHRiX30ElXBpMrpIdj_OsGJZt6zjBoCxXQQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/334070/interruptor-sencillo-miluz-10-a-250-v-blanco/334070/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcryL_EMey2KL8VThzHR0VEh0eK8yctCMGjur-KH2KycL8k7QGp3x-hoCO5cQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/334072/interruptor-conmutable-miluz/334072/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcphw5BFWbQLw643jXXxF2_A07-DwQLqFuJhMrG33R9oZx0_UIgmxuhoC9r8QAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/334071/interruptor-doble-miluz-10-a-250-v-blanco/334071/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcjyh0hFDptwJpnHHZ-ALzIwDkhDirpP-hcGnUjn2doru-iVJCY-yzhoC7vAQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/334076/interruptor-conmutable-doble-miluz/334076/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcrBFW7ErPFhla5KU8biU8V_QASXbQegNnZEimtqSLC_q0qayMSJ24hoCDS8QAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/302928/sensor-de-movimiento-para-techo-360-alcance-6-metros-hl-95512/302928/
https://nalelectricos.com.co/producto/interruptor-decora-doble-blanco/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/319988/tablero-enchufe-monofase-4-circuitos-no-puerta-no-totalizador/319988/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/319988/tablero-enchufe-monofase-4-circuitos-no-puerta-no-totalizador/319988/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/320605/tablero-monofasico-enchufable-6-circuitos-75amp-120v-c-puerta/320605/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/320606/tablero-monofasico-enchufable-8-circuitos-75amp-120v-c-puerta/320606/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/67753/tablero-bifasico-12-circuitos-sin-puerta/67753/
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/07424/adaptador-1-terminal-conduit/07424/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcs3AnOxEOKp1JjNSF86s61A2KTKdiWCccSsJpfTfgku3SDSrMwMtLxoCHtoQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/305731/adaptador-terminal-3-4-conduit-propack-10-und/305731/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcnh9w1hHyJdtSLjU5D_Z2mOYYKasOmpaV4uzktaLPkrMC6Ha5vipVBoCfBwQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/373368/toma-doble-p-t-sobreponer-gladia/373368/
https://interelectricas.com.co/articulos-electricos/92-toma-leviton-doble-15amp-con-polo-blanca.html
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/416263/tomacorriente-doble-americano-2pe-vive-veto/416263/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvciGq1K5VxBNLr3efYlstqSAHNHE9G_LUzWkjVEq6ef0I7Tf3ff85jhoC5U0QAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/496094/toma-corriente-doble-polo-a-tierra-gfci-blanco/496094/?kid=bnnext1031760&shop=googleShopping&gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvcnzljYt-8zD9fyEy4OiqOr4sWwxiQwUptiF3Iazv9q1fyffwRLo6mhoCzNwQAvD_BwE
https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/374301/tubo-emt-ul-1-pulg/374301/
https://formaselectricas.com/producto/varilla-cooper-weld-de-14-28mm-x-240-de-cobre-macizo/


Cuadrillas actualizadas



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

C1 CUADRILLA 1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY)

DESCRIPCION CANT UND $/UNIT EQUIPO MATERIAL M.OBRA OTROS

OFICIAL 1,00 día 65.000 65.000 

AYUDANTE 1,00 día 43.333 43.333 

COSTO DIRECTO - - 108.333 

COSTO TOTAL 108.333 

C2 CUADRILLA 2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY)

DESCRIPCION CANT UND $/UNIT EQUIPO MATERIAL M.OBRA OTROS

OFICIAL 1,00 dia 65.000 65.000 

AYUDANTE 2,00 dia 43.333 86.666 

COSTO DIRECTO - - 151.666 

COSTO TOTAL 151.666 

C3 CUADRILLA 3 CUADRILLA  (1 OF,4 AY)

DESCRIPCION CANT UND $/UNIT EQUIPO MATERIAL M.OBRA OTROS

OFICIAL 1,00 dia 65.000 65.000 

AYUDANTE 4,00 dia 43.333 173.332 

COSTO DIRECTO - - 238.332 

COSTO TOTAL 238.332 

C4 CUADRILLA 4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY)

DESCRIPCION CANT UND $/UNIT EQUIPO MATERIAL M.OBRA OTROS

OFICIAL 2,00 dia 65.000 130.000 

AYUDANTE 8,00 dia 43.333 346.664 

COSTO DIRECTO - - 476.664 

COSTO TOTAL 476.664 

C5 CUADRILLA 5 CUADRILLA  (2 AY)

DESCRIPCION CANT UND $/UNIT EQUIPO MATERIAL M.OBRA OTROS

AYUDANTE 2,00 dia 43.333 86.666 

COSTO DIRECTO - - 86.666 

COSTO TOTAL 86.666 

C6 CUADRILLA 6 CUADRILLA  (1 AY)

DESCRIPCION CANT UND $/UNIT EQUIPO MATERIAL M.OBRA OTROS

AYUDANTE 1,00 dia 43.333 43.333 

COSTO DIRECTO - - 43.333 

COSTO TOTAL 43.333 

C7 CUADRILLA 7 CUADRILLA  (1 OF)

DESCRIPCION CANT UND $/UNIT EQUIPO MATERIAL M.OBRA OTROS

OFICIAL 1,00 dia 65.000 65.000 

COSTO DIRECTO - - 65.000 

COSTO TOTAL 65.000 

COSTO DE LAS CUADRILLAS

 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA 



APUS

La actualización de los precios unitarios se realizó actualizando los listados de materiales, equipos, transportes y mano de obra

con que se construyó cada uno de los APUs. Ya que los precios de estos insumos furon actualizados a precios actuales según se

indica en los listados adjuntos de los mismos.



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,1

DESCRIPC: Localización y replanteo UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5,0 2.305,0$                      115,0$                     

SUBTOTAL: 115,0$                     

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

132 LISTON x 3mt. UN 0,08 8.037,5$                      643,0$                     

195 PUNTILLA COMUN LB 0,02 8.990,0$                      180,0$                     

184 PIOLA ROLLO 0,06 8.250,0$                      495,0$                     

153 MINERAL ROJO KG 0,005 18.200,0$                    91,0$                       

DESPERDICIO % 5,00 1.409,0$                      70,0$                       

SUBTOTAL: 1.479,0$                 

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) DIA 0,0080 151.666,0$                  1.213,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1.213,0$                      1.092,0$                 

SUBTOTAL: 2.305,0$                 

3.899,0$                 

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           3.899,0$                      1.170,0$                 

SUBTOTAL: 1.170,0$                 

5.069,0$                 

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,2

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5,00 4.528,0$                      226,0$                     

3 VOLQUETA 1-20KM M3 0,26 32.441,3$                    8.435,0$                 

SUBTOTAL: 8.661,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

SUBTOTAL: -$                         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,0275                    86.666,0$                    2.383,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90                          2.383,0$                      2.145,0$                 

SUBTOTAL: 4.528,0$                 

13.189,0$               

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           13.189,0$                    3.957,0$                 

SUBTOTAL: 3.957,0$                 

17.146,0$               

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de 

sobrantes

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,3

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5,00 3.705,0$                      185,0$                     

SUBTOTAL: 185,0$                     

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

195 PUNTILLA COMUN LB 0,1 8.990,0$                      899,0$                     

133 LONA VERDE H=2.1 mt. ML 1,00 3.245,0$                      3.245,0$                 

110 GUADUA 3 M UN 0,65 7.069,0$                      4.595,0$                 

132 LISTON x 3mt. UN 0,10 8.037,5$                      804,0$                     

SUBTOTAL: 9.543,0$                 

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0,018 108.333,0$                  1.950,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1.950,0$                      1.755,0$                 

SUBTOTAL: 3.705,0$                 

13.433,0$               

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           13.433,0$                    4.030,0$                 

SUBTOTAL: 4.030,0$                 

17.463,0$               

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,4

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O. % 5,00 21.044,0$                    1.052,0$                 

SUBTOTAL: 1.052,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

SUBTOTAL: -$                         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,1278                    86.666,0$                    11.076,0$               

FACTOR PRESTACIONAL % 90 11.076,0$                    9.968,0$                 

SUBTOTAL: 21.044,0$               

22.096,0$               

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           22.096,0$                    6.629,0$                 

SUBTOTAL: 6.629,0$                 

28.725,0$               

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o 

hasta sitio de disposición final

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,5

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O. % 5,00 22.642,0$                    1.132,0$                 

3 VOLQUETA 1-20KM M3 1,30 32.441,3$                    42.174,0$               

SUBTOTAL: 43.306,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

SUBTOTAL: -$                         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,1375                    86.666,0$                    11.917,0$               

FACTOR PRESTACIONAL % 90 11.917,0$                    10.725,0$               

SUBTOTAL: 22.642,0$               

65.948,0$               

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           65.948,0$                    19.784,0$               

SUBTOTAL: 19.784,0$               

85.732,0$               

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o 

hasta sitio de cargue, cargue y retiro de sobrantes con volqueta, 

hasta 20 km

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,6

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5,00 12.103,0$                    605,0$                     

4
VIBROCOMPACTADOR TIPO 

SALTARIN
DIA 0,10 100.028,6$                  10.003,0$               

3 VOLQUETA 1-20KM M3 1,30 32.441,3$                    42.174,0$               

SUBTOTAL: 52.782,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

149
MATERIAL SELECCIONADO, TIERRA 

AMARILLA
M3 1,30  $                   36.320,6  $               47.217,0 

11 AGUA LT 7,00 60,8$                            426,0$                     

SUBTOTAL: 47.643,0$               

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,0735                    86.666,0$                    6.370,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 6.370,0$                      5.733,0$                 

SUBTOTAL: 12.103,0$               

112.528,0$             

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           112.528,0$                  33.758,0$               

SUBTOTAL: 33.758,0$               

146.286,0$             

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Relleno compactado con material de prestamo puesto en obra

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,7

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5,00 9.517,0$                      476,0$                     

5
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA 

VIBRATORIA
DIA 0,09 85.742,9$                    7.717,0$                 

SUBTOTAL: 8.193,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

11 AGUA LT 7,00 60,8$                            426,0$                     

SUBTOTAL: 426,0$                     

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,0578                    86.666,0$                    5.009,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 5.009,0$                      4.508,0$                 

SUBTOTAL: 9.517,0$                 

18.136,0$               

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           18.136,0$                    5.441,0$                 

SUBTOTAL: 5.441,0$                 

23.577,0$               

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Relleno compactado con material seleccionado de la excavación.



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

CONCRETO 2000 PSI (140 KG/CM2)  1:3:5 UNIDAD: M3

I.- EQUIPO

CODG TIPO TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

6 DIA 85.742,94       0,21          17.921,00

SUBTOTAL $ 17.921,00

II.- MATERIALES

CODG UNIDAD VALOR CANTID VUNITARIO

13 M3 162.690,00    0,92          149.675,00

12 M3 147.986,74    0,55          81.393,00

11 LT 60,79             148,00      8.996,00

52 KG 679,80           230,00      156.354,00

19.821,00

SUBTOTAL $ 416.239,00

III.- TRANSPORTE

CODG DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

IV.- MANO DE OBRA

CODG DESCRIPCION JORNAL PRESTAC TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 434.160

#¡REF!

DESCRIPCION

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 SACO

AGREGADO ARENA 

AGUA

CEMENTO GRIS

DESCRIPCION

AGREGADO TRITURADO 3/4"

Desperdicio (5%)

ITEM  :     

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PRECIOS BASICOS DE OBRA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PRECIOS BASICOS DE OBRA

#¡REF!

#¡REF!

ITEM           :     CONCRETO 2.500 PSI (17.5MPa) 1:2:4 UNIDAD: M3

I.- EQUIPO

CODG TIPO TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

6 DIA 85.742,94       0,209        17.920,00

SUBTOTAL $ 17.920,00

II.- MATERIALES

CODG UNIDAD VALOR CANTID VUNITARIO

13 M3 162.690,00    0,95          154.556,00

12 M3 147.986,74    0,48          71.034,00

11 LT 60,79             157,50      9.574,00

52 KG 679,80           300,00      203.940,00

21.955,00

SUBTOTAL $ 461.059,00

III.- TRANSPORTE

CODG DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

IV.- MANO DE OBRA

CODG DESCRIPCION JORNAL PRESTAC TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 478.979

AGREGADO ARENA 

DESCRIPCION

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 SACO

DESCRIPCION

AGREGADO TRITURADO 3/4"

AGUA

CEMENTO GRIS

Desperdicio (5%)



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PRECIOS BASICOS DE OBRA

ITEM           :     CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) UNIDAD: M3

I.- EQUIPO

CODG TIPO TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

6 DIA 85.742,94       0,21          17.920,00

SUBTOTAL $ 17.920,00

II.- MATERIALES

CODG UNIDAD VALOR CANTID VUNITARIO

13 M3 162.690,00    0,84          136.660,00

12 M3 147.986,74    0,56          82.873,00

11 LT 60,79             170,00      10.334,00

52 KG 679,80           350,00      237.930,00

23.390,00

SUBTOTAL $ 491.187,00

III.- TRANSPORTE

CODG DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

IV.- MANO DE OBRA

CODG DESCRIPCION JORNAL PRESTAC TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 509.107

DESCRIPCION

CEMENTO GRIS

Desperdicio (5%)

AGUA

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 SACO

DESCRIPCION

AGREGADO TRITURADO 3/4"

AGREGADO ARENA 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PRECIOS BASICOS DE OBRA

ITEM           :     MORTERO 1:2 UNIDAD: M3

I.- EQUIPO

CODG TIPO TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

6 DIA 85.742,94       0,21          17.920,00

SUBTOTAL $ 17.920,00

II.- MATERIALES

CODG UNIDAD VALOR CANTID VUNITARIO

12 M3 147.986,74    0,97          143.547,00

11 LT 60,79             235,00      14.285,00

52 KG 679,80           610,00      414.678,00

28.626,00

SUBTOTAL $ 601.136,00

III.- TRANSPORTE

CODG DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

IV.- MANO DE OBRA

CODG DESCRIPCION JORNAL PRESTAC TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 619.056

AGREGADO ARENA 

AGUA

CEMENTO GRIS

Desperdicio (5%)

DESCRIPCION

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 SACO

DESCRIPCION



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PRECIOS BASICOS DE OBRA

ITEM           :     MORTERO 1:3 UNIDAD: M3

I.- EQUIPO

CODG TIPO TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

6 DIA 85.742,94       0,21          17.920,00

SUBTOTAL $ 17.920,00

II.- MATERIALES

CODG UNIDAD VALOR CANTID VUNITARIO

12 M3 147.986,74    1,09          161.306,00

11 LT 60,79             202,50      12.309,00

52 KG 679,80           454,00      308.629,00

24.112,00

SUBTOTAL $ 506.356,00

III.- TRANSPORTE

CODG DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

IV.- MANO DE OBRA

CODG DESCRIPCION JORNAL PRESTAC TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 524.276

DESCRIPCION

AGREGADO ARENA 

AGUA

CEMENTO GRIS

Desperdicio (5%)

DESCRIPCION

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 SACO



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PRECIOS BASICOS DE OBRA

ITEM           :     MORTERO 1:4 UNIDAD: M3

I.- EQUIPO

CODG TIPO TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

6 DIA 85.742,94       0,21          17.920,00

SUBTOTAL $ 17.920,00

II.- MATERIALES

CODG UNIDAD VALOR CANTID VUNITARIO

12 M3 147.986,74    1,16          171.665,00

11 LT 60,79             177,50      10.790,00

52 KG 679,80           364,00      247.447,00

21.495,00

SUBTOTAL $ 451.397,00

III.- TRANSPORTE

CODG DESCRIPCION VOL. O PESO DISTANCIA M3/KM TARIFA VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

IV.- MANO DE OBRA

CODG DESCRIPCION JORNAL PRESTAC TARIFA/H RENDIM VUNITARIO

SUBTOTAL $ 0,00

TOTAL   COSTO   DIRECTO $ 469.317

CEMENTO GRIS

Desperdicio (5%)

DESCRIPCION

AGREGADO ARENA 

AGUA

I.- EQUIPO

DESCRIPCION

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 SACO

II.- MATERIALES



 

 

 

 

 

 

Presupuesto   
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. DIRECTO  VR TOTAL 

1 PRELIMINARES Y RELLENOS

1,1 Localización y replanteo M2 133,24               3.899,0$                                                 519.503,00$                                                      

1,2 Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes M2 -                      $                                              13.189,0 -$                                                                    

1,3 Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m ML 63,20                 13.433,0$                                               848.966,00$                                                      

1,4 Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de disposición final M3 40,61                 22.096,0$                                               897.319,00$                                                      

1,5
Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de cargue, cargue y 

retiro de sobrantes con volqueta, hasta 20 km
M3 60,91                 65.948,0$                                               4.016.893,00$                                                   

1,6 Relleno compactado con material de prestamo puesto en obra M3 23,74                  $                                            112.528,0 2.671.415,00$                                                   

1,7 Relleno compactado con material seleccionado de la excavación. M3 15,63                  $                                              18.136,0 283.466,00$                                                      

 SUBTOTAL 9.237.562,00$                                                  

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2,1
Concreto 2000 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 70,91                  $                                              34.679,0 2.459.088,00$                                                   

2,2
Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
M3 4,08                    $                                         1.013.700,0 4.135.896,00$                                                   

2,3
Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 39,40                  $                                            117.999,0 4.649.161,00$                                                   

2,4
Viga de cimentación 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 7,68                    $                                              98.128,0 753.623,00$                                                      

2,5
Columna  secc. 0,30 x 0,40 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 24,40                 158.384,0$                                             3.864.570,00$                                                   

2,6
Columna  secc. 0,12 x 0,20 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 9,72                   59.580,0$                                               579.118,00$                                                      

2,7
Viga de cubierta 0,30 x 0,40 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 43,54                 163.388,0$                                             7.113.914,00$                                                   

2,8
Viga aérea 0,12 x 0,20 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 7,68                   50.150,0$                                               385.152,00$                                                      

2,9
Cinta  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 61,40                 41.432,0$                                               2.543.925,00$                                                   

2,10
Columneta Ca,Cb  secc. 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, incluye bloque de icopor o similar, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 54,18                 42.205,0$                                               2.286.667,00$                                                   

2,11
Cinta antepechos de  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 21,61                 40.826,0$                                               882.250,00$                                                      

2,12

Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, según detalle, a: 0.28m h1:0.12m h2:0.06m, incluye 

acero de refrz. Long. 2#3, E #2 L=0.40m @ 0.20m, formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra

ML 30,79                 83.205,0$                                               2.561.882,00$                                                   

2,13

Alero en concreto reforzado 3000 psi según detalle, a: 0.80 m, h1:0.10m h2:0.12m, incluye acero de 

refuerzo Long. 1#3 @ 0.20m, Transv. 1#3 L= 1.15 @0.15 m, formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

M2 7,92                   200.993,0$                                             1.591.865,00$                                                   

2,14

Losa interior en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, a:0.40 m, h:0.10m, incluye acero de 

refuerzo Long. 1#3 @ 0.20m, Transv. 1#3 L= 0.75 @0.15m, formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

M2 0,96                   205.883,0$                                             197.648,00$                                                      

2,15

Banca en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle a:0.50m h:0.08m acabado en concreto 

esmaltado, incluye acero de refuerzo Long. 1#3 @ 0.15m, Transv. 1#3 L= 0.45m @0.30m, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

ML 9,41                   101.279,0$                                             953.035,00$                                                      

2,16 Mensula en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, secc. 0,30*0,30  m, L=0,45 UND 2,00                   122.751,0$                                             245.502,00$                                                      

2,17

Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e= 0,1 m. ancho= 0.6 m,  acabado en granito pulido color 

blanco, incluye acero de refuerzo, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

ML 11,50                 191.577,9$                                             2.203.145,00$                                                   

 SUBTOTAL 37.406.441,00$                                                

3 ACEROS

3,1 Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa KG 2.061,30            7.772,0$                                                 16.020.424,00$                                                 

3,2 Anclaje de varilla #4 con adhesivo epóxico. Long.var. 75 cm, anclaje 15 cm PTO 44,00                 31.640,0$                                               1.392.160,00$                                                   

 SUBTOTAL 17.412.584,00$                                                

4 MAMPOSTERIA

4,1
Buitrón Nro.01 en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista hasta L:3.0m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 2,65                    $                                            141.441,0  $                                                      374.819,00 

4,2
Buitrón Nro.02 en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista hasta L:1.40m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 5,30                    $                                              84.644,0  $                                                      448.613,00 

4,3
Muro en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 48,01                  $                                              69.483,0  $                                                   3.335.879,00 

4,4
Muro en ladrillo 24x12x6.5, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra
M2 44,08                  $                                              64.944,0  $                                                   2.862.732,00 

4,5 Sello de junta, incluye sellante (dos lados) y material tipo Icopor ML 65,27                  $                                              52.719,0  $                                                   3.440.969,00 

4,6
Muro en ladrillo 24x12x6.5 dos (2) caras a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 1,33                    $                                              73.494,0  $                                                        97.747,00 

 SUBTOTAL 10.560.759,00$                                                

5 PISOS Y ENCHAPES

5,1
Suministro e instalación piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 80,64                 53.726,0$                                               4.332.465,00$                                                   

5,2

Siministro e instalación piso en cerámica beige acabado mate de 0.552 x 0.552 m uso institucional, 

trafico 5 antideslizante, incluye alistado de piso e: 2cm y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra

M2 81,48                 114.212,0$                                             9.305.994,00$                                                   

5,3 Suministro e instalación guarda escoba en ceramica h = 0.10 m. ML 49,35                 21.310,0$                                               1.051.649,00$                                                   

 SUBTOTAL 14.690.108,00$                                                

PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE  AULA POLIVALENTE (A)

1 DE 14



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. DIRECTO  VR TOTAL 

PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

6 REVESTIMIENTOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES

6,1
Repello de muro 1:3  e=2 cm, incluye filos y dilataciones,  transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 114,17               27.825,0$                                               3.176.780,00$                                                   

6,2 Estuco para muros, incluye filos y dilataciones M2 114,17               11.399,0$                                               1.301.424,00$                                                   

6,3 Pintura acrílica [3M], color gris basalto ML 177,95               5.744,0$                                                 1.022.145,00$                                                   

6,4 Pintura para interiores [3M] M2 83,85                 13.505,0$                                               1.132.394,00$                                                   

6,5 Pintura para exteriores [3M] M2 28,63                 18.284,0$                                               523.471,00$                                                      

6,6 Impermeabilizado de muros ladrillo a la vista M2 60,86                 17.463,0$                                               1.062.798,00$                                                   

 SUBTOTAL 8.219.012,00$                                                  

7 CUBIERTA Y CIELOS

7,1 Suministro e instalación cubierta termoacústica sobre perlín. M2 116,64               79.720,0$                                               9.298.541,00$                                                   

7,2
Suministro e instalación viga cajón, sección  305x80x25( 2,5mm) ,  cal 11, Incluye anticorrosivo y 

pintura blanca
ML 17,66                 151.882,0$                                             2.682.236,00$                                                   

7,3
Suministro e instalación tirante varilla roscada Nro. 3, incluye accesorios, anticorrosivo y pintura 

blanca
ML -                     47.666,0$                                               -$                                                                    

7,4
Suministro e instalación de platina soldada a las correas para garantizar continuidad. e=1/4", L= 

0.30 m, a= 0.08 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca
UND 14,00                 33.393,0$                                               467.502,00$                                                      

7,5 Suministro e instalación solapa, cinta adhesiva para sello ML 30,87                 13.875,0$                                               428.321,00$                                                      

7,6
Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 secc. 60, incluye anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 13,21                 103.418,0$                                             1.366.152,00$                                                   

7,7 Suminsitro e instalacion cielo falso en PVC color claro acabado mate (incluye estructura de soporte) M2 82,25                 129.491,0$                                             10.650.635,00$                                                 

7,8
Suministro e instalación correa cajón, sección  120x60x15( 2,0mm), cal. 14,  Incluye anticorrosivo y 

pintura blanca
ML 94,15                 115.588,0$                                             10.882.610,00$                                                 

7,9
Suministro e instalación viga cajón, sección  220x80x20( 2,5mm), cal. 11,  Incluye anticorrosivo y 

pintura blanca
ML 1,70                   199.549,0$                                             339.233,00$                                                      

7,10
Suministro e instalación de platina e=3/8", L= 0.30 m, a= 0.30 m, incluye elementos de fijación, 

anticorrosivo y pintura blanca
UND 4,00                   39.115,0$                                               156.460,00$                                                      

 SUBTOTAL 36.271.690,00$                                                

8 CARPINTERIA METALICA

8,1
Suministro e instalación de ventana metálica cal. 20, V1, V2, V4 Y V5 según diseño, incluye 

anticorrosivo, pintura blanca
M2 32,71                 250.125,0$                                             8.181.589,00$                                                   

8,2
Suministro e instalación de ventana metálica cal. 20, V3, según diseño, incluye anticorrosivo, pintura 

blanca
M2 1,69                   226.085,0$                                             382.084,00$                                                      

8,3
Suministro e instalación de puerta metálica, lámina cal. 20 con celosía. L=1,95 m. incluye marco 

metálico según diseño, anticorrosivo, pintura blanca y cerradura de seguridad
M2 5,07                   333.376,0$                                             1.690.216,00$                                                   

8,4 Suministro e instalación de vidrio claro 4mm para ventanas y puertas, incluye pelicula de seguridad M2 29,51                 129.390,0$                                             3.818.299,00$                                                   

 SUBTOTAL 14.072.188,00$                                                

9 INSTALACIONES ELECTRICAS

9,1
Acometida desde TG existente a tablero proyectado -TB-ELEC, 1#6+1#6N+1#6T Cu THHN/THWN - 

Ф1"
ML 30,00                  $                                              56.332,0  $                                                   1.689.960,00 

9,2 Suministro e instalación tablero TELEC-1F- 8 ctos-/puerta, incluye breakers UND 1,00                    $                                            296.250,0  $                                                      296.250,00 

9,3 Suministro e instalación de luminaria led 2x18 w, de sobreponer o suspender. UND 3,00                    $                                            206.990,0  $                                                      620.970,00 

9,4 Suministro e instalación de luminaria panel LED 45W, incluye panel UND 20,00                  $                                            251.580,0  $                                                   5.031.600,00 

9,5 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra UND 5,00                   75.403,0$                                                $                                                      377.015,00 

9,6 Salida interruptor sencillo, incluye interruptor. UND 2,00                   82.087,0$                                                $                                                      164.174,00 

9,7 Salida interruptor doble, incluye interruptor UND 1,00                   96.804,0$                                                $                                                        96.804,00 

9,8 Suministro e instalación de punto para iluminación o tomacorriente UND 30,00                 81.322,0$                                                $                                                   2.439.660,00 

9,9 Aterrizaje con varilla de puesta a tierra UND 1,00                   400.291,0$                                              $                                                      400.291,00 

9,10 Suministro e instalación de caja plástica de paso 10x10 UND 2,00                    $                                              66.838,0  $                                                      133.676,00 

9,11 Suministro e instalación de luminaria panel LED 12W, incluye panel UND 2,00                    $                                              91.580,0  $                                                      183.160,00 

 SUBTOTAL 11.433.560,00$                                                

10 OBRAS EXTERIORES

10,1
Anden y rampa en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla electrosoldada y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 51,29                 95.760,9$                                               4.911.577,00$                                                   

10,2
Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) incluye acero de refuerzo y transporte 

de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 46,80                 78.259,9$                                               3.662.564,00$                                                   

10,3 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=4" ML 24,45                 45.762,0$                                               1.118.881,00$                                                   

10,4
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 40 X 40 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 3,00                   320.792,0$                                             962.376,00$                                                      

10,5
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 4", incluye base en arena e = 0.10 m. y transporte 

de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 37,30                 44.417,0$                                               1.656.754,00$                                                   

10,6
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 6" corrugada, incluye base en arena e = 0.10 m. y 

transporte de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 39,00                 89.710,0$                                               3.498.690,00$                                                   

10,7 Aseo general M2 133,24               3.662,0$                                                 487.925,00$                                                      

10,9 Suministro e instalacion de rejilla aguas lluvias, tipo cupula tragante con sosco en aluminio (5"x4") UND 3,00                    $                                              47.180,0 141.540,00$                                                      

10,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 20 X 20 cm. incluye tapa en concreto, 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                            212.979,0 212.979,00$                                                      

 SUBTOTAL 16.653.286,00$                                                

11 INSTALACIONES HIDRAULICAS

11,1 Punto hidraulico tub. 1/2", incluye 1.5 m. de tuberia, accesorios y regata. UND 6,00                   48.382,0$                                               290.292,00$                                                      

11,2 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1/2" ML 12,40                 6.561,0$                                                 81.356,00$                                                        

11,3 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  3/4" ML 10,50                 8.360,0$                                                 87.780,00$                                                        

11,5 Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica) UND 6,00                   31.963,0$                                               191.778,00$                                                      

11,12 Suministro e instalación de tubería presión  pvc 2" ML 11,14                 23.599,0$                                               262.893,00$                                                      

11,13 Suministro e instalación registro de  2" (metálico) UND 1,00                   393.294,0$                                             393.294,00$                                                      

 SUBTOTAL 1.307.393,00$                                                  
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12 INSTALACIONES SANITARIAS

12,1 Punto sanitario 2", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 6,00                    $                                              58.473,0 350.838,00$                                                      

12,3

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos  desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 3,00                    $                                            423.975,0 1.271.925,00$                                                   

12,4

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 70 X 70 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND -                     640.860,0$                                             -$                                                                    

12,5 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 2" ML 15,12                  $                                              19.986,0 302.188,00$                                                      

12,7 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=3" ML 12,00                  $                                              31.454,0 377.448,00$                                                      

12,9 Suministro e instalación rejilla de piso en aluminio 3X2" con sosco. UND 2,00                    $                                              25.899,0 51.798,00$                                                        

12,10 Suministro e instalación sifón 2", incluye accesorios. UND 2,00                    $                                              15.045,0 30.090,00$                                                        

12,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 60 X 60 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 3,00                   607.190,0$                                             1.821.570,00$                                                   

12,12 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 4" ML 5,72                    $                                              38.498,0 220.209,00$                                                      

12,16 Suminsitro e instalacion de tuberia de ventilacion de 2" ML 3,00                    $                                              19.433,0 58.299,00$                                                        

12,17 Suministro e instalacion tapon 2" UND 6,00                    $                                                6.918,0 41.508,00$                                                        

 SUBTOTAL 4.525.873,00$                                                  

13 APARATOS SANITARIOS

13,11 Suministro e instalación de lavaplatos 0,4*0,4 incluye griferia y accesorios UND 6,00                    $                                            214.632,0  $                                                   1.287.792,00 

 SUBTOTAL 1.287.792,00$                                        

14 VARIOS

14,3 Suministro e instalación de señalización en acrilico con adhesivo, para fijacion en pared UND 2,00                    $                                              42.554,0  $                                                        85.108,00 

85.108,00$                                             

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE  AULA POLIVALENTE 183.163.356,00$                            

1 PRELIMINARES Y RELLENOS

1,1 Localización y replanteo M2 20,87                 3.899,0$                                                 81.372,00$                                                        

1,2 Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes M2 10,44                  $                                              13.189,0 137.693,00$                                                      

1,3 Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m ML 27,40                 13.433,0$                                               368.064,00$                                                      

1,4 Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de disposición final M3 54,72                 22.096,0$                                               1.209.093,00$                                                   

1,5
Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de cargue, cargue y 

retiro de sobrantes con volqueta, hasta 20 km
M3 82,07                 65.948,0$                                               5.412.352,00$                                                   

1,6 Relleno compactado con material de prestamo puesto en obra M3                   17,98  $                                            112.528,0 2.023.253,00$                                                   

1,7 Relleno compactado con material seleccionado de la excavación M3                   47,55  $                                              18.136,0 862.367,00$                                                      

 SUBTOTAL 10.094.194,00$                                      

2 ESTRUCTUR EN CONCRETO

2,1
Concreto 2000 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 15,80                  $                                              34.679,0 547.928,00$                                                      

2,2
Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
M3 1,68                    $                                         1.013.700,0 1.703.016,00$                                                   

2,3
Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m, en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 18,00                  $                                            117.999,0 2.123.982,00$                                                   

2,4
Viga de cimentación 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 23,58                  $                                              98.128,0 2.313.858,00$                                                   

2,6
Columna  secc. 0,12 x 0,20 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 2,28                   59.580,0$                                               135.842,00$                                                      

2,8
Viga aérea 0,12 x 0,20 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 7,85                   50.150,0$                                               393.678,00$                                                      

2,9
Cinta  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 5,30                   41.432,0$                                               219.590,00$                                                      

2,10
Columneta Ca,Cb  secc. 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, incluye bloque de icopor o similar, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 56,55                 42.205,0$                                               2.386.693,00$                                                   

2,18
Columna  0,25 x 0,25 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 17,40                  $                                            116.434,0 2.025.952,00$                                                   

2,19
Viga aerea 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 18,06                  $                                            109.884,0 1.984.505,00$                                                   

2,21
Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, incluye acero de refrz, formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 11,90                 84.862,0$                                               1.009.858,00$                                                   

2,22
Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e= 0,08 m. ancho= 0.5 m, incluye acero de refuerzo, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 2,00                   103.509,0$                                             207.018,00$                                                      

 SUBTOTAL 15.051.920,00$                                      

3 ACEROS

3,1 Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa KG 1.220,47            7.772,0$                                                 9.485.493,00$                                                   

3,2 Anclaje de varilla #4 con adhesivo epóxico. Long.var. 75 cm, anclaje 15 cm PTO 44,00                 31.640,0$                                               1.392.160,00$                                                   

 SUBTOTAL 10.877.653,00$                                      

4 MAMPOSTERIA

4,2
Buitrón Nro.02 en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista hasta L:1.40m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 5,50                    $                                              84.644,0  $                                                      465.542,00 

4,3
Muro en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 23,96                  $                                              69.483,0  $                                                   1.664.813,00 

4,4
Muro en ladrillo 24x12x6.5, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra
M2 9,64                    $                                              64.944,0  $                                                      626.060,00 

4,5 Sello de junta, incluye sellante (dos lados) y material tipo Icopor ML 43,04                  $                                              52.719,0  $                                                   2.269.026,00 

4,6
Muro en ladrillo 24x12x6.5 a la vista dos (2) caras, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 13,97                  $                                              73.494,0  $                                                   1.026.711,00 

 SUBTOTAL 6.052.152,00$                                        

5 PISOS Y ENCHAPES

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA BÁSICA (B)
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5,1
Suministro e instalación piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 12,08                 53.726,0$                                               649.010,00$                                                      

5,4
Piso en cerámica de 0.20 x 0.20 m uso institucional, trafico 5 antideslizante, incluye alistado de piso 

y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 10,85                 79.428,0$                                               861.794,00$                                                      

5,5 Enchape de muro en cerámica  0.20 x 0.20 uso institucional, 1ra. Calidad M2 44,38                 65.886,0$                                               2.924.021,00$                                                   

5,6 Media caña en mortero grano pulido  piso muro ML 24,66                 58.946,1$                                               1.453.612,00$                                                   

 SUBTOTAL 5.888.437,00$                                        

6 REVESTIMIENTOS Y PINTURA

6,1
Repello de muro 1:3  e=2 cm, incluye filos y dilataciones,  transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 49,90                 27.825,0$                                               1.388.468,00$                                                   

6,3 Pintura acrílica [3M], color gris basalto ML 107,16               5.744,0$                                                 615.527,00$                                                      

6,6 Impermeabilizado de muros ladrillo a la vista M2 26,79                 17.463,0$                                               467.834,00$                                                      

6,7 Pintura para exteriores sobre repello [3M] M2 5,52                   20.229,0$                                               111.664,00$                                                      

 SUBTOTAL 2.583.493,00$                                        

7 CUBIERTA

7,1 Suministro e instalación cubierta termoacústica sobre perlín. M2 16,85                 79.720,0$                                               1.343.282,00$                                                   

7,3
Suministro e instalación tirante varilla roscada Nro. 3, incluye accesorios, anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 8,10                   47.666,0$                                               386.095,00$                                                      

7,4
Suministro e instalación de platina soldada a las correas para garantizar continuidad. e=1/4", L= 

0.30 m, a= 0.08 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca
UND 3,00                   33.393,0$                                               100.179,00$                                                      

7,5 Suministro e instalación solapa, cinta adhesiva para sello ML 11,90                 11.128,0$                                               132.423,00$                                                      

7,6
Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 secc. 60, incluye anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 6,43                   103.418,0$                                             664.978,00$                                                      

7,11
Suministro e instalación correa perlín PHR-C con atiesador, sección 220x80x20 (2.0 mm) Calb.14, 

Incluye anticorrosivo y pintura blanca
ML 19,29                 89.927,0$                                               1.734.692,00$                                                   

 SUBTOTAL 4.361.649,00$                                        

8 CARPINTERIA METALICA

8,5
Suministro e instalación de ventana metálica escualizable en lámina cal. 22 según diseño, incluye 

anticorrosivo, pintura blanca y vidrio 4mm
M2 3,18                   272.987,0$                                             868.099,00$                                                      

8,6
Suministro e instalación de ventana metálica con persiana fija, lámina cal. 22 según diseño, incluye 

anticorrosivo, pintura blanca
M2 2,82                   271.676,0$                                             766.126,00$                                                      

8,7

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con celosía, secc. 2.5 x 0.70 m según 

diseño, incluye marco metálico, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta  y cerradura de 

seguridad

UND 2,00                   651.708,0$                                             1.303.416,00$                                                   

8,8

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con celosía, secc. 2.5 x 0.90 m. según 

diseño, incluye marco metálico, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta y cerradura de 

seguridad

UND 1,00                   696.996,0$                                             696.996,00$                                                      

8,9
Suministro e instalación divisiones en lámina metálica galvanizada, calibre 22, incluye estructura 

soporte, anticorrosivo y pintura
M2 -                     238.008,0$                                             -$                                                                    

8,10
Suminstro e instalación de puerta metálica en lámina galvanizada cal. 22, secc. 1.60 x 0.60 m según 

diseño, incluye accesorios, pestillo, anticorrosivo y pintura
UND -                     433.735,0$                                             -$                                                                    

8,11
Suministro e instalacion de pasamanos en acero inoxidable 2", según diseño, incluye todos los 

elementos necesarios para su instalación 
ML 25,92                 387.118,0$                                             10.034.099,00$                                                 

 SUBTOTAL 13.668.736,00$                                      

9 INSTALACIONES ELECTRICAS

9,3 Suministro e instalación de luminaria led 2x18 w, de sobreponer o suspender. UND 7,00                   206.990,0$                                             1.448.930,00$                                                   

9,5 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra UND 1,00                   75.403,0$                                               75.403,00$                                                        

9,6 Salida interruptor sencillo, incluye interruptor. UND 2,00                   82.087,0$                                               164.174,00$                                                      

9,7 Salida interruptor doble, incluye interruptor UND 1,00                   96.804,0$                                               96.804,00$                                                        

9,8 Suministro e instalación de punto para iluminación o tomacorriente UND 8,00                   81.322,0$                                               650.576,00$                                                      

9,9 Aterrizaje con varilla de puesta a tierra UND 1,00                   400.291,0$                                             400.291,00$                                                      

9,12 Acometida desde TG-N a TAU, 2#6+1#8T Cu THHN/THWN - Ф1.1/2" ML 30,00                  $                                              60.062,0 1.801.860,00$                                                   

9,13 Suministro e instalación tablero TB-AU, 1F-4ctos-/puerta, incluye breakers 1F UND 1,00                    $                                            218.920,0 218.920,00$                                                      

9,14 Suministro e instalación de bombillo LED 9W, incluye bombillo UND -                     81.811,0$                                               -$                                                                    

9,15 Suministro e instalación sensor de movimento 360° UND 1,00                   128.425,0$                                             128.425,00$                                                      

 SUBTOTAL 4.985.383,00$                                        

10 OBRAS EXTERIORES

10,1
Anden y rampa en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla electrosoldada y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 66,60                 95.760,9$                                               6.377.677,00$                                                   

10,2
Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) incluye acero de refuerzo y transporte 

de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 65,12                 78.259,9$                                               5.096.286,00$                                                   

10,4
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 40 X 40 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                            320.792,0 320.792,00$                                                      

10,5
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 4", incluye base en arena e = 0.10 m. y transporte 

de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML                   42,00  $                                              44.417,0 1.865.514,00$                                                   

10,6
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 6" corrugada, incluye base en arena e = 0.10 m. y 

transporte de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 48,00                 89.710,0$                                               4.306.080,00$                                                   

10,7 Aseo general M2 20,87                 3.662,0$                                                 76.426,00$                                                        

10,8
Gradas en concreto 3000 PSI, ancho=3,0 m, espesor=0,10 mts, hll:0,3m, c-hll:0,18m, incluye 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 4,80                   88.296,9$                                               423.825,00$                                                      

10,9 Suministro e instalacion de rejilla aguas lluvias, tipo cupula tragante con sosco en aluminio (5"x4") UND 2,00                    $                                              47.180,0 94.360,00$                                                        

10,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 20 X 20 cm. incluye tapa en concreto, 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                            212.979,0 212.979,00$                                                      

10,12 Empradizacion de talud con  cesped, incluye  tierra negra e=0,1 m y transporte hasta sitio de obra M2 43,26                 20.885,0$                                               903.485,00$                                                      

 SUBTOTAL 19.677.424,00$                                      

11 INSTALACIONES HIDRAULICAS

11,1 Punto hidraulico tub. 1/2", incluye 1.5 m. de tuberia, accesorios y regata. UND 6,00                   48.382,0$                                               290.292,00$                                                      

11,2 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1/2" ML 15,50                 6.561,0$                                                 101.696,00$                                                      

11,3 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  3/4" ML 9,10                   8.360,0$                                                 76.076,00$                                                        
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11,4 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1" ML 5,86                   10.799,0$                                               63.282,00$                                                        

11,5 Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica) UND 6,00                   31.963,0$                                               191.778,00$                                                      

11,6 Suministro e instalación llave de paso 3/4"  (metálica) UND -                     39.505,0$                                               -$                                                                    

11,7 Suministro e instalación llave de paso 1"  (metálica) UND -                     74.801,0$                                               -$                                                                    

11,8 Suministro e instalación grifo cromo liv. (metálica) UND -                     58.719,0$                                               -$                                                                    

11,9 Suministro e instalación registro de  1/2" (metálico) UND -                     33.322,0$                                               -$                                                                    

11,10 Suministro e instalación registro de  3/4" (metálico) UND -                     40.512,0$                                               -$                                                                    

11,11 Suministro e instalación registro de  1" (metálico) UND -                     58.493,0$                                               -$                                                                    

11,13 Suministro e instalación registro de  2" (metálico) UND 1,00                   393.294,0$                                             393.294,00$                                                      

 SUBTOTAL 1.116.418,00$                                        

12 INSTALACIONES SANITARIAS

12,1 Punto sanitario 2", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 5,00                    $                                              58.473,0 292.365,00$                                                      

12,2 Punto sanitario 4", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 3,00                    $                                              92.724,0 278.172,00$                                                      

12,3

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos  desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 5,00                    $                                            423.975,0 2.119.875,00$                                                   

12,4

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 70 X 70 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 3,00                   640.860,0$                                             1.922.580,00$                                                   

12,5 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 2" ML 6,00                    $                                              19.986,0 119.916,00$                                                      

12,6 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 3" ML -                      $                                              27.985,0 -$                                                                    

12,7 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=3" ML 9,00                    $                                              31.454,0 283.086,00$                                                      

12,8

Poceta enchapada con ceramica h=0.25 mt, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                   181.142,0$                                             181.142,00$                                                      

12,9 Suministro e instalación rejilla de piso en aluminio 3X2" con sosco. UND 3,00                    $                                              25.899,0 77.697,00$                                                        

12,10 Suministro e instalación sifón 2", incluye accesorios. UND 3,00                    $                                              15.045,0 45.135,00$                                                        

12,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 60 X 60 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 2,00                   607.190,0$                                             1.214.380,00$                                                   

12,12 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 4" ML 12,50                  $                                              38.498,0 481.225,00$                                                      

12,16 Suminsitro e instalacion de tuberia de ventilacion de 2" ML 6,00                    $                                              19.433,0 116.598,00$                                                      

12,17 Suministro e instalacion tapon 2" UND 6,00                    $                                                6.918,0 41.508,00$                                                        

 SUBTOTAL 7.173.679,00$                                        

13 APARATOS SANITARIOS

13,1 Suministro e instalación de sanitario blanco incluye accesorios UND 2,00                    $                                            285.512,0  $                                                      571.024,00 

13,2 Suministro e instalación de orinal blanco incluye accesorios y griferia UND -                     343.566,0$                                              $                                                                     -   

13,3
Suministro e instalación lavamanos de sobreponer blanco (0.44 x 0.51 m), incluye griferia y 

accesorios
UND 2,00                   260.513,0$                                              $                                                      521.026,00 

13,4 Suministro e instalación lavamanos de colgar blanco incluye accesorios y grifo mono control corto UND 1,00                   291.835,0$                                              $                                                      291.835,00 

13,5 Suministro e instalación sanitario fluxometro blanco incluye valvula fluxometro y accesorios UND 1,00                   1.605.997,0$                                          $                                                   1.605.997,00 

13,6
Suministro e instalación barra de seguridad de 30" y barra de seguridad plegable, en acero 

inoxidable
JGO 1,00                   951.443,0$                                              $                                                      951.443,00 

13,7
Suministro e instalación de combo sanitario blanco con pedestal incluye accesorios, griferia e 

incrustables
UND -                     684.560,0$                                              $                                                                     -   

13,8 Suministro e instalación de dispensador de Papel, incluye accesorios para instalación UND 3,00                   205.792,0$                                              $                                                      617.376,00 

13,9 Suministro e instalación de dispensador de Jabon, incluye accesorios para instalación UND 3,00                   75.892,0$                                                $                                                      227.676,00 

13,10 Suministro e instalación de caneca - papelera, incluye accesorios para instalación UND 3,00                   161.777,0$                                              $                                                      485.331,00 

 SUBTOTAL 5.271.708,00$                                        

14 VARIOS

14,1 Lavado de muro en ladrillo a la vista M2 82,48                 7.122,0$                                                 587.423,00$                                                      

14,2 Suministro e instalación de espejo claro 4 mm biselado M2 1,92                   369.325,0$                                             709.104,00$                                                      

14,3 Suministro e instalación de señalización en acrilico con adhesivo para fijacion en pared UND 3,00                   42.554,0$                                               127.662,00$                                                      

 SUBTOTAL 1.424.189,00$                                        

15 ALMACENAMIENTO DE AGUA

15,1
Columna 0,30 x 0,30 m, concreto de 3000 PSI,  incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 4,00                   136.305,0$                                             545.220,00$                                                      

15,2
Viga aérea 0,25 x 0,30 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 3,00                   136.791,0$                                             410.373,00$                                                      

15,3
Concreto de 3000 PSI para losa de concreto e=0,10 m, A Nivel +3M, incluye formaleta y transporte 

de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 2,25                   138.514,0$                                             311.657,00$                                                      

15,4 Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 500 Lt UND 1,00                   321.759,0$                                             321.759,00$                                                      

15,5 Suministro e instalación de escalera metálica H= 3 mt. según diseño UND 1,00                   936.323,0$                                             936.323,00$                                                      

15,7

Cerramiento en malla eslabonada h=1,8m calibre 10, ojo 2"x 2", con tubería redonda galvanizada 

d=1,5" espesor 2 mm con tapa, angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8", 3 hilos de alambre de púas en 

la parte superior y pintada con esmalte color aluminio cromado. Incluye excavación para 

cimentación,  viga de cimiento con refzo sección 0,25m x 0,25m, columnas  reforzada sección 0,2m 

x 0,15m,  h= 0,5m separadas cada 2m y muro en ladrillo limpio # 10 en soga h=0,5m.

ML 22,60                 408.328,0$                                             9.228.213,00$                                                   

15,8 Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 10.000 Lt UND 1,00                   8.869.785,0$                                         8.869.785,00$                                                   

 SUBTOTAL 20.623.330,00$                                      

16 SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO

16,1
Suministro e instalación de sistema séptico prefabricado de 10.000 lt., incluye accesorios y 

transporte hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                       18.284.026,0 18.284.026,00$                                                 

16,2
Zanja de infiltracion, incluye material filtrante h=0,4 m (grava d=1/2" a 2"), tuberia perforada 4", 

geotextil. 
ML 30,00                  $                                              92.956,0 2.788.680,00$                                                   

 SUBTOTAL 21.072.706,00$                                      

17 CERRAMIENTO PARA SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO

17,1
Dado en concreto 3000 PSI 0.30 x 0.30 m, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
UND 11,00                 30.238,0$                                               332.618,00$                                                      

17,2
Suministro e instalación malla eslabonada cal. 10.5" Incluye postes en tubo galvanizado de 2" con 

tapon, ángulos superior e inferior 1"x1/8", soldadura, anticorrosivo y pintura. H= 1.5 m. Según 
ML 16,50                  $                                            261.451,0 4.313.942,00$                                                   
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17,3

Suministro e instalación puerta en malla eslabonada cal. 10.5" y tubo galvanizado de 3/4", incluye 

soportes tubo galvanizado de 1 1/2", bisagra tubular, pestillo, candado de seguridad intemperie, 

soldadura, anticorrosivo y pintura.  H= 1.5m A= 1.5m, Según diseño.

UND 1,00                    $                                            712.688,0 712.688,00$                                                      

 SUBTOTAL 5.359.248,00$                                        

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA BÁSICA 155.282.319,00$                            

1 PRELIMINARES Y RELLENOS

1,1 Localización y replanteo M2 77,15                 3.899,0$                                                 300.808,00$                                                      

1,2 Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes M2 77,15                  $                                              13.189,0 1.017.531,00$                                                   

1,3 Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m ML 51,20                 13.433,0$                                               687.770,00$                                                      

1,4 Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de disposición final M3 238,87               22.096,0$                                               5.278.072,00$                                                   

1,5
Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de cargue, cargue y 

retiro de sobrantes con volqueta, hasta 20 km
M3 39,81                 65.948,0$                                               2.625.390,00$                                                   

1,6 Relleno compactado con material de prestamo puesto en obra M3 27,20                  $                                            112.528,0 3.060.762,00$                                                   

1,7 Relleno compactado con material seleccionado de la excavación M3 218,23                $                                              18.136,0 3.957.819,00$                                                   

 SUBTOTAL 16.928.152,00$                                      

2 ESTRUCTUR EN CONCRETO

2,1
Concreto 2000 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 22,39                  $                                              34.679,0 776.463,00$                                                      

2,2
Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
M3 3,63                    $                                         1.013.700,0 3.679.731,00$                                                   

2,3
Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m, en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 18,00                  $                                            117.999,0 2.123.982,00$                                                   

2,4
Viga de cimentación 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 48,21                  $                                              98.128,0 4.730.751,00$                                                   

2,6
Columna  secc. 0,12 x 0,20 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 8,36                   59.580,0$                                               498.089,00$                                                      

2,8
Viga aérea 0,12 x 0,20 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 6,00                   50.150,0$                                               300.900,00$                                                      

2,9
Cinta  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 39,21                 41.432,0$                                               1.624.549,00$                                                   

2,10
Columneta Ca,Cb  secc. 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, incluye bloque de icopor o similar, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 77,50                 42.205,0$                                               3.270.888,00$                                                   

2,18
Columna  0,25 x 0,25 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 26,10                  $                                            116.434,0 3.038.927,00$                                                   

2,19
Viga aerea 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 47,22                  $                                            109.884,0 5.188.722,00$                                                   

2,20
Columneta de confinamiento 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 77,50                 41.957,0$                                               3.251.668,00$                                                   

2,21
Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, incluye acero de refrz, formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 23,82                 84.862,0$                                               2.021.413,00$                                                   

2,22
Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e= 0,08 m. ancho= 0.5 m, incluye acero de refuerzo, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 7,20                   103.509,0$                                             745.265,00$                                                      

 SUBTOTAL 31.251.348,00$                                      

3 ACEROS

3,1 Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa KG 1.789,74            7.772,0$                                                 13.909.859,00$                                                 

3,2 Anclaje de varilla #4 con adhesivo epóxico. Long.var. 75 cm, anclaje 15 cm PTO 60,00                 31.640,0$                                               1.898.400,00$                                                   

15.808.259,00$                                      

4 MAMPOSTERIA

4,2
Buitrón Nro.02 en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista L:1.40m, incluye transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 5,50                    $                                              84.644,0  $                                                      465.542,00 

4,3
Muro en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 91,94                  $                                              69.483,0  $                                                   6.388.267,00 

4,4
Muro en ladrillo 24x12x6.5, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra
M2 16,19                  $                                              64.944,0  $                                                   1.051.443,00 

4,5 Sello de junta, incluye sellante (dos lados) y material tipo Icopor ML 68,82                  $                                              52.719,0  $                                                   3.628.122,00 

4,6
Muro en ladrillo 24x12x6.5 a la vista dos (2) caras, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 28,18                  $                                              73.494,0  $                                                   2.071.061,00 

 SUBTOTAL 13.604.435,00$                                      

5 PISOS Y ENCHAPES

5,1
Suministro e instalación piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 36,47                 53.726,0$                                               1.959.387,00$                                                   

5,4
Piso en cerámica de 0.20 x 0.20 m uso institucional, trafico 5 antideslizante, incluye alistado de piso 

y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 35,55                 79.428,0$                                               2.823.665,00$                                                   

5,5 Enchape de muro en cerámica  0.20 x 0.20 uso institucional, 1ra. Calidad M2 78,16                 65.886,0$                                               5.149.650,00$                                                   

5,6 Media caña en mortero grano pulido  piso muro ML 43,42                 58.946,1$                                               2.559.442,00$                                                   

 SUBTOTAL 12.492.144,00$                                      

6 REVESTIMIENTOS Y PINTURA

6,1
Repello de muro 1:3  e=2 cm, incluye filos y dilataciones,  transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 105,05               27.825,0$                                               2.923.016,00$                                                   

6,3 Pintura acrílica [3M], color gris basalto ML 259,20               5.744,0$                                                 1.488.845,00$                                                   

6,6 Impermeabilizado de muros ladrillo a la vista M2 53,14                 17.463,0$                                               927.984,00$                                                      

6,7 Pintura para exteriores sobre repello [3M] M2 30,60                 20.229,0$                                               619.007,00$                                                      

 SUBTOTAL 5.958.852,00$                                        

7 CUBIERTA

7,1 Suministro e instalación cubierta termoacústica sobre perlín. M2 67,18                 79.720,0$                                               5.355.590,00$                                                   

7,3
Suministro e instalación tirante varilla roscada Nro. 3, incluye accesorios, anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 14,80                 47.666,0$                                               705.457,00$                                                      

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA 8 APARATOS (C) 

6 DE 14



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. DIRECTO  VR TOTAL 

PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

7,4
Suministro e instalación de platina soldada a las correas para garantizar continuidad. e=1/4", L= 

0.30 m, a= 0.08 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca
UND 7,00                   33.393,0$                                               233.751,00$                                                      

7,5 Suministro e instalación solapa, cinta adhesiva para sello ML 23,82                 13.875,0$                                               330.503,00$                                                      

7,6
Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 secc. 60, incluye anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 8,32                   103.418,0$                                             860.438,00$                                                      

7,12
Suministro e instalación correa perlín PHR-C con atiesador, sección 120x60x15 (2.0 mm) Calb.14, 

Incluye anticorrosivo y pintura blanca
ML 58,24                 63.904,0$                                               3.721.769,00$                                                   

 SUBTOTAL 11.207.508,00$                                      

8 CARPINTERIA METALICA

8,5
Suministro e instalación de ventana metálica escualizable en lámina cal. 22 según diseño, incluye 

anticorrosivo, pintura blanca y vidrio 4mm
M2 7,68                   272.987,0$                                             2.096.540,00$                                                   

8,6
Suministro e instalación de ventana metálica con persiana fija, lámina cal. 22 según diseño, incluye 

anticorrosivo, pintura blanca
M2 2,00                   271.676,0$                                             543.352,00$                                                      

8,7

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con celosía, secc. 2.5 x 0.70 m según 

diseño, incluye marco metálico, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta  y cerradura de 

seguridad

UND 1,00                   651.708,0$                                             651.708,00$                                                      

8,8

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con celosía, secc. 2.5 x 0.90 m. según 

diseño, incluye marco metálico, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta y cerradura de 

seguridad

UND 3,00                   696.996,0$                                             2.090.988,00$                                                   

8,9
Suministro e instalación divisiones en lámina metálica galvanizada, calibre 22, incluye estructura 

soporte, anticorrosivo y pintura
M2 19,65                 238.008,0$                                             4.676.857,00$                                                   

8,10
Suminstro e instalación de puerta metálica en lámina galvanizada cal. 22, secc. 1.75 x 0.60 m según 

diseño, incluye accesorios, pestillo, anticorrosivo y pintura
UND 6,00                   433.735,0$                                             2.602.410,00$                                                   

8,11
Suministro e instalacion de pasamanos en acero inoxidable 2", según diseño, incluye todos los 

elementos necesarios para su instalación 
ML 29,80                 387.118,0$                                             11.536.116,00$                                                 

 SUBTOTAL 24.197.971,00$                                      

9 INSTALACIONES ELECTRICAS

9,3 Suministro e instalación de luminaria led 2x18 w, de sobreponer o suspender. UND 4,00                   206.990,0$                                             827.960,00$                                                      

9,5 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra UND 1,00                   75.403,0$                                               75.403,00$                                                        

9,6 Salida interruptor sencillo, incluye interruptor. UND 2,00                   82.087,0$                                               164.174,00$                                                      

9,7 Salida interruptor doble, incluye interruptor UND 2,00                   96.804,0$                                               193.608,00$                                                      

9,8 Suministro e instalación de punto para iluminación o tomacorriente UND 23,00                 81.322,0$                                               1.870.406,00$                                                   

9,9 Aterrizaje con varilla de puesta a tierra UND 1,00                   400.291,0$                                             400.291,00$                                                      

9,12 Acometida desde TG-N a TAU, 2#6+1#8T Cu THHN/THWN - Ф1.1/2" ML 50,00                  $                                              60.062,0 3.003.100,00$                                                   

9,13 Suministro e instalación tablero TB-AU, 1F-4ctos-/puerta, incluye breakers 1F UND 1,00                    $                                            218.920,0  $                                                      218.920,00 

9,14 Suministro e instalación de bombillo LED 9W, incluye bombillo UND 18,00                 81.811,0$                                               1.472.598,00$                                                   

9,15 Suministro e instalación sensor de movimento 360° UND 3,00                   128.425,0$                                             385.275,00$                                                      

 SUBTOTAL 8.611.735,00$                                        

10 OBRAS EXTERIORES

10,1
Anden y rampa en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla electrosoldada y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 64,94                 95.760,9$                                               6.218.714,00$                                                   

10,2
Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) incluye acero de refuerzo y transporte 

de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 65,00                 78.259,9$                                               5.086.894,00$                                                   

10,4
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 40 X 40 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 6,00                    $                                            320.792,0 1.924.752,00$                                                   

10,5
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 4", incluye base en arena e = 0.10 m. y transporte 

de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML                   58,80  $                                              44.417,0 2.611.720,00$                                                   

10,6
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 6" corrugada, incluye base en arena e = 0.10 m. y 

transporte de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 54,00                 89.710,0$                                               4.844.340,00$                                                   

10,7 Aseo general M2 77,15                 3.662,0$                                                 282.523,00$                                                      

10,9 Suministro e instalacion de rejilla aguas lluvias, tipo cupula tragante con sosco en aluminio (5"x4") UND 3,00                    $                                              47.180,0 141.540,00$                                                      

10,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 20 X 20 cm. incluye tapa en concreto, 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                            212.979,0 212.979,00$                                                      

 SUBTOTAL 21.323.462,00$                                      

11 INSTALACIONES HIDRAULICAS

11,1 Punto hidraulico tub. 1/2", incluye 1.5 m. de tuberia, accesorios y regata. UND 21,00                 48.382,0$                                               1.016.022,00$                                                   

11,2 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1/2" ML 5,00                   6.561,0$                                                 32.805,00$                                                        

11,3 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  3/4" ML 17,54                 8.360,0$                                                 146.634,00$                                                      

11,4 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1" ML 1,70                   10.799,0$                                               18.358,00$                                                        

11,5 Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica) UND 31.963,0$                                               -$                                                                    

11,6 Suministro e instalación llave de paso 3/4"  (metálica) UND 5,00                   39.505,0$                                               197.525,00$                                                      

11,7 Suministro e instalación llave de paso 1"  (metálica) UND 1,00                   74.801,0$                                               74.801,00$                                                        

11,8 Suministro e instalación grifo cromo liv. (metálica) UND 1,00                   58.719,0$                                               58.719,00$                                                        

11,9 Suministro e instalación registro de  1/2" (metálico) UND -                     33.322,0$                                               -$                                                                    

11,10 Suministro e instalación registro de  3/4" (metálico) UND -                     40.512,0$                                               -$                                                                    

11,11 Suministro e instalación registro de  1" (metálico) UND -                     58.493,0$                                               -$                                                                    

11,12 Suministro e instalación de tubería presión  pvc 2" ML 753,21               23.599,0$                                               17.775.003,00$                                                 

11,13 Suministro e instalación registro de  2" (metálico) UND 1,00                   393.294,0$                                             393.294,00$                                                      

11,14 Suministro e instalación de tubería presión  pvc 1 1/ 2" ML 4,00                   16.159,0$                                               64.636,00$                                                        

11,15 Suministro e instalación llave de paso 1 1/2"  (metálica) UND 1,00                   267.297,0$                                             267.297,00$                                                      

 SUBTOTAL 20.045.094,00$                                      

12 INSTALACIONES SANITARIAS

12,1 Punto sanitario 2", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 16,00                  $                                              58.473,0 935.568,00$                                                      

12,2 Punto sanitario 4", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 8,00                    $                                              92.724,0 741.792,00$                                                      

12,3
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos  desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 6,00                    $                                            423.975,0 2.543.850,00$                                                   

12,4
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 70 X 70 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 2,00                   640.860,0$                                             1.281.720,00$                                                   

12,5 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 2" ML 15,70                  $                                              19.986,0 313.780,00$                                                      
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12,6 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 3" ML 14,30                  $                                              27.985,0 400.186,00$                                                      

12,7 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=3" ML 13,00                  $                                              31.454,0 408.902,00$                                                      

12,8
Poceta enchapada con ceramica h=0.25 mt, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                   181.142,0$                                             181.142,00$                                                      

12,9 Suministro e instalación rejilla de piso en aluminio 3X2" con sosco. UND 5,00                    $                                              25.899,0 129.495,00$                                                      

12,10 Suministro e instalación sifón 2", incluye accesorios. UND 5,00                    $                                              15.045,0 75.225,00$                                                        

12,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 60 X 60 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                   607.190,0$                                             607.190,00$                                                      

12,12 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 4" ML 22,80                  $                                              38.498,0 877.754,00$                                                      

12,16 Suminsitro e instalacion de tuberia de ventilacion de 2" ML 20,00                  $                                              19.433,0 388.660,00$                                                      

12,17 Suministro e instalacion tapon 2" UND 20,00                  $                                                6.918,0 138.360,00$                                                      

 SUBTOTAL 9.023.624,00$                                        

13 APARATOS SANITARIOS

13,1 Suministro e instalación de sanitario blanco incluye accesorios UND 7,00                    $                                            285.512,0  $                                                   1.998.584,00 

13,2 Suministro e instalación de orinal blanco incluye accesorios y griferia UND 2,00                   343.566,0$                                              $                                                      687.132,00 

13,3
Suministro e instalación lavamanos de sobreponer blanco (0.44 x 0.51 m), incluye griferia y 

accesorios
UND 8,00                   260.513,0$                                              $                                                   2.084.104,00 

13,4 Suministro e instalación lavamanos de colgar blanco incluye accesorios y grifo mono control corto UND 1,00                   291.835,0$                                              $                                                      291.835,00 

13,5 Suministro e instalación sanitario fluxometro blanco incluye valvula fluxometro y accesorios UND 1,00                   1.605.997,0$                                          $                                                   1.605.997,00 

13,6
Suministro e instalación barra de seguridad de 30" y barra de seguridad plegable, en acero 

inoxidable
JGO 1,00                   951.443,0$                                              $                                                      951.443,00 

13,7
Suministro e instalación de combo sanitario blanco con pedestal incluye accesorios, griferia e 

incrustables
UND 1,00                   684.560,0$                                              $                                                      684.560,00 

13,8 Suministro e instalación de dispensador de Papel, incluye accesorios para instalación UND 4,00                   205.792,0$                                              $                                                      823.168,00 

13,9 Suministro e instalación de dispensador de Jabon, incluye accesorios para instalación UND 4,00                   75.892,0$                                                $                                                      303.568,00 

13,10 Suministro e instalación de caneca - papelera, incluye accesorios para instalación UND 8,00                   161.777,0$                                              $                                                   1.294.216,00 

 SUBTOTAL 10.724.607,00$                                      

14 VARIOS

14,1 Lavado de muro en ladrillo a la vista M2 82,64                 7.122,0$                                                 588.562,00$                                                      

14,2 Suministro e instalación de espejo claro 4 mm biselado M2 5,04                   369.325,0$                                             1.861.398,00$                                                   

14,3 Suministro e instalación de señalización en acrilico con adhesivo, para fijacion en pared UND 4,00                   42.554,0$                                               170.216,00$                                                      

14,5 Suminsitro e instalación de señal vertical de 75 *75 cm,  fijada en poste H: 3,5 m UND 1,00                   909.775,0$                                             909.775,00$                                                      

 SUBTOTAL 3.529.951,00$                                        

15 ALMACENAMIENTO DE AGUA

15,1
Columna 0,30 x 0,30 m, concreto de 3000 PSI,  incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 4,00                   136.305,0$                                             545.220,00$                                                      

15,2
Viga aérea 0,25 x 0,30 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 3,00                   136.791,0$                                             410.373,00$                                                      

15,3
Concreto de 3000 PSI para losa de concreto e=0,10 m, A Nivel +3M, incluye formaleta y transporte 

de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 2,25                   138.514,0$                                             311.657,00$                                                      

15,4 Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 500 Lt UND -                     321.759,0$                                             -$                                                                    

15,5 Suministro e instalación de escalera metálica H= 3 mt. según diseño UND 1,00                   936.323,0$                                             936.323,00$                                                      

15,6 Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 1000 Lt UND 1,00                   521.759,0$                                             521.759,00$                                                      

15,7

Cerramiento en malla eslabonada h=1,8m calibre 10, ojo 2"x 2", con tubería redonda galvanizada 

d=1,5" espesor 2 mm con tapa, angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8", 3 hilos de alambre de púas en 

la parte superior y pintada con esmalte color aluminio cromado. Incluye excavación para 

cimentación,  viga de cimiento con refzo sección 0,25m x 0,25m, columnas  reforzada sección 0,2m 

x 0,15m,  h= 0,5m separadas cada 2m y muro en ladrillo limpio # 10 en soga h=0,5m.

ML 22,60                 408.328,0$                                             9.228.213,00$                                                   

15,8 Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 10.000 Lt UND 3,00                   8.869.785,0$                                         26.609.355,00$                                                 

 SUBTOTAL 38.562.900,00$                                      

16 SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO

16,1
Suministro e instalación de sistema séptico prefabricado de 10.000 lt., incluye accesorios y 

transporte hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                       18.284.026,0 18.284.026,00$                                                 

16,2
Zanja de infiltracion, incluye material filtrante h=0,4 m (grava d=1/2" a 2"), tuberia perforada 4", 

geotextil. 
ML 20,00                  $                                              92.956,0 1.859.120,00$                                                   

 SUBTOTAL 20.143.146,00$                                      

17 CERRAMIENTO PARA SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO

17,1
Dado en concreto 3000 PSI 0.30 x 0.30 m, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
UND 11,00                 30.238,0$                                               332.618,00$                                                      

17,2
Suministro e instalación malla eslabonada cal. 10.5" Incluye postes en tubo galvanizado de 2" con 

tapon, ángulos superior e inferior 1"x1/8", soldadura, anticorrosivo y pintura. H= 1.5 m. Según 
ML 16,50                  $                                            261.451,0 4.313.942,00$                                                   

17,3

Suministro e instalación puerta en malla eslabonada cal. 10.5" y tubo galvanizado de 3/4", incluye 

soportes tubo galvanizado de 1 1/2", bisagra tubular, pestillo, candado de seguridad intemperie, 

soldadura, anticorrosivo y pintura.  H= 1.5m A= 1.5m, Según diseño.

UND 1,00                    $                                            712.688,0 712.688,00$                                                      

 SUBTOTAL 5.359.248,00$                                        

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA 8 APARATOS 268.772.436,00$                            
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1 PRELIMINARES Y RELLENOS

1,1 Localización y replanteo M2 402,00               3.899,0$                                                 1.567.398,00$                                                   

1,2 Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes M2 -                     13.189,0$                                               -$                                                                    

1,3 Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m ML 104,24               13.433,0$                                               1.400.256,00$                                                   

1,4 Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de disposición final M3 366,88               22.096,0$                                               8.106.580,00$                                                   

1,5
Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de cargue, cargue y 

retiro de sobrantes con volqueta, hasta 20 km
M3 550,32               65.948,0$                                               36.292.503,00$                                                 

1,6 Relleno compactado con material de prestamo puesto en obra M3 70,64                 112.528,0$                                             7.948.978,00$                                                   

1,7 Relleno compactado con material seleccionado de la excavación. M3 43,46                  $                                              18.136,0 788.191,00$                                                      

 SUBTOTAL 56.103.906,00$                                      

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2,1
Concreto 2000 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 75,76                  $                                              34.679,0 2.627.281,00$                                                   

2,2
Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
M3 13,03                  $                                         1.013.700,0 13.208.511,00$                                                 

2,3
Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 94,78                  $                                            117.999,0 11.183.945,00$                                                 

2,4
Viga de cimentación 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 57,20                  $                                              98.128,0 5.612.922,00$                                                   

2,6
Columna  secc. 0,12 x 0,20 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 20,92                 59.580,0$                                               1.246.414,00$                                                   

2,8
Viga aérea 0,12 x 0,20 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 61,31                 50.150,0$                                               3.074.697,00$                                                   

2,9
Cinta  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 34,28                 41.432,0$                                               1.420.289,00$                                                   

2,10
Columneta Ca,Cb  secc. 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, incluye bloque de icopor o similar, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 253,65               42.205,0$                                               10.705.298,00$                                                 

2,11
Cinta antepechos de  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 11,25                 40.826,0$                                               459.293,00$                                                      

2,12

Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, según detalle, a: 0.28m h1:0.12m h2:0.06m, incluye 

acero de refrz. Long. 2#3, E #2 L=0.40m @ 0.20m, formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra

ML 58,89                 83.205,0$                                               4.899.942,00$                                                   

2,13

Alero en concreto reforzado 3000 psi según detalle, a: 0.80 m, h1:0.10m h2:0.12m, incluye acero de 

refuerzo Long. 1#3 @ 0.20m, Transv. 1#3 L= 1.15 @0.15 m, formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

M2 9,92                   200.993,0$                                             1.993.851,00$                                                   

2,17

Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e= 0,1 m. ancho= 0.6 m,  acabado en granito pulido color 

blanco, incluye acero de refuerzo, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

ML 3,28                   191.577,9$                                             628.375,00$                                                      

2,23
Columna  0,30 x 0,30 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 44,64                  $                                            136.305,0 6.084.655,00$                                                   

2,24
Columna  0,40 x 0,50 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 27,86                  $                                            217.262,0 6.052.919,00$                                                   

2,25
Viga aérea  0,30 x 0,30 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 88,83                  $                                            141.309,0 12.552.478,00$                                                 

2,26

Losa interior en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, e=0,08 incluye acero de refuerzo Long. 

1#3 @ 0.20m, Transv. 1#3 @ 0.20m, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

M2 4,82                   171.338,0$                                             825.849,00$                                                      

2,27 Viga de seccion variable concreto de 21MPA según planos UN 4,00                    $                                            229.561,0 918.244,00$                                                      

2,28 Mensula en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, secc. 0,40*0,30  m, L=0,35 UND 8,00                   123.487,0$                                             987.896,00$                                                      

2,29 Construcción de carcamo en concreto  de 21MPA ML 8,10                    $                                            116.360,0 942.516,00$                                                      

2,30
Mesón en concreto reforzado e= 0,1 m, ancho= 0.4 m. con acabado en granito pulido color blanco. 

Incluye acero de refrz. Concreto 3000 PSI.
ML 2,40                    $                                            162.661,9 390.388,00$                                                      

2,31
Mesón en concreto reforzado e= 0,1 m, ancho= 0.55 m. con acabado en granito pulido color 

blanco.Incluye acero de refrz. Concreto 3000 PSI.
ML 1,05                    $                                            169.523,9 178.000,00$                                                      

 SUBTOTAL 85.993.763,00$                                      

3 ACEROS

3,1 Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa KG 5.749,88            7.772,0$                                                 44.688.067,00$                                                 

3,2 Anclaje de varilla #4 con adhesivo epóxico. Long.var. 75 cm, anclaje 15 cm PTO 128,00               31.640,0$                                               4.049.920,00$                                                   

 SUBTOTAL 48.737.987,00$                                      

4 MAMPOSTERIA

4,5 Sello de junta, incluye sellante (dos lados) y material tipo Icopor ML 134,01                $                                              52.719,0  $                                                   7.064.873,00 

4,7 Buitron en ladrillo común (Tolete) ML 20,20                  $                                              81.048,0  $                                                   1.637.170,00 

4,8 Muro en ladrillo común (Tolete ) M2 284,43                $                                              77.068,0  $                                                 21.920.451,00 

4,9 Chaflan para filos con bordeadora a mano ML 59,40                  $                                              10.117,0  $                                                      600.950,00 

 SUBTOTAL 31.223.444,00$                                      

5 PISOS Y ENCHAPES

5,1
Suministro e instalación piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 198,07               53.726,0$                                               10.641.509,00$                                                 

5,2

Siministro e instalación piso en cerámica beige acabado mate de 0.552 x 0.552 m uso institucional, 

trafico 5 antideslizante, incluye alistado de piso e: 2cm y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra

M2 160,67               114.212,0$                                             18.350.442,00$                                                 

5,6 Media caña en mortero grano pulido  piso muro ML 130,80               58.946,1$                                               7.710.156,00$                                                   

5,7 Media caña PVC de 5 cm muro-muro ML 172,25                $                                              11.809,0 2.034.100,00$                                                   

5,8 Media caña en PVC Muro Cielo ML 130,80                $                                              12.486,0 1.633.169,00$                                                   

5,9 Enchape de muro en cerámica  0.205x 0.305 uso institucional, 1ra. Calidad M2 318,78               66.285,0$                                               21.130.332,00$                                                 

5,10 Suministro e instalación piso en madera machimbrada incluye estructura en madera M2 40,04                  $                                            156.377,0 6.261.335,00$                                                   

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE RESTAURANTE ESCOLAR (D)
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 SUBTOTAL 67.761.043,00$                                      

6 REVESTIMIENTOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES

6,1
Repello de muro 1:3  e=2 cm, incluye filos y dilataciones,  transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 663,99                $                                              27.825,0 18.475.522,00$                                                 

6,2 Estuco para muros, incluye filos y dilataciones M2 176,42               11.399,0$                                               2.011.012,00$                                                   

6,3 Pintura acrilica [3M], color gris basalto. ML 261,01                $                                                5.744,0 1.499.241,00$                                                   

6,4 Pintura para interiores [3M] M2 176,42                $                                              13.505,0 2.382.552,00$                                                   

6,7 Pintura para exteriores sobre repello [3M] M2 168,79                $                                              20.229,0 3.414.453,00$                                                   

 SUBTOTAL 27.782.780,00$                                      

7 CUBIERTA

7,1 Suministro e instalacion cubierta termoacustica sobre perlin. M2 250,94               79.720,0$                                               20.004.937,00$                                                 

7,4
Suministro e instalación de platina soldada a las correas para garantizar continuidad. e=1/4", L= 

0.30 m, a= 0.08 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca
UND 38,00                 33.393,0$                                               1.268.934,00$                                                   

7,5 Suministro e instalación solapa, cinta adhesiva para sello ML 45,08                 13.875,0$                                               625.485,00$                                                      

7,6
Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 secc. 60, incluye anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 26,68                 103.418,0$                                             2.759.192,00$                                                   

7,7 Suminsitro e instalacion cielo falso en PVC color claro acabado mate (incluye estructura de soporte) M2 201,43               129.491,0$                                             26.083.372,00$                                                 

7,8
Suministro e instalación correa cajón, sección  120x60x15( 2,0mm), cal. 14,  Incluye anticorrosivo y 

pintura blanca
ML 225,93               115.588,0$                                             26.114.797,00$                                                 

7,9
Suministro e instalación viga cajón, sección  220x80x20( 2,5mm), cal. 11,  incluye anticorrosivo y 

pintura blanca
ML 2,40                   199.549,0$                                             478.918,00$                                                      

7,10
Suministro e instalación de platina e=3/8", L= 0.30 m, a= 0.30 m, incluye elementos de fijación, 

anticorrosivo y pintura blanca
UND 8,00                   39.115,0$                                               312.920,00$                                                      

7,13
Suministro e instalación viga cajón , sección 355x110x25 (2,5 mm), Cal. 11, incluye anticorrosivo y 

pintura blanca.
ML 32,80                 153.163,0$                                             5.023.746,00$                                                   

 SUBTOTAL 82.672.301,00$                                      

8 CARPINTERIA METALICA

8,11
Suministro e instalación de ventana en aluminio V1 según diseño, incluye  vidrio templado 5mm. 

1.25X0.6m
M2 6,75                   387.118,0$                                             2.613.047,00$                                                   

8,12
Suministro e instalación de ventana en aluminio PV1,  según diseño, incluye vidrio templado de  

5mm. 3.52X2.95m
M2 41,52                 535.320,0$                                             22.226.486,00$                                                 

8,13
Suministro e instalación de puerta en aluminio  con celosía. P1A (1.8X2.95) según diseño, incluye 

marco,  vidrio templado y cerradura de seguridad.
UN 2,00                   1.112.226,0$                                         2.224.452,00$                                                   

8,14
Suministro e instalación de puerta P2 (0.9x2.95) en alumnio  con celosía. según diseño, incluye 

marco, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio templado y cerradura de seguridad.
UN 6,00                   745.916,0$                                             4.475.496,00$                                                   

8,15
Suministro e instalación de puerta P3 en alumnio  con celosía, secc. 0.8x2.95 m. según diseño, 

incluye marco, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio templado y cerradura de seguridad.
UN 4,00                   733.728,0$                                             2.934.912,00$                                                   

8,16
Suministro e instalación de puerta P4 en alumnio  con celosía, secc.1.2X 2.95 m. según diseño, 

incluye marco, cerradura de seguridad.
UN 1,00                   927.302,0$                                             927.302,00$                                                      

8,17
Suminitro e instalación de puerta P5 en aluminio con celosía sección 0,75x2,95, incluye marco, 

anticorrosivo, pintura blanca, vidrio templado y cerradura de seguridad.
UN 1,00                   570.110,0$                                             570.110,00$                                                      

8,18
Suministro e instalacion de pasamanos en acero inoxidable 2", según diseño, incluye todos los 

elementos necesarios para su instalación 
ML 55,60                 175.327,0$                                             9.748.181,00$                                                   

8,19
Suministro e instalacion de puerta pleglable de 6 cuerpos, incluye marco en aluminio,  machimbrado 

en madera y riel metálico 6mts h=2.65 mts
UN 1,00                   6.457.211,0$                                         6.457.211,00$                                                   

 SUBTOTAL 52.177.197,00$                                      

9 INSTALACIONES ELECTRICAS

9,1
Acometida desde TG existente a tablero proyectado -TB-ELEC, 1#6+1#6N+1#6T Cu THHN/THWN - 

Ф1"
ML 50,00                  $                                              56.332,0  $                                                   2.816.600,00 

9,3 Suministro e instalación de luminaria led 2x18 w de sobreponer o suspender UND 3,00                    $                                            206.990,0  $                                                      620.970,00 

9,5 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra UND 11,00                  $                                              75.403,0  $                                                      829.433,00 

9,6 Salida interruptor sencillo, inluye interruptor UND 15,00                  $                                              82.087,0  $                                                   1.231.305,00 

9,8 Suminsitro e instalación de punto para iluminacion o  toma corriente UND 64,00                  $                                              81.322,0  $                                                   5.204.608,00 

9,9 Aterrizaje con varilla de puesta a tierra UND 1,00                    $                                            400.291,0  $                                                      400.291,00 

9,10 Suministro e istalación de caja plastica de paso 10x10 UND 2,00                    $                                              66.838,0  $                                                      133.676,00 

9,16 Suministro e instalación tablero TB-ELEC 1F- 12 ctos-/puerta, incluye breakers UND 1,00                    $                                            365.750,0  $                                                      365.750,00 

9,17 Suministro e instalación panel led redondo de sobreponer 12 w, incluye panel UND 17,00                  $                                              91.580,0  $                                                   1.556.860,00 

9,18 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra TIPO GFCI UND 4,00                    $                                            114.203,0  $                                                      456.812,00 

9,19 Suministro e instalación de panel LED redondo de sobreponer 18 w, incluye panel UND 4,00                    $                                            100.580,0  $                                                      402.320,00 

9,20 Salida interruptor doble conmutable, incluye interruptor UND 2,00                    $                                            124.704,0  $                                                      249.408,00 

9,21 Suministro e instalación de luminaria panel LED cuadrado 40W, incluye panel. UND 25,00                  $                                            231.580,0  $                                                   5.789.500,00 

9,22 Salida interruptor sencillo conmutable, incluye interruptor UND 1,00                    $                                            118.704,0  $                                                      118.704,00 

 SUBTOTAL 20.176.237,00$                                      

10 OBRAS EXTERIORES

10,1
Anden y rampa en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla electrosoldada y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 311,10                $                                              95.760,9 29.791.221,00$                                                 

10,2
Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) incluye acero de refuerzo y transporte 

de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 61,60                  $                                              78.259,9 4.820.811,00$                                                   

10,3 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=4" ML 17,62                  $                                              45.762,0 806.326,00$                                                      

10,4
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 40 X 40 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 5,00                   320.792,0$                                             1.603.960,00$                                                   

10,5
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 4", incluye base en arena e = 0.10 m. y transporte 

de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML                   24,31  $                                              44.417,0 1.079.777,00$                                                   

10,6
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 6" corrugada, incluye base en arena e = 0.10 m. y 

transporte de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 32,17                  $                                              89.710,0 2.885.971,00$                                                   

10,7 Aseo general M2 402,00               3.662,0$                                                 1.472.124,00$                                                   

10,8
Gradas en concreto 3000 PSI, ancho=3,0 m, espesor=0,10 mts, hll:0,3m, c-hll:0,18m, incluye 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 19,20                 88.296,9$                                               1.695.300,00$                                                   

10,9 Suministro e instalacion de rejilla aguas lluvias, tipo cupula tragante con sosco en aluminio (5"x4") UND 4,00                    $                                              47.180,0 188.720,00$                                                      
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10,10
Suministro e instalación tuberia sanitaria D=6" lisa, para red puviaI. incluye cama de arena a=0.6m, 

e=0.1m
ML 61,30                  $                                              90.439,0 5.543.911,00$                                                   

10,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 20 X 20 cm. incluye tapa en concreto, 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                            212.979,0 212.979,00$                                                      

10,12 Empradizacion de talud con  cesped, incluye  tierra negra e=0,1 m y transporte hasta sitio de obra M2 336,87               20.885,0$                                               7.035.530,00$                                                   

 SUBTOTAL 57.136.630,00$                                      

11 INSTALACIONES HIDRAULICAS

11,1 Punto hidraulico tub. 1/2", incluye 1.5 m. de tuberia, accesorios y regata. UND 12,00                  $                                              48.382,0 580.584,00$                                                      

11,2 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1/2" ML 21,30                  $                                                6.561,0 139.749,00$                                                      

11,5 Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica). UND 6,00                    $                                              31.963,0 191.778,00$                                                      

11,8 Suministro e instalación grifo cromo liv. (metálica). UND 2,00                    $                                              58.719,0 117.438,00$                                                      

11,12 Suministro e instalación de tubería presión  pvc 2" ML 20,45                 23.599,0$                                               482.600,00$                                                      

11,13 Suministro e instalación registro de  2" (metálico) UND 1,00                   393.294,0$                                             393.294,00$                                                      

 SUBTOTAL 1.905.443,00$                                        

12 INSTALACIONES SANITARIAS

12,1 Punto sanitario 2", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 6,00                    $                                              58.473,0 350.838,00$                                                      

12,2 Punto sanitario 4", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 1,00                    $                                              92.724,0 92.724,00$                                                        

12,3
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos  desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 6,00                    $                                            423.975,0 2.543.850,00$                                                   

12,5 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 2" ML 65,73                  $                                              19.986,0 1.313.680,00$                                                   

12,7 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=3" ML  $                                              31.454,0 -$                                                                    

12,8

Poceta enchapada con ceramica h=0.25 mt, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
UND -                     181.142,0$                                             -$                                                                    

12,9 Suministro e instalación rejilla de piso en aluminio 3X2" con sosco. UND 3,00                    $                                              25.899,0 77.697,00$                                                        

12,10 Suministro e instalación sifón 2", incluye accesorios. UND 3,00                    $                                              15.045,0 45.135,00$                                                        

12,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 60 X 60 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                   607.190,0$                                             607.190,00$                                                      

12,12 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 4" ML 3,80                    $                                              38.498,0 146.292,00$                                                      

12,13
Suminsitro e instalación de carcamos en lamina de acero INOX C# 16 con pto de desague , rejilla 

en varilla de 3/8 EN ACERO INOX DE 0,9 X 0,15X 0,07
UND 9,00                    $                                         1.042.937,0 9.386.433,00$                                                   

12,14 Suministro e instalación trampa de grasa según diseño UND 1,00                    $                                         1.062.473,0 1.062.473,00$                                                   

12,15 Suministro e instalación de poceta prefabricada 0.50 mt * 0,50 mt, incluye sifón UND 2,00                   141.001,0$                                             282.002,00$                                                      

12,16 Suminsitro e instalacion de tuberia de ventilacion de 2" ML 4,00                    $                                              19.433,0 77.732,00$                                                        

12,17 Suministro e instalacion tapon 2" UND 4,00                    $                                                6.918,0 27.672,00$                                                        

 SUBTOTAL 16.013.718,00$                                      

13 APARATOS SANITARIOS

13,1 Suministro e instalación de sanitario blanco incluye accesorios. UND 1,00                    $                                            285.512,0  $                                                      285.512,00 

13,3
Suministro e instalación lavamanos de sobreponer blanco (0.44 x 0.51 m), incluye griferia y 

accesorios.
UND 1,00                    $                                            260.513,0  $                                                      260.513,00 

13,8 Suministro e instalación de dispensador de Papel, incluye accesorios para instalación UND 1,00                   205.792,0$                                              $                                                      205.792,00 

13,9 Suministro e instalación de dispensador de Jabon, incluye accesorios para instalación UND 1,00                   75.892,0$                                                $                                                        75.892,00 

13,12 Suministro e instalación de lavaplatos incluye griferia y accesorios UND 1,00                    $                                            214.632,0  $                                                      214.632,00 

 SUBTOTAL 1.042.341,00$                                        

14 VARIOS

14,2 Suminsitro e instalacion de espejo claro 4 mm biselado M2 0,56                    $                                            369.325,0  $                                                      206.822,00 

14,3 Suministro e instalación de señalización en acrilico con adhesivo, para fijacion en pared UND 8,00                   42.554,0$                                               340.432,00$                                                      

14,4 Suminsitro e instalacion de Extintores , incluye gabinete UND 1,00                   314.110,7$                                             314.111,00$                                                      

14,5 Suminsitro e instalación de señal vertical de 75 *75 cm,  fijada en poste H: 3,5 m UND 2,00                   909.775,0$                                             1.819.550,00$                                                   

 SUBTOTAL 2.680.915,00$                                        

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE RESTAURANTE ESCOLAR 551.407.705,00$                            

COSTOS DIRECTOS TOTALES 1.158.625.816,00$                         
24% 278.070.196,00$                                               

5% 57.931.291,00$                                                 

1% 11.586.258,00$                                                 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AUI 30%) 347.587.745,00$                            

COSTO TOTAL OBRAS 1.506.213.561,00$                   

ADMINISTRACION 

IMPREVISTOS

COSTOS INDIRECTOS UTILIDAD
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MOBILIARIO UND CANT VALOR UNIT.

Una (1) silla puesto de trabajo docente.

Una (1) mesa puesto docente.
UND 1 402.491,38                                             402.491,00$                                                      

10 mesones de laboratorio integrado secundaria. 36 butacos de laboratorio integrado secundaria.

Tres (3) muebles móvil laboratorio.
UND 1 16.611.916,75                                       16.611.917,00$                                                 

Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para material didáctico del laboratorio integrado 

de física-química de secundaria.
UND 2 1.097.703,75                                         2.195.408,00$                                                   

Es un (1) tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y 

especializadas.
UND 1 424.445,45                                             424.445,00$                                                      

Tándem tres (3) canecas aulas. Es para usar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. UND 1 286.866,58                                             286.867,00$                                                      

Silla cafetería – auditorio UND 104 76.260,18                                               7.931.059,00$                                                   

Mesa de cafetería plegable UND 13 1.372.683,31                                         17.844.883,00$                                                 

 Mesón de trabajo cortar, picar, trabajo en la cocina UND 4 2.993.390,40                                         11.973.562,00$                                                 

Mesón con poceta lavar Menaje Cocina UND 2 3.634.831,20                                         7.269.662,00$                                                   

Mesón con azafates, distribución alimentos en el comedor UND 2 5.302.577,28                                         10.605.155,00$                                                 

 SUBTOTAL MOBILIARIO 75.545.449,00$                                      

MENAJE UND CANT

Estufa lineal de tres (3) quemadores  UND 1 5.495.010$                                             5.495.010,00$                                                   

Estufa enana de un (1) quemador UND 1 2.736.814$                                             2.736.814,00$                                                   

Regulador de gas UND 1 33.990$                                                  33.990,00$                                                        

Manguera de gas UND 1 59.290$                                                  59.290,00$                                                        

Nevera no Frost  comercial de 500 a 600 litros UND 1 12.467.678$                                          12.467.678,00$                                                 

Congelador horizontal 1 puerta 150 litros UND 1 1.684.478$                                             1.684.478,00$                                                   

Licuadora industrial 4 Litros UND 1 2.139.155$                                             2.139.155,00$                                                   

Licuadora NO industrial UND 1 274.890$                                                274.890,00$                                                      

Balanza de 25 Libras mecánica UND 1 77.000$                                                  77.000,00$                                                        

Balanza Romana 20@ UND 1 99.000$                                                  99.000,00$                                                        

Balanza Gramera de mesa, máximo de 10 gramos de sensibilidad. Mecánica o digital. UND 1 59.290$                                                  59.290,00$                                                        

Molino con motor 1HP UND 1 1.540.000$                                             1.540.000,00$                                                   

Termómetro de punzón análogo o digital, con rango de temperatura desde congelación hasta 

cocción
UND 1 23.870$                                                  23.870,00$                                                        

Balde plástico 12  litros UND 2 11.895$                                                  23.790,00$                                                        

Bandeja plástica (extra) grande UND 2 6.792$                                                    13.584,00$                                                        

Calderos 58 litros UND 2 149.792$                                                299.583,00$                                                      

Ollas (aluminio recortado)  29.5 litros UND 2 82.975$                                                  165.950,00$                                                      

Canasta plástica de pared perforada (60*40*13) UND 4 17.843$                                                  71.371,00$                                                        

Caneca con tapa multiuso (basura) Grande UND 3 47.190$                                                  141.570,00$                                                      

Juego dos (2) coladores de líquidos diámetro 100 y 250 mm (en aluminio) UND 1 34.583$                                                  34.583,00$                                                        

Coladores líquidos (plástico) UND 2 47.836$                                                  95.673,00$                                                        

Olleta de 3 litros UND 2 17.329$                                                  34.658,00$                                                        

Cucharon con orificios en acero inoxidable UND 2 12.850$                                                  25.699,00$                                                        

Cucharon en acero inoxidable UND 2 12.850$                                                  25.699,00$                                                        

Set de cuchillos

cuchillo para pelar de 7-9 cm

Cuchillo de cocinero de 24-27 cm

Cuchillo de cocinero de 19 -22 cm

Cuchillo para deshuesar de 14-16 cm

Hacha de 14 - 18 cm

UND 3 105.439$                                                316.316,00$                                                      

Espumadera de aluminio fundido UND 1 32.890$                                                  32.890,00$                                                        

Jarra plástica 3 litros UND 3 10.266$                                                  30.797,00$                                                        

Legumbrera UND 3 71.500$                                                  214.500,00$                                                      

 Olla de alumino #32 UND 2 121.990$                                                243.980,00$                                                      

 Olla de alumino #36 UND 2 190.190$                                                380.380,00$                                                      

 Olla de alumino #40 UND 3 183.447$                                                550.341,00$                                                      

Olla a presión 10 litros UND 1 174.570$                                                174.570,00$                                                      

Paila diámetro 46 centímetros UND 4 87.450$                                                  349.801,00$                                                      

Juego de dos pinzas en acero inoxidable UND 3 23.349$                                                  70.048,00$                                                        

Rallador (acero inoxidable) UND 2 17.622$                                                  35.245,00$                                                        

Tabla para picar mediana (acrílica) UND 1 12.850$                                                  12.850,00$                                                        

COSTOS MOBILIARIO, MENAJE Y EQUIPOS (E) 

12 DE 14



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. DIRECTO  VR TOTAL 

PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

Tabla para picar grande (acrílica) UND 3 143.620$                                                430.859,00$                                                      

Taja papa UND 2 90.200$                                                  180.400,00$                                                      

Cucharones y cucharas medidoras de acuerdo con los cupos atendidos, ingredientes y porciones 

de servicio estandarizadas
UND 3 105.439$                                                316.316,00$                                                      

Vasos medidores y probeta de acuerdo a los cupos atendidos, ingredientes y porciones de servido  

estandarizadas
UND 3 77.000$                                                  231.000,00$                                                      

Tenedor mesa UND 180 2.401$                                                    432.193,00$                                                      

Cuchillo mesa UND 180 2.974$                                                    535.282,00$                                                      

Cuchara sopera UND 180 2.401$                                                    432.193,00$                                                      

Plato pando grande UND 180 6.792$                                                    1.222.540,00$                                                   

Pocillo UND 180 5.456$                                                    982.000,00$                                                      

Vaso UND 180 4.883$                                                    878.911,00$                                                      

Recipiente plástico de 45-50 litros (Tina plástica mediana) UND 1 34.804$                                                  34.804,00$                                                        

Recipiente plástico de 70-75 litros (Tina plástica grande) UND 2 86.348$                                                  172.696,00$                                                      

 SUBTOTAL MENAJE 35.883.537,00$                                      

EQUIPOS UND CANT

Suministro e instalación de campana  extractora adosada a la pared, fabricada en lámina de acero 

inoxidable calidad  304 calibre 20, presenta  banco de filtros removibles tipo laberinto construidos en 

lámina de acero inoxidable calibre 24 tipo 430 brillante, con bandeja recolectora de grasas.  Incluye 

Sistema de iluminación por medio de lámparas tipo marino accionada por un swiche  tipo codillo.  

Acabado rayado,  incluye transporte hasta sitio de obra

UND                     1,00  $                                         4.730.000,0 4.730.000,00$                                                   

Suministro e instalación ducteria en lámina galvanizada calibre 20 de 2,44 de altura cuadrado de 

0,5*0,5, según diseño, incluye transporte hasta sitio de obra
UND                     1,00  $                                            858.000,0 858.000,00$                                                      

Suministro e instalación extractor tipo hongo de 19 pulgadas fabricación nacional , según diseño, 

incluye transporte hasta sitio de obra
UND                     1,00  $                                         4.070.000,0 4.070.000,00$                                                   

Suministro e instalación motobomba Diesel HP 3" x 3" ECOHORSE KHP 75- 14 EH, incluye una 

manguera de succión de 3" x 6 mts, 2 acoples rápidos, una válvula de pie, una llave de paso y  

transporte hasta sitio de obra

UND                     2,00  $                                         4.400.000,0 8.800.000,00$                                                   

Suministro e instalación extintor 10 lbs CO2 BC acero al carbon  incluye soporte y señalización UND                     2,00  $                                            284.900,0 569.800,00$                                                      

Suministro extintor tipoK (acetato de potasio) 2,5 galones con soporte de pared señalización e 

instalación
UND                     1,00  $                                            353.100,0 353.100,00$                                                      

 SUBTOTAL EQUIPOS 19.380.900,00$                                      

SUBTOTAL COSTOS MOBILIARIO, MENAJE Y EQUIPOS 130.809.886,00$                            

130.809.886,00$                            

24.853.878,00$                              

COSTOS  TOTAL MOBILIARIO, MENAJE Y EQUIPOS (INCLUIDO IVA) 155.663.764,00$                     

COSTO TOTAL OBRAS + MOBILIARIO + MENAJE + EQUIPO 1.661.877.325,00$                   

CERTIFICACION LICENCIA RETILAP 0,34 15.370.351,00$                       

RETIE 0,29 13.110.005,00$                       

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Elaboración e Implementación) 26.900.000,00$                       

TRAMITE DE PERMISOS AMBIENTALES 32.700.000,00$                       

166.187.733,00$                     

COSTOS INTERVENTORIA 515.615.100,00$                     

COSTOS DE GERENCIA 481.864.034,00$                     

COSTOS DE FIDUCIA 157.798.521,00$                     

GMF 12.285.692,00$                       

ANTES GMF 3.071.423.069,00$                   

3.083.708.761,00$        TOTAL PROYECTO

PRESUPUESTO CONTINGENTE (10% VALOR DE LA OBRA+MOBILIARIO)

COSTOS  TOTAL MOBILIARIO, MENAJE Y EQUIPOS

IVA MOBILIARIO, MENAJE Y EQUIPOS 19%
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OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. DIRECTO  VR TOTAL 

PRESUPUESTO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

RESUMEN

183.163.356,00$                     

155.282.319,00$                     

268.772.436,00$                     

551.407.705,00$                     

347.587.745,00$                     

155.663.764,00$                     

15.370.351,00$                       

13.110.005,00$                       

26.900.000,00$                       

32.700.000,00$                       

166.187.733,00$                     

515.615.100,00$                     

481.864.034,00$                     

157.798.521,00$                     

3.071.423.069,00$            

12.285.692,00$                       GMF

Nota: Todos los materiales del proyecto incluyen transporte hasta el sitio de obra

TOTAL PROYECTO

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE  AULA POLIVALENTE (A)

TRAMITE DE PERMISOS AMBIENTALES

COSTOS INTERVENTORIA 

COSTOS DE GERENCIA

COSTOS DE FIDUCIA (INCLUYE 4X1000)

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA 8 APARATOS (B)

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA 8 APARATOS (C) 

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE RESTAURANTE ESCOLAR (D)

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AUI 30%) ((A+B+C+D)x 30%)

COSTOS  TOTAL MOBILIARIO, MENAJE Y EQUIPOS (INCLUIDO IVA) (E) 

CERTIFICACION LICENCIA RETILAP

RETIE

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (Elaboración e Implementación)

PRESUPUESTO CONTINGENTE (10% VALOR DE LA OBRA+MOBILIARIO)
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COMPARATIVO DE 
PRECIOS 2021 VS. 

ACTUALIZADO 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. DIRECTO ACTUALIZACIÓN VR UNIT. DIRECTO JUNIO 2021 DIFERENCIA DE PRECIOS 
PORCENTAJE DE DIFERENCIA 

DE PRECIOS  

1 PRELIMINARES Y RELLENOS

1,1 Localización y replanteo M2 133,24               3.899,0$                                                3.664,00$                                                          235,00$                               6,03%

1,2 Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes M2 -                      $                                             13.189,0 8.146,00$                                                          5.043,00$                            38,24%

1,3 Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m ML 63,20                 13.433,0$                                              12.789,00$                                                        644,00$                               4,79%

1,4 Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de disposición final M3 40,61                 22.096,0$                                              22.145,00$                                                        (49,00)$                               -0,22%

1,5
Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de cargue, cargue y retiro 

de sobrantes con volqueta, hasta 20 km
M3 60,91                 65.948,0$                                              40.727,00$                                                        25.221,00$                          38,24%

1,6 Relleno compactado con material de prestamo puesto en obra M3 23,74                  $                                           112.528,0 63.847,00$                                                        48.681,00$                          43,26%

1,7 Relleno compactado con material seleccionado de la excavación. M3 15,63                  $                                             18.136,0 15.625,00$                                                        2.511,00$                            13,85%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO -$                                    

2,1
Concreto 2000 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 70,91                  $                                             34.679,0 31.728,00$                                                        2.951,00$                            8,51%

2,2
Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
M3 4,08                    $                                        1.013.700,0 735.809,00$                                                      277.891,00$                        27,41%

2,3
Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 39,40                  $                                           117.999,0 91.267,00$                                                        26.732,00$                          22,65%

2,4
Viga de cimentación 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 7,68                    $                                             98.128,0 78.551,00$                                                        19.577,00$                          19,95%

2,5
Columna  secc. 0,30 x 0,40 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 24,40                 158.384,0$                                            121.431,00$                                                      36.953,00$                          23,33%

2,6
Columna  secc. 0,12 x 0,20 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 9,72                   59.580,0$                                              49.649,00$                                                        9.931,00$                            16,67%

2,7
Viga de cubierta 0,30 x 0,40 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 43,54                 163.388,0$                                            126.417,00$                                                      36.971,00$                          22,63%

2,8
Viga aérea 0,12 x 0,20 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 7,68                   50.150,0$                                              41.667,00$                                                        8.483,00$                            16,92%

2,9
Cinta  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 61,40                 41.432,0$                                              35.766,00$                                                        5.666,00$                            13,68%

2,10
Columneta Ca,Cb  secc. 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, incluye bloque de icopor o similar, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 54,18                 42.205,0$                                              36.345,00$                                                        5.860,00$                            13,88%

2,11
Cinta antepechos de  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 21,61                 40.826,0$                                              35.402,00$                                                        5.424,00$                            13,29%

2,12

Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, según detalle, a: 0.28m h1:0.12m h2:0.06m, incluye acero 

de refrz. Long. 2#3, E #2 L=0.40m @ 0.20m, formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra

ML 30,79                 83.205,0$                                              60.577,00$                                                        22.628,00$                          27,20%

2,13

Alero en concreto reforzado 3000 psi según detalle, a: 0.80 m, h1:0.10m h2:0.12m, incluye acero de 

refuerzo Long. 1#3 @ 0.20m, Transv. 1#3 L= 1.15 @0.15 m, formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

M2 7,92                   200.993,0$                                            163.780,00$                                                      37.213,00$                          18,51%

2,14

Losa interior en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, a:0.40 m, h:0.10m, incluye acero de 

refuerzo Long. 1#3 @ 0.20m, Transv. 1#3 L= 0.75 @0.15m, formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

M2 0,96                   205.883,0$                                            171.120,00$                                                      34.763,00$                          16,88%

2,15

Banca en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle a:0.50m h:0.08m acabado en concreto 

esmaltado, incluye acero de refuerzo Long. 1#3 @ 0.15m, Transv. 1#3 L= 0.45m @0.30m, formaleta 

y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

ML 9,41                   101.279,0$                                            86.717,00$                                                        14.562,00$                          14,38%

2,16 Mensula en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, secc. 0,30*0,30  m, L=0,45 UND 2,00                   122.751,0$                                            105.841,00$                                                      16.910,00$                          13,78%

2,17

Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e= 0,1 m. ancho= 0.6 m,  acabado en granito pulido color 

blanco, incluye acero de refuerzo, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

ML 11,50                 191.577,9$                                            159.795,00$                                                      31.782,86$                          16,59%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

3 ACEROS -$                                    

3,1 Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa KG 2.061,30            7.772,0$                                                7.675,00$                                                          97,00$                                 1,25%

3,2 Anclaje de varilla #4 con adhesivo epóxico. Long.var. 75 cm, anclaje 15 cm PTO 44,00                 31.640,0$                                              30.191,00$                                                        1.449,00$                            4,58%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

4 MAMPOSTERIA -$                                    

4,1
Buitrón Nro.01 en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista hasta L:3.0m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 2,65                    $                                           141.441,0  $                                                     124.635,00  $                         16.806,00 11,88%

4,2
Buitrón Nro.02 en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista hasta L:1.40m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 5,30                    $                                             84.644,0  $                                                       75.626,00  $                           9.018,00 10,65%

4,3
Muro en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 48,01                  $                                             69.483,0  $                                                       62.255,00  $                           7.228,00 10,40%

4,4
Muro en ladrillo 24x12x6.5, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra
M2 44,08                  $                                             64.944,0  $                                                       57.707,00  $                           7.237,00 11,14%

4,5 Sello de junta, incluye sellante (dos lados) y material tipo Icopor ML 65,27                  $                                             52.719,0  $                                                       13.556,00  $                         39.163,00 74,29%

4,6
Muro en ladrillo 24x12x6.5 dos (2) caras a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 1,33                    $                                             73.494,0  $                                                       66.076,00  $                           7.418,00 10,09%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

5 PISOS Y ENCHAPES -$                                    

5,1
Suministro e instalación piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 80,64                 53.726,0$                                              47.303,00$                                                        6.423,00$                            11,96%

5,2

Siministro e instalación piso en cerámica beige acabado mate de 0.552 x 0.552 m uso institucional, 

trafico 5 antideslizante, incluye alistado de piso e: 2cm y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

M2 81,48                 114.212,0$                                            109.433,00$                                                      4.779,00$                            4,18%

5,3 Suministro e instalación guarda escoba en ceramica h = 0.10 m. ML 49,35                 21.310,0$                                              20.995,00$                                                        315,00$                               1,48%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2021 / 2023

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE  AULA POLIVALENTE (A)
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OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. DIRECTO ACTUALIZACIÓN VR UNIT. DIRECTO JUNIO 2021 DIFERENCIA DE PRECIOS 
PORCENTAJE DE DIFERENCIA 

DE PRECIOS  

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2021 / 2023

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

6 REVESTIMIENTOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES -$                                    

6,1
Repello de muro 1:3  e=2 cm, incluye filos y dilataciones,  transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 114,17               27.825,0$                                              25.980,00$                                                        1.845,00$                            6,63%

6,2 Estuco para muros, incluye filos y dilataciones M2 114,17               11.399,0$                                              9.121,00$                                                          2.278,00$                            19,98%

6,3 Pintura acrílica [3M], color gris basalto ML 177,95               5.744,0$                                                5.260,00$                                                          484,00$                               8,43%

6,4 Pintura para interiores [3M] M2 83,85                 13.505,0$                                              12.482,00$                                                        1.023,00$                            7,57%

6,5 Pintura para exteriores [3M] M2 28,63                 18.284,0$                                              16.847,00$                                                        1.437,00$                            7,86%

6,6 Impermeabilizado de muros ladrillo a la vista M2 60,86                 17.463,0$                                              15.670,00$                                                        1.793,00$                            10,27%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

7 CUBIERTA Y CIELOS -$                                    

7,1 Suministro e instalación cubierta termoacústica sobre perlín. M2 116,64               79.720,0$                                              67.277,00$                                                        12.443,00$                          15,61%

7,2
Suministro e instalación viga cajón, sección  305x80x25( 2,5mm) ,  cal 11, Incluye anticorrosivo y 

pintura blanca
ML 17,66                 151.882,0$                                            129.611,00$                                                      22.271,00$                          14,66%

7,3
Suministro e instalación tirante varilla roscada Nro. 3, incluye accesorios, anticorrosivo y pintura 

blanca
ML -                     47.666,0$                                              36.675,00$                                                        10.991,00$                          23,06%

7,4
Suministro e instalación de platina soldada a las correas para garantizar continuidad. e=1/4", L= 0.30 

m, a= 0.08 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca
UND 14,00                 33.393,0$                                              28.590,00$                                                        4.803,00$                            14,38%

7,5 Suministro e instalación solapa, cinta adhesiva para sello ML 30,87                 13.875,0$                                              12.004,00$                                                        1.871,00$                            13,48%

7,6
Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 secc. 60, incluye anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 13,21                 103.418,0$                                            76.581,00$                                                        26.837,00$                          25,95%

7,7 Suminsitro e instalacion cielo falso en PVC color claro acabado mate (incluye estructura de soporte) M2 82,25                 129.491,0$                                            106.202,00$                                                      23.289,00$                          17,99%

7,8
Suministro e instalación correa cajón, sección  120x60x15( 2,0mm), cal. 14,  Incluye anticorrosivo y 

pintura blanca
ML 94,15                 115.588,0$                                            98.197,00$                                                        17.391,00$                          15,05%

7,9
Suministro e instalación viga cajón, sección  220x80x20( 2,5mm), cal. 11,  Incluye anticorrosivo y 

pintura blanca
ML 1,70                   199.549,0$                                            113.473,00$                                                      86.076,00$                          43,14%

7,10
Suministro e instalación de platina e=3/8", L= 0.30 m, a= 0.30 m, incluye elementos de fijación, 

anticorrosivo y pintura blanca
UND 4,00                   39.115,0$                                              33.539,00$                                                        5.576,00$                            14,26%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

8 CARPINTERIA METALICA -$                                    

8,1
Suministro e instalación de ventana metálica cal. 20, V1, V2, V4 Y V5 según diseño, incluye 

anticorrosivo, pintura blanca
M2 32,71                 250.125,0$                                            218.494,00$                                                      31.631,00$                          12,65%

8,2
Suministro e instalación de ventana metálica cal. 20, V3, según diseño, incluye anticorrosivo, pintura 

blanca
M2 1,69                   226.085,0$                                            197.704,00$                                                      28.381,00$                          12,55%

8,3
Suministro e instalación de puerta metálica, lámina cal. 20 con celosía. L=1,95 m. incluye marco 

metálico según diseño, anticorrosivo, pintura blanca y cerradura de seguridad
M2 5,07                   333.376,0$                                            281.439,00$                                                      51.937,00$                          15,58%

8,4 Suministro e instalación de vidrio claro 4mm para ventanas y puertas, incluye pelicula de seguridad M2 29,51                 129.390,0$                                            125.024,00$                                                      4.366,00$                            3,37%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

9 INSTALACIONES ELECTRICAS -$                                    

9,1
Acometida desde TG existente a tablero proyectado -TB-ELEC, 1#6+1#6N+1#6T Cu THHN/THWN - 

Ф1"
ML 30,00                  $                                             56.332,0  $                                                       50.718,00  $                           5.614,00 9,97%

9,2 Suministro e instalación tablero TELEC-1F- 8 ctos-/puerta, incluye breakers UND 1,00                    $                                           296.250,0  $                                                     269.057,00  $                         27.193,00 9,18%

9,3 Suministro e instalación de luminaria led 2x18 w, de sobreponer o suspender. UND 3,00                    $                                           206.990,0  $                                                     205.491,00  $                           1.499,00 0,72%

9,4 Suministro e instalación de luminaria panel LED 45W, incluye panel UND 20,00                  $                                           251.580,0  $                                                     250.881,00  $                              699,00 0,28%

9,5 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra UND 5,00                   75.403,0$                                               $                                                       74.707,00  $                              696,00 0,92%

9,6 Salida interruptor sencillo, incluye interruptor. UND 2,00                   82.087,0$                                               $                                                       72.319,00  $                           9.768,00 11,90%

9,7 Salida interruptor doble, incluye interruptor UND 1,00                   96.804,0$                                               $                                                       79.556,00  $                         17.248,00 17,82%

9,8 Suministro e instalación de punto para iluminación o tomacorriente UND 30,00                 81.322,0$                                               $                                                       67.909,00  $                         13.413,00 16,49%

9,9 Aterrizaje con varilla de puesta a tierra UND 1,00                   400.291,0$                                             $                                                     373.044,00  $                         27.247,00 6,81%

9,10 Suministro e instalación de caja plástica de paso 10x10 UND 2,00                    $                                             66.838,0  $                                                       66.535,00  $                              303,00 0,45%

9,11 Suministro e instalación de luminaria panel LED 12W, incluye panel UND 2,00                    $                                             91.580,0  $                                                       90.881,00  $                              699,00 0,76%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

10 OBRAS EXTERIORES

10,1
Anden y rampa en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla electrosoldada y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 51,29                 95.760,9$                                              85.778,80$                                                        9.982,12$                            10,42%

10,2
Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) incluye acero de refuerzo y transporte 

de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 46,80                 78.259,9$                                              72.142,80$                                                        6.117,12$                            7,82%

10,3 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=4" ML 24,45                 45.762,0$                                              40.317,00$                                                        5.445,00$                            11,90%

10,4
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 40 X 40 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 3,00                   320.792,0$                                            272.261,00$                                                      48.531,00$                          15,13%

10,5
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 4", incluye base en arena e = 0.10 m. y transporte 

de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 37,30                 44.417,0$                                              38.983,00$                                                        5.434,00$                            12,23%

10,6
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 6" corrugada, incluye base en arena e = 0.10 m. y 

transporte de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 39,00                 89.710,0$                                              67.139,00$                                                        22.571,00$                          25,16%

10,7 Aseo general M2 133,24               3.662,0$                                                3.592,00$                                                          70,00$                                 1,91%

10,9 Suministro e instalacion de rejilla aguas lluvias, tipo cupula tragante con sosco en aluminio (5"x4") UND 3,00                    $                                             47.180,0 47.074,00$                                                        106,00$                               0,22%

10,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 20 X 20 cm. incluye tapa en concreto, 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                           212.979,0 194.173,00$                                                      18.806,00$                          8,83%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

11 INSTALACIONES HIDRAULICAS

11,1 Punto hidraulico tub. 1/2", incluye 1.5 m. de tuberia, accesorios y regata. UND 6,00                   48.382,0$                                              48.157,00$                                                        225,00$                               0,47%

11,2 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1/2" ML 12,40                 6.561,0$                                                5.744,00$                                                          817,00$                               12,45%

11,3 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  3/4" ML 10,50                 8.360,0$                                                7.397,00$                                                          963,00$                               11,52%

11,5 Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica) UND 6,00                   31.963,0$                                              27.411,00$                                                        4.552,00$                            14,24%

11,12 Suministro e instalación de tubería presión  pvc 2" ML 11,14                 23.599,0$                                              17.427,00$                                                        6.172,00$                            26,15%

11,13 Suministro e instalación registro de  2" (metálico) UND 1,00                   393.294,0$                                            343.251,00$                                                      50.043,00$                          12,72%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
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12 INSTALACIONES SANITARIAS

12,1 Punto sanitario 2", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 6,00                    $                                             58.473,0 54.375,00$                                                        4.098,00$                            7,01%

12,3

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos  desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 3,00                    $                                           423.975,0 356.147,00$                                                      67.828,00$                          16,00%

12,4

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 70 X 70 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND -                     640.860,0$                                            518.775,00$                                                      122.085,00$                        19,05%

12,5 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 2" ML 15,12                  $                                             19.986,0 17.713,00$                                                        2.273,00$                            11,37%

12,7 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=3" ML 12,00                  $                                             31.454,0 27.550,00$                                                        3.904,00$                            12,41%

12,9 Suministro e instalación rejilla de piso en aluminio 3X2" con sosco. UND 2,00                    $                                             25.899,0 20.661,00$                                                        5.238,00$                            20,22%

12,10 Suministro e instalación sifón 2", incluye accesorios. UND 2,00                    $                                             15.045,0 12.254,00$                                                        2.791,00$                            18,55%

12,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 60 X 60 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 3,00                   607.190,0$                                            497.487,00$                                                      109.703,00$                        18,07%

12,12 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 4" ML 5,72                    $                                             38.498,0 33.822,00$                                                        4.676,00$                            12,15%

12,16 Suminsitro e instalacion de tuberia de ventilacion de 2" ML 3,00                    $                                             19.433,0 12.209,00$                                                        7.224,00$                            37,17%

12,17 Suministro e instalacion tapon 2" UND 6,00                    $                                               6.918,0 6.920,00$                                                          (2,00)$                                 -0,03%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

13 APARATOS SANITARIOS

13,11 Suministro e instalación de lavaplatos 0,4*0,4 incluye griferia y accesorios UND 6,00                    $                                           214.632,0  $                                                     175.697,00  $                         38.935,00 18,14%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
14 VARIOS

14,3 Suministro e instalación de señalización en acrilico con adhesivo, para fijacion en pared UND 2,00                    $                                             42.554,0  $                                                       37.545,00  $                           5.009,00 11,77%

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE  AULA POLIVALENTE

1 PRELIMINARES Y RELLENOS

1,1 Localización y replanteo M2 20,87                 3.899,0$                                                3.664,00$                                                          235,00$                               6,03%

1,2 Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes M2 10,44                  $                                             13.189,0 8.146,00$                                                          5.043,00$                            38,24%

1,3 Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m ML 27,40                 13.433,0$                                              12.789,00$                                                        644,00$                               4,79%

1,4 Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de disposición final M3 54,72                 22.096,0$                                              22.145,00$                                                        (49,00)$                               -0,22%

1,5
Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de cargue, cargue y retiro 

de sobrantes con volqueta, hasta 20 km
M3 82,07                 65.948,0$                                              40.727,00$                                                        25.221,00$                          38,24%

1,6 Relleno compactado con material de prestamo puesto en obra M3                  17,98  $                                           112.528,0 63.847,00$                                                        48.681,00$                          43,26%

1,7 Relleno compactado con material seleccionado de la excavación M3                  47,55  $                                             18.136,0 15.625,00$                                                        2.511,00$                            13,85%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
2 ESTRUCTUR EN CONCRETO -$                                    

2,1
Concreto 2000 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 15,80                  $                                             34.679,0 31.728,00$                                                        2.951,00$                            8,51%

2,2
Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
M3 1,68                    $                                        1.013.700,0 735.809,00$                                                      277.891,00$                        27,41%

2,3
Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m, en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 18,00                  $                                           117.999,0 91.267,00$                                                        26.732,00$                          22,65%

2,4
Viga de cimentación 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 23,58                  $                                             98.128,0 78.551,00$                                                        19.577,00$                          19,95%

2,6
Columna  secc. 0,12 x 0,20 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 2,28                   59.580,0$                                              49.649,00$                                                        9.931,00$                            16,67%

2,8
Viga aérea 0,12 x 0,20 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 7,85                   50.150,0$                                              41.667,00$                                                        8.483,00$                            16,92%

2,9
Cinta  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 5,30                   41.432,0$                                              35.766,00$                                                        5.666,00$                            13,68%

2,10
Columneta Ca,Cb  secc. 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, incluye bloque de icopor o similar, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 56,55                 42.205,0$                                              36.345,00$                                                        5.860,00$                            13,88%

2,18
Columna  0,25 x 0,25 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 17,40                  $                                           116.434,0 94.587,00$                                                        21.847,00$                          18,76%

2,19
Viga aerea 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 18,06                  $                                           109.884,0 89.546,00$                                                        20.338,00$                          18,51%

2,21
Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, incluye acero de refrz, formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 11,90                 84.862,0$                                              62.116,00$                                                        22.746,00$                          26,80%

2,22
Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e= 0,08 m. ancho= 0.5 m, incluye acero de refuerzo, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 2,00                   103.509,0$                                            92.117,00$                                                        11.392,00$                          11,01%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
3 ACEROS -$                                    

3,1 Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa KG 1.220,47            7.772,0$                                                7.675,00$                                                          97,00$                                 1,25%

3,2 Anclaje de varilla #4 con adhesivo epóxico. Long.var. 75 cm, anclaje 15 cm PTO 44,00                 31.640,0$                                              30.191,00$                                                        1.449,00$                            4,58%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
4 MAMPOSTERIA -$                                    

4,2
Buitrón Nro.02 en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista hasta L:1.40m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 5,50                    $                                             84.644,0  $                                                       75.626,00  $                           9.018,00 10,65%

4,3
Muro en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 23,96                  $                                             69.483,0  $                                                       62.255,00  $                           7.228,00 10,40%

4,4
Muro en ladrillo 24x12x6.5, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra
M2 9,64                    $                                             64.944,0  $                                                       57.707,00  $                           7.237,00 11,14%

4,5 Sello de junta, incluye sellante (dos lados) y material tipo Icopor ML 43,04                  $                                             52.719,0  $                                                       13.556,00  $                         39.163,00 74,29%

4,6
Muro en ladrillo 24x12x6.5 a la vista dos (2) caras, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 13,97                  $                                             73.494,0  $                                                       66.076,00  $                           7.418,00 10,09%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
5 PISOS Y ENCHAPES -$                                    

5,1
Suministro e instalación piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 12,08                 53.726,0$                                              47.303,00$                                                        6.423,00$                            11,96%

5,4
Piso en cerámica de 0.20 x 0.20 m uso institucional, trafico 5 antideslizante, incluye alistado de piso y 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 10,85                 79.428,0$                                              63.790,00$                                                        15.638,00$                          19,69%

5,5 Enchape de muro en cerámica  0.20 x 0.20 uso institucional, 1ra. Calidad M2 44,38                 65.886,0$                                              52.014,00$                                                        13.872,00$                          21,05%

5,6 Media caña en mortero grano pulido  piso muro ML 24,66                 58.946,1$                                              43.524,00$                                                        15.422,14$                          26,16%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
6 REVESTIMIENTOS Y PINTURA -$                                    

6,1
Repello de muro 1:3  e=2 cm, incluye filos y dilataciones,  transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 49,90                 27.825,0$                                              25.980,00$                                                        1.845,00$                            6,63%

6,3 Pintura acrílica [3M], color gris basalto ML 107,16               5.744,0$                                                5.260,00$                                                          484,00$                               8,43%

6,6 Impermeabilizado de muros ladrillo a la vista M2 26,79                 17.463,0$                                              15.670,00$                                                        1.793,00$                            10,27%

6,7 Pintura para exteriores sobre repello [3M] M2 5,52                   20.229,0$                                              18.798,00$                                                        1.431,00$                            7,07%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
7 CUBIERTA -$                                    

7,1 Suministro e instalación cubierta termoacústica sobre perlín. M2 16,85                 79.720,0$                                              67.277,00$                                                        12.443,00$                          15,61%

7,3
Suministro e instalación tirante varilla roscada Nro. 3, incluye accesorios, anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 8,10                   47.666,0$                                              36.675,00$                                                        10.991,00$                          23,06%

7,4
Suministro e instalación de platina soldada a las correas para garantizar continuidad. e=1/4", L= 0.30 

m, a= 0.08 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca
UND 3,00                   33.393,0$                                              28.590,00$                                                        4.803,00$                            14,38%

7,5 Suministro e instalación solapa, cinta adhesiva para sello ML 11,90                 11.128,0$                                              9.624,00$                                                          1.504,00$                            13,52%

7,6
Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 secc. 60, incluye anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 6,43                   103.418,0$                                            76.581,00$                                                        26.837,00$                          25,95%

7,11
Suministro e instalación correa perlín PHR-C con atiesador, sección 220x80x20 (2.0 mm) Calb.14, 

Incluye anticorrosivo y pintura blanca
ML 19,29                 89.927,0$                                              55.924,00$                                                        34.003,00$                          37,81%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
8 CARPINTERIA METALICA -$                                    

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA BÁSICA (B)
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8,5
Suministro e instalación de ventana metálica escualizable en lámina cal. 22 según diseño, incluye 

anticorrosivo, pintura blanca y vidrio 4mm
M2 3,18                   272.987,0$                                            232.106,00$                                                      40.881,00$                          14,98%

8,6
Suministro e instalación de ventana metálica con persiana fija, lámina cal. 22 según diseño, incluye 

anticorrosivo, pintura blanca
M2 2,82                   271.676,0$                                            233.663,00$                                                      38.013,00$                          13,99%

8,7

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con celosía, secc. 2.5 x 0.70 m según 

diseño, incluye marco metálico, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta  y cerradura de 

seguridad

UND 2,00                   651.708,0$                                            520.236,00$                                                      131.472,00$                        20,17%

8,8

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con celosía, secc. 2.5 x 0.90 m. según 

diseño, incluye marco metálico, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta y cerradura de 

seguridad

UND 1,00                   696.996,0$                                            559.228,00$                                                      137.768,00$                        19,77%

8,9
Suministro e instalación divisiones en lámina metálica galvanizada, calibre 22, incluye estructura 

soporte, anticorrosivo y pintura
M2 -                     238.008,0$                                            212.069,00$                                                      25.939,00$                          10,90%

8,10
Suminstro e instalación de puerta metálica en lámina galvanizada cal. 22, secc. 1.60 x 0.60 m según 

diseño, incluye accesorios, pestillo, anticorrosivo y pintura
UND -                     433.735,0$                                            361.857,00$                                                      71.878,00$                          16,57%

8,11
Suministro e instalacion de pasamanos en acero inoxidable 2", según diseño, incluye todos los 

elementos necesarios para su instalación 
ML 25,92                 387.118,0$                                            356.490,00$                                                      30.628,00$                          7,91%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
9 INSTALACIONES ELECTRICAS

9,3 Suministro e instalación de luminaria led 2x18 w, de sobreponer o suspender. UND 7,00                   206.990,0$                                            205.491,00$                                                      1.499,00$                            0,72%

9,5 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra UND 1,00                   75.403,0$                                              74.707,00$                                                        696,00$                               0,92%

9,6 Salida interruptor sencillo, incluye interruptor. UND 2,00                   82.087,0$                                              72.319,00$                                                        9.768,00$                            11,90%

9,7 Salida interruptor doble, incluye interruptor UND 1,00                   96.804,0$                                              79.556,00$                                                        17.248,00$                          17,82%

9,8 Suministro e instalación de punto para iluminación o tomacorriente UND 8,00                   81.322,0$                                              67.909,00$                                                        13.413,00$                          16,49%

9,9 Aterrizaje con varilla de puesta a tierra UND 1,00                   400.291,0$                                            373.044,00$                                                      27.247,00$                          6,81%

9,12 Acometida desde TG-N a TAU, 2#6+1#8T Cu THHN/THWN - Ф1.1/2" ML 30,00                  $                                             60.062,0 50.066,00$                                                        9.996,00$                            16,64%

9,13 Suministro e instalación tablero TB-AU, 1F-4ctos-/puerta, incluye breakers 1F UND 1,00                    $                                           218.920,0 212.327,00$                                                      6.593,00$                            3,01%

9,14 Suministro e instalación de bombillo LED 9W, incluye bombillo UND -                     81.811,0$                                              80.445,00$                                                        1.366,00$                            1,67%

9,15 Suministro e instalación sensor de movimento 360° UND 1,00                   128.425,0$                                            97.009,00$                                                        31.416,00$                          24,46%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
10 OBRAS EXTERIORES

10,1
Anden y rampa en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla electrosoldada y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 66,60                 95.760,9$                                              85.778,80$                                                        9.982,12$                            10,42%

10,2
Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) incluye acero de refuerzo y transporte 

de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 65,12                 78.259,9$                                              72.142,80$                                                        6.117,12$                            7,82%

10,4
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 40 X 40 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                           320.792,0 272.261,00$                                                      48.531,00$                          15,13%

10,5
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 4", incluye base en arena e = 0.10 m. y transporte 

de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML                  42,00  $                                             44.417,0 38.983,00$                                                        5.434,00$                            12,23%

10,6
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 6" corrugada, incluye base en arena e = 0.10 m. y 

transporte de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 48,00                 89.710,0$                                              67.139,00$                                                        22.571,00$                          25,16%

10,7 Aseo general M2 20,87                 3.662,0$                                                3.592,00$                                                          70,00$                                 1,91%

10,8
Gradas en concreto 3000 PSI, ancho=3,0 m, espesor=0,10 mts, hll:0,3m, c-hll:0,18m, incluye 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 4,80                   88.296,9$                                              69.270,00$                                                        19.026,86$                          21,55%

10,9 Suministro e instalacion de rejilla aguas lluvias, tipo cupula tragante con sosco en aluminio (5"x4") UND 2,00                    $                                             47.180,0 47.074,00$                                                        106,00$                               0,22%

10,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 20 X 20 cm. incluye tapa en concreto, 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                           212.979,0 194.173,00$                                                      18.806,00$                          8,83%

10,12 Empradizacion de talud con  cesped, incluye  tierra negra e=0,1 m y transporte hasta sitio de obra M2 43,26                 20.885,0$                                              15.581,00$                                                        5.304,00$                            25,40%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
11 INSTALACIONES HIDRAULICAS

11,1 Punto hidraulico tub. 1/2", incluye 1.5 m. de tuberia, accesorios y regata. UND 6,00                   48.382,0$                                              48.157,00$                                                        225,00$                               0,47%

11,2 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1/2" ML 15,50                 6.561,0$                                                5.744,00$                                                          817,00$                               12,45%

11,3 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  3/4" ML 9,10                   8.360,0$                                                7.397,00$                                                          963,00$                               11,52%

11,4 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1" ML 5,86                   10.799,0$                                              9.633,00$                                                          1.166,00$                            10,80%

11,5 Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica) UND 6,00                   31.963,0$                                              27.411,00$                                                        4.552,00$                            14,24%

11,6 Suministro e instalación llave de paso 3/4"  (metálica) UND -                     39.505,0$                                              38.875,00$                                                        630,00$                               1,59%

11,7 Suministro e instalación llave de paso 1"  (metálica) UND -                     74.801,0$                                              59.041,00$                                                        15.760,00$                          21,07%

11,8 Suministro e instalación grifo cromo liv. (metálica) UND -                     58.719,0$                                              38.452,00$                                                        20.267,00$                          34,52%

11,9 Suministro e instalación registro de  1/2" (metálico) UND -                     33.322,0$                                              30.169,00$                                                        3.153,00$                            9,46%

11,10 Suministro e instalación registro de  3/4" (metálico) UND -                     40.512,0$                                              36.445,00$                                                        4.067,00$                            10,04%

11,11 Suministro e instalación registro de  1" (metálico) UND -                     58.493,0$                                              52.144,00$                                                        6.349,00$                            10,85%

11,13 Suministro e instalación registro de  2" (metálico) UND 1,00                   393.294,0$                                            343.251,00$                                                      50.043,00$                          12,72%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
12 INSTALACIONES SANITARIAS

12,1 Punto sanitario 2", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 5,00                    $                                             58.473,0 54.375,00$                                                        4.098,00$                            7,01%

12,2 Punto sanitario 4", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 3,00                    $                                             92.724,0 83.973,00$                                                        8.751,00$                            9,44%

12,3

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos  desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 5,00                    $                                           423.975,0 356.147,00$                                                      67.828,00$                          16,00%

12,4

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 70 X 70 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 3,00                   640.860,0$                                            518.775,00$                                                      122.085,00$                        19,05%

12,5 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 2" ML 6,00                    $                                             19.986,0 17.713,00$                                                        2.273,00$                            11,37%

12,6 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 3" ML -                      $                                             27.985,0 24.538,00$                                                        3.447,00$                            12,32%

12,7 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=3" ML 9,00                    $                                             31.454,0 27.550,00$                                                        3.904,00$                            12,41%

12,8

Poceta enchapada con ceramica h=0.25 mt, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                   181.142,0$                                            153.095,00$                                                      28.047,00$                          15,48%

12,9 Suministro e instalación rejilla de piso en aluminio 3X2" con sosco. UND 3,00                    $                                             25.899,0 20.661,00$                                                        5.238,00$                            20,22%

12,10 Suministro e instalación sifón 2", incluye accesorios. UND 3,00                    $                                             15.045,0 12.254,00$                                                        2.791,00$                            18,55%

12,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 60 X 60 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 2,00                   607.190,0$                                            497.487,00$                                                      109.703,00$                        18,07%

12,12 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 4" ML 12,50                  $                                             38.498,0 33.822,00$                                                        4.676,00$                            12,15%

12,16 Suminsitro e instalacion de tuberia de ventilacion de 2" ML 6,00                    $                                             19.433,0 12.209,00$                                                        7.224,00$                            37,17%

12,17 Suministro e instalacion tapon 2" UND 6,00                    $                                               6.918,0 6.920,00$                                                          (2,00)$                                 -0,03%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
13 APARATOS SANITARIOS

13,1 Suministro e instalación de sanitario blanco incluye accesorios UND 2,00                    $                                           285.512,0  $                                                     268.153,00  $                         17.359,00 6,08%

13,2 Suministro e instalación de orinal blanco incluye accesorios y griferia UND -                     343.566,0$                                             $                                                     321.625,00  $                         21.941,00 6,39%

13,3
Suministro e instalación lavamanos de sobreponer blanco (0.44 x 0.51 m), incluye griferia y 

accesorios
UND 2,00                   260.513,0$                                             $                                                     247.928,00  $                         12.585,00 4,83%

13,4 Suministro e instalación lavamanos de colgar blanco incluye accesorios y grifo mono control corto UND 1,00                   291.835,0$                                             $                                                     269.104,00  $                         22.731,00 7,79%

13,5 Suministro e instalación sanitario fluxometro blanco incluye valvula fluxometro y accesorios UND 1,00                   1.605.997,0$                                          $                                                  1.387.983,00  $                       218.014,00 13,57%

13,6 Suministro e instalación barra de seguridad de 30" y barra de seguridad plegable, en acero inoxidable JGO 1,00                   951.443,0$                                             $                                                     885.921,00  $                         65.522,00 6,89%

13,7
Suministro e instalación de combo sanitario blanco con pedestal incluye accesorios, griferia e 

incrustables
UND -                     684.560,0$                                             $                                                     486.676,00  $                       197.884,00 28,91%

13,8 Suministro e instalación de dispensador de Papel, incluye accesorios para instalación UND 3,00                   205.792,0$                                             $                                                     180.052,00  $                         25.740,00 12,51%

13,9 Suministro e instalación de dispensador de Jabon, incluye accesorios para instalación UND 3,00                   75.892,0$                                               $                                                       66.702,00  $                           9.190,00 12,11%

13,10 Suministro e instalación de caneca - papelera, incluye accesorios para instalación UND 3,00                   161.777,0$                                             $                                                     140.026,00  $                         21.751,00 13,45%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
14 VARIOS

14,1 Lavado de muro en ladrillo a la vista M2 82,48                 7.122,0$                                                6.985,00$                                                          137,00$                               1,92%

14,2 Suministro e instalación de espejo claro 4 mm biselado M2 1,92                   369.325,0$                                            135.026,00$                                                      234.299,00$                        63,44%

14,3 Suministro e instalación de señalización en acrilico con adhesivo para fijacion en pared UND 3,00                   42.554,0$                                              37.545,00$                                                        5.009,00$                            11,77%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
15 ALMACENAMIENTO DE AGUA

15,1
Columna 0,30 x 0,30 m, concreto de 3000 PSI,  incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 4,00                   136.305,0$                                            107.303,00$                                                      29.002,00$                          21,28%

4 DE 13



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. DIRECTO ACTUALIZACIÓN VR UNIT. DIRECTO JUNIO 2021 DIFERENCIA DE PRECIOS 
PORCENTAJE DE DIFERENCIA 

DE PRECIOS  

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2021 / 2023

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

15,2
Viga aérea 0,25 x 0,30 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 3,00                   136.791,0$                                            112.762,00$                                                      24.029,00$                          17,57%

15,3
Concreto de 3000 PSI para losa de concreto e=0,10 m, A Nivel +3M, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 2,25                   138.514,0$                                            106.725,00$                                                      31.789,00$                          22,95%

15,4 Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 500 Lt UND 1,00                   321.759,0$                                            263.621,00$                                                      58.138,00$                          18,07%

15,5 Suministro e instalación de escalera metálica H= 3 mt. según diseño UND 1,00                   936.323,0$                                            799.858,00$                                                      136.465,00$                        14,57%

15,7

Cerramiento en malla eslabonada h=1,8m calibre 10, ojo 2"x 2", con tubería redonda galvanizada 

d=1,5" espesor 2 mm con tapa, angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8", 3 hilos de alambre de púas en la 

parte superior y pintada con esmalte color aluminio cromado. Incluye excavación para cimentación,  

viga de cimiento con refzo sección 0,25m x 0,25m, columnas  reforzada sección 0,2m x 0,15m,  h= 

0,5m separadas cada 2m y muro en ladrillo limpio # 10 en soga h=0,5m.

ML 22,60                 408.328,0$                                            326.367,00$                                                      81.961,00$                          20,07%

15,8 Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 10.000 Lt UND 1,00                   8.869.785,0$                                         7.883.354,00$                                                   986.431,00$                        11,12%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
16 SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO

16,1
Suministro e instalación de sistema séptico prefabricado de 10.000 lt., incluye accesorios y transporte 

hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                      18.284.026,0 15.533.944,00$                                                 2.750.082,00$                     15,04%

16,2
Zanja de infiltracion, incluye material filtrante h=0,4 m (grava d=1/2" a 2"), tuberia perforada 4", 

geotextil. 
ML 30,00                  $                                             92.956,0 83.665,00$                                                        9.291,00$                            10,00%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
17 CERRAMIENTO PARA SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO

17,1
Dado en concreto 3000 PSI 0.30 x 0.30 m, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
UND 11,00                 30.238,0$                                              22.960,00$                                                        7.278,00$                            24,07%

17,2
Suministro e instalación malla eslabonada cal. 10.5" Incluye postes en tubo galvanizado de 2" con 

tapon, ángulos superior e inferior 1"x1/8", soldadura, anticorrosivo y pintura. H= 1.5 m. Según diseño.
ML 16,50                  $                                           261.451,0 155.500,00$                                                      105.951,00$                        40,52%
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17,3

Suministro e instalación puerta en malla eslabonada cal. 10.5" y tubo galvanizado de 3/4", incluye 

soportes tubo galvanizado de 1 1/2", bisagra tubular, pestillo, candado de seguridad intemperie, 

soldadura, anticorrosivo y pintura.  H= 1.5m A= 1.5m, Según diseño.

UND 1,00                    $                                           712.688,0 576.356,00$                                                      136.332,00$                        19,13%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA BÁSICA

1 PRELIMINARES Y RELLENOS

1,1 Localización y replanteo M2 77,15                 3.899,0$                                                3.664,00$                                                          235,00$                               6,03%

1,2 Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes M2 77,15                  $                                             13.189,0 8.146,00$                                                          5.043,00$                            38,24%

1,3 Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m ML 51,20                 13.433,0$                                              12.789,00$                                                        644,00$                               4,79%

1,4 Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de disposición final M3 238,87               22.096,0$                                              22.145,00$                                                        (49,00)$                               -0,22%

1,5
Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de cargue, cargue y retiro 

de sobrantes con volqueta, hasta 20 km
M3 39,81                 65.948,0$                                              40.727,00$                                                        25.221,00$                          38,24%

1,6 Relleno compactado con material de prestamo puesto en obra M3 27,20                  $                                           112.528,0 63.847,00$                                                        48.681,00$                          43,26%

1,7 Relleno compactado con material seleccionado de la excavación M3 218,23                $                                             18.136,0 15.625,00$                                                        2.511,00$                            13,85%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
2 ESTRUCTUR EN CONCRETO

2,1
Concreto 2000 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 22,39                  $                                             34.679,0 31.728,00$                                                        2.951,00$                            8,51%

2,2
Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
M3 3,63                    $                                        1.013.700,0 735.809,00$                                                      277.891,00$                        27,41%

2,3
Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m, en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 18,00                  $                                           117.999,0 91.267,00$                                                        26.732,00$                          22,65%

2,4
Viga de cimentación 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 48,21                  $                                             98.128,0 78.551,00$                                                        19.577,00$                          19,95%

2,6
Columna  secc. 0,12 x 0,20 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 8,36                   59.580,0$                                              49.649,00$                                                        9.931,00$                            16,67%

2,8
Viga aérea 0,12 x 0,20 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 6,00                   50.150,0$                                              41.667,00$                                                        8.483,00$                            16,92%

2,9
Cinta  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 39,21                 41.432,0$                                              35.766,00$                                                        5.666,00$                            13,68%

2,10
Columneta Ca,Cb  secc. 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, incluye bloque de icopor o similar, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 77,50                 42.205,0$                                              36.345,00$                                                        5.860,00$                            13,88%

2,18
Columna  0,25 x 0,25 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 26,10                  $                                           116.434,0 94.587,00$                                                        21.847,00$                          18,76%

2,19
Viga aerea 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 47,22                  $                                           109.884,0 89.546,00$                                                        20.338,00$                          18,51%

2,20
Columneta de confinamiento 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 77,50                 41.957,0$                                              36.130,00$                                                        5.827,00$                            13,89%

2,21
Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, incluye acero de refrz, formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 23,82                 84.862,0$                                              62.116,00$                                                        22.746,00$                          26,80%

2,22
Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e= 0,08 m. ancho= 0.5 m, incluye acero de refuerzo, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 7,20                   103.509,0$                                            92.117,00$                                                        11.392,00$                          11,01%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
3 ACEROS

3,1 Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa KG 1.789,74            7.772,0$                                                7.675,00$                                                          97,00$                                 1,25%

3,2 Anclaje de varilla #4 con adhesivo epóxico. Long.var. 75 cm, anclaje 15 cm PTO 60,00                 31.640,0$                                              30.191,00$                                                        1.449,00$                            4,58%

4 MAMPOSTERIA

4,2
Buitrón Nro.02 en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista L:1.40m, incluye transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 5,50                    $                                             84.644,0  $                                                       75.626,00  $                           9.018,00 10,65%

4,3
Muro en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 91,94                  $                                             69.483,0  $                                                       62.255,00  $                           7.228,00 10,40%

4,4
Muro en ladrillo 24x12x6.5, incluye transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra
M2 16,19                  $                                             64.944,0  $                                                       57.707,00  $                           7.237,00 11,14%

4,5 Sello de junta, incluye sellante (dos lados) y material tipo Icopor ML 68,82                  $                                             52.719,0  $                                                       13.556,00  $                         39.163,00 74,29%

4,6
Muro en ladrillo 24x12x6.5 a la vista dos (2) caras, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 28,18                  $                                             73.494,0  $                                                       66.076,00  $                           7.418,00 10,09%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
5 PISOS Y ENCHAPES

5,1
Suministro e instalación piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 36,47                 53.726,0$                                              47.303,00$                                                        6.423,00$                            11,96%

5,4
Piso en cerámica de 0.20 x 0.20 m uso institucional, trafico 5 antideslizante, incluye alistado de piso y 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 35,55                 79.428,0$                                              63.790,00$                                                        15.638,00$                          19,69%

5,5 Enchape de muro en cerámica  0.20 x 0.20 uso institucional, 1ra. Calidad M2 78,16                 65.886,0$                                              52.014,00$                                                        13.872,00$                          21,05%

5,6 Media caña en mortero grano pulido  piso muro ML 43,42                 58.946,1$                                              43.524,00$                                                        15.422,14$                          26,16%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
6 REVESTIMIENTOS Y PINTURA

6,1
Repello de muro 1:3  e=2 cm, incluye filos y dilataciones,  transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 105,05               27.825,0$                                              25.980,00$                                                        1.845,00$                            6,63%

6,3 Pintura acrílica [3M], color gris basalto ML 259,20               5.744,0$                                                5.260,00$                                                          484,00$                               8,43%

6,6 Impermeabilizado de muros ladrillo a la vista M2 53,14                 17.463,0$                                              15.670,00$                                                        1.793,00$                            10,27%

6,7 Pintura para exteriores sobre repello [3M] M2 30,60                 20.229,0$                                              18.798,00$                                                        1.431,00$                            7,07%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
7 CUBIERTA

7,1 Suministro e instalación cubierta termoacústica sobre perlín. M2 67,18                 79.720,0$                                              67.277,00$                                                        12.443,00$                          15,61%

7,3
Suministro e instalación tirante varilla roscada Nro. 3, incluye accesorios, anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 14,80                 47.666,0$                                              36.675,00$                                                        10.991,00$                          23,06%

7,4
Suministro e instalación de platina soldada a las correas para garantizar continuidad. e=1/4", L= 0.30 

m, a= 0.08 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca
UND 7,00                   33.393,0$                                              28.590,00$                                                        4.803,00$                            14,38%

7,5 Suministro e instalación solapa, cinta adhesiva para sello ML 23,82                 13.875,0$                                              12.004,00$                                                        1.871,00$                            13,48%

7,6
Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 secc. 60, incluye anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 8,32                   103.418,0$                                            76.581,00$                                                        26.837,00$                          25,95%

7,12
Suministro e instalación correa perlín PHR-C con atiesador, sección 120x60x15 (2.0 mm) Calb.14, 

Incluye anticorrosivo y pintura blanca
ML 58,24                 63.904,0$                                              54.479,00$                                                        9.425,00$                            14,75%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
8 CARPINTERIA METALICA

8,5
Suministro e instalación de ventana metálica escualizable en lámina cal. 22 según diseño, incluye 

anticorrosivo, pintura blanca y vidrio 4mm
M2 7,68                   272.987,0$                                            232.106,00$                                                      40.881,00$                          14,98%

8,6
Suministro e instalación de ventana metálica con persiana fija, lámina cal. 22 según diseño, incluye 

anticorrosivo, pintura blanca
M2 2,00                   271.676,0$                                            233.663,00$                                                      38.013,00$                          13,99%

8,7

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con celosía, secc. 2.5 x 0.70 m según 

diseño, incluye marco metálico, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta  y cerradura de 

seguridad

UND 1,00                   651.708,0$                                            520.236,00$                                                      131.472,00$                        20,17%

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA 8 APARATOS (C) 
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8,8

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con celosía, secc. 2.5 x 0.90 m. según 

diseño, incluye marco metálico, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta y cerradura de 

seguridad

UND 3,00                   696.996,0$                                            559.228,00$                                                      137.768,00$                        19,77%

8,9
Suministro e instalación divisiones en lámina metálica galvanizada, calibre 22, incluye estructura 

soporte, anticorrosivo y pintura
M2 19,65                 238.008,0$                                            212.069,00$                                                      25.939,00$                          10,90%

8,10
Suminstro e instalación de puerta metálica en lámina galvanizada cal. 22, secc. 1.75 x 0.60 m según 

diseño, incluye accesorios, pestillo, anticorrosivo y pintura
UND 6,00                   433.735,0$                                            361.857,00$                                                      71.878,00$                          16,57%

8,11
Suministro e instalacion de pasamanos en acero inoxidable 2", según diseño, incluye todos los 

elementos necesarios para su instalación 
ML 29,80                 387.118,0$                                            356.490,00$                                                      30.628,00$                          7,91%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
9 INSTALACIONES ELECTRICAS

9,3 Suministro e instalación de luminaria led 2x18 w, de sobreponer o suspender. UND 4,00                   206.990,0$                                            205.491,00$                                                      1.499,00$                            0,72%

9,5 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra UND 1,00                   75.403,0$                                              74.707,00$                                                        696,00$                               0,92%

9,6 Salida interruptor sencillo, incluye interruptor. UND 2,00                   82.087,0$                                              72.319,00$                                                        9.768,00$                            11,90%

9,7 Salida interruptor doble, incluye interruptor UND 2,00                   96.804,0$                                              79.556,00$                                                        17.248,00$                          17,82%

9,8 Suministro e instalación de punto para iluminación o tomacorriente UND 23,00                 81.322,0$                                              67.909,00$                                                        13.413,00$                          16,49%

9,9 Aterrizaje con varilla de puesta a tierra UND 1,00                   400.291,0$                                            373.044,00$                                                      27.247,00$                          6,81%

9,12 Acometida desde TG-N a TAU, 2#6+1#8T Cu THHN/THWN - Ф1.1/2" ML 50,00                  $                                             60.062,0 50.066,00$                                                        9.996,00$                            16,64%

9,13 Suministro e instalación tablero TB-AU, 1F-4ctos-/puerta, incluye breakers 1F UND 1,00                    $                                           218.920,0  $                                                     212.327,00  $                           6.593,00 3,01%

9,14 Suministro e instalación de bombillo LED 9W, incluye bombillo UND 18,00                 81.811,0$                                              80.445,00$                                                        1.366,00$                            1,67%

9,15 Suministro e instalación sensor de movimento 360° UND 3,00                   128.425,0$                                            97.009,00$                                                        31.416,00$                          24,46%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
10 OBRAS EXTERIORES

10,1
Anden y rampa en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla electrosoldada y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 64,94                 95.760,9$                                              85.778,80$                                                        9.982,12$                            10,42%

10,2
Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) incluye acero de refuerzo y transporte 

de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 65,00                 78.259,9$                                              72.142,80$                                                        6.117,12$                            7,82%

10,4
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 40 X 40 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 6,00                    $                                           320.792,0 272.261,00$                                                      48.531,00$                          15,13%

10,5
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 4", incluye base en arena e = 0.10 m. y transporte 

de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML                  58,80  $                                             44.417,0 38.983,00$                                                        5.434,00$                            12,23%

10,6
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 6" corrugada, incluye base en arena e = 0.10 m. y 

transporte de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 54,00                 89.710,0$                                              67.139,00$                                                        22.571,00$                          25,16%

10,7 Aseo general M2 77,15                 3.662,0$                                                3.592,00$                                                          70,00$                                 1,91%

10,9 Suministro e instalacion de rejilla aguas lluvias, tipo cupula tragante con sosco en aluminio (5"x4") UND 3,00                    $                                             47.180,0 47.074,00$                                                        106,00$                               0,22%

10,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 20 X 20 cm. incluye tapa en concreto, 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                           212.979,0 194.173,00$                                                      18.806,00$                          8,83%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
11 INSTALACIONES HIDRAULICAS

11,1 Punto hidraulico tub. 1/2", incluye 1.5 m. de tuberia, accesorios y regata. UND 21,00                 48.382,0$                                              48.157,00$                                                        225,00$                               0,47%

11,2 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1/2" ML 5,00                   6.561,0$                                                5.744,00$                                                          817,00$                               12,45%

11,3 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  3/4" ML 17,54                 8.360,0$                                                7.397,00$                                                          963,00$                               11,52%

11,4 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1" ML 1,70                   10.799,0$                                              9.633,00$                                                          1.166,00$                            10,80%

11,5 Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica) UND 31.963,0$                                              27.411,00$                                                        4.552,00$                            14,24%

11,6 Suministro e instalación llave de paso 3/4"  (metálica) UND 5,00                   39.505,0$                                              38.875,00$                                                        630,00$                               1,59%

11,7 Suministro e instalación llave de paso 1"  (metálica) UND 1,00                   74.801,0$                                              59.041,00$                                                        15.760,00$                          21,07%

11,8 Suministro e instalación grifo cromo liv. (metálica) UND 1,00                   58.719,0$                                              38.452,00$                                                        20.267,00$                          34,52%

11,9 Suministro e instalación registro de  1/2" (metálico) UND -                     33.322,0$                                              30.169,00$                                                        3.153,00$                            9,46%

11,10 Suministro e instalación registro de  3/4" (metálico) UND -                     40.512,0$                                              36.445,00$                                                        4.067,00$                            10,04%

11,11 Suministro e instalación registro de  1" (metálico) UND -                     58.493,0$                                              52.144,00$                                                        6.349,00$                            10,85%

11,12 Suministro e instalación de tubería presión  pvc 2" ML 753,21               23.599,0$                                              17.427,00$                                                        6.172,00$                            26,15%

11,13 Suministro e instalación registro de  2" (metálico) UND 1,00                   393.294,0$                                            343.251,00$                                                      50.043,00$                          12,72%

11,14 Suministro e instalación de tubería presión  pvc 1 1/ 2" ML 4,00                   16.159,0$                                              11.539,00$                                                        4.620,00$                            28,59%

11,15 Suministro e instalación llave de paso 1 1/2"  (metálica) UND 1,00                   267.297,0$                                            266.269,00$                                                      1.028,00$                            0,38%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
12 INSTALACIONES SANITARIAS

12,1 Punto sanitario 2", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 16,00                  $                                             58.473,0 54.375,00$                                                        4.098,00$                            7,01%

12,2 Punto sanitario 4", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 8,00                    $                                             92.724,0 83.973,00$                                                        8.751,00$                            9,44%

12,3
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos  desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 6,00                    $                                           423.975,0 356.147,00$                                                      67.828,00$                          16,00%

12,4
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 70 X 70 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 2,00                   640.860,0$                                            518.775,00$                                                      122.085,00$                        19,05%

12,5 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 2" ML 15,70                  $                                             19.986,0 17.713,00$                                                        2.273,00$                            11,37%

12,6 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 3" ML 14,30                  $                                             27.985,0 24.538,00$                                                        3.447,00$                            12,32%

12,7 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=3" ML 13,00                  $                                             31.454,0 27.550,00$                                                        3.904,00$                            12,41%

12,8
Poceta enchapada con ceramica h=0.25 mt, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                   181.142,0$                                            153.095,00$                                                      28.047,00$                          15,48%

12,9 Suministro e instalación rejilla de piso en aluminio 3X2" con sosco. UND 5,00                    $                                             25.899,0 20.661,00$                                                        5.238,00$                            20,22%

12,10 Suministro e instalación sifón 2", incluye accesorios. UND 5,00                    $                                             15.045,0 12.254,00$                                                        2.791,00$                            18,55%

12,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 60 X 60 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                   607.190,0$                                            497.487,00$                                                      109.703,00$                        18,07%

12,12 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 4" ML 22,80                  $                                             38.498,0 33.822,00$                                                        4.676,00$                            12,15%

12,16 Suminsitro e instalacion de tuberia de ventilacion de 2" ML 20,00                  $                                             19.433,0 12.209,00$                                                        7.224,00$                            37,17%

12,17 Suministro e instalacion tapon 2" UND 20,00                  $                                               6.918,0 6.920,00$                                                          (2,00)$                                 -0,03%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
13 APARATOS SANITARIOS

13,1 Suministro e instalación de sanitario blanco incluye accesorios UND 7,00                    $                                           285.512,0  $                                                     268.153,00  $                         17.359,00 6,08%

13,2 Suministro e instalación de orinal blanco incluye accesorios y griferia UND 2,00                   343.566,0$                                             $                                                     321.625,00  $                         21.941,00 6,39%

13,3
Suministro e instalación lavamanos de sobreponer blanco (0.44 x 0.51 m), incluye griferia y 

accesorios
UND 8,00                   260.513,0$                                             $                                                     247.928,00  $                         12.585,00 4,83%

13,4 Suministro e instalación lavamanos de colgar blanco incluye accesorios y grifo mono control corto UND 1,00                   291.835,0$                                             $                                                     269.104,00  $                         22.731,00 7,79%

13,5 Suministro e instalación sanitario fluxometro blanco incluye valvula fluxometro y accesorios UND 1,00                   1.605.997,0$                                          $                                                  1.387.983,00  $                       218.014,00 13,57%

13,6 Suministro e instalación barra de seguridad de 30" y barra de seguridad plegable, en acero inoxidable JGO 1,00                   951.443,0$                                             $                                                     885.921,00  $                         65.522,00 6,89%

13,7
Suministro e instalación de combo sanitario blanco con pedestal incluye accesorios, griferia e 

incrustables
UND 1,00                   684.560,0$                                             $                                                     486.676,00  $                       197.884,00 28,91%

13,8 Suministro e instalación de dispensador de Papel, incluye accesorios para instalación UND 4,00                   205.792,0$                                             $                                                     180.052,00  $                         25.740,00 12,51%

13,9 Suministro e instalación de dispensador de Jabon, incluye accesorios para instalación UND 4,00                   75.892,0$                                               $                                                       66.702,00  $                           9.190,00 12,11%

13,10 Suministro e instalación de caneca - papelera, incluye accesorios para instalación UND 8,00                   161.777,0$                                             $                                                     140.026,00  $                         21.751,00 13,45%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
14 VARIOS

14,1 Lavado de muro en ladrillo a la vista M2 82,64                 7.122,0$                                                6.985,00$                                                          137,00$                               1,92%

14,2 Suministro e instalación de espejo claro 4 mm biselado M2 5,04                   369.325,0$                                            135.026,00$                                                      234.299,00$                        63,44%

14,3 Suministro e instalación de señalización en acrilico con adhesivo, para fijacion en pared UND 4,00                   42.554,0$                                              37.545,00$                                                        5.009,00$                            11,77%

14,5 Suminsitro e instalación de señal vertical de 75 *75 cm,  fijada en poste H: 3,5 m UND 1,00                   909.775,0$                                            669.145,00$                                                      240.630,00$                        26,45%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
15 ALMACENAMIENTO DE AGUA

15,1
Columna 0,30 x 0,30 m, concreto de 3000 PSI,  incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 4,00                   136.305,0$                                            107.303,00$                                                      29.002,00$                          21,28%

15,2
Viga aérea 0,25 x 0,30 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 3,00                   136.791,0$                                            112.762,00$                                                      24.029,00$                          17,57%

15,3
Concreto de 3000 PSI para losa de concreto e=0,10 m, A Nivel +3M, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 2,25                   138.514,0$                                            106.725,00$                                                      31.789,00$                          22,95%

15,4 Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 500 Lt UND -                     321.759,0$                                            263.621,00$                                                      58.138,00$                          18,07%

15,5 Suministro e instalación de escalera metálica H= 3 mt. según diseño UND 1,00                   936.323,0$                                            799.858,00$                                                      136.465,00$                        14,57%
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15,6 Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 1000 Lt UND 1,00                   521.759,0$                                            424.271,00$                                                      97.488,00$                          18,68%

15,7

Cerramiento en malla eslabonada h=1,8m calibre 10, ojo 2"x 2", con tubería redonda galvanizada 

d=1,5" espesor 2 mm con tapa, angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8", 3 hilos de alambre de púas en la 

parte superior y pintada con esmalte color aluminio cromado. Incluye excavación para cimentación,  

viga de cimiento con refzo sección 0,25m x 0,25m, columnas  reforzada sección 0,2m x 0,15m,  h= 

0,5m separadas cada 2m y muro en ladrillo limpio # 10 en soga h=0,5m.

ML 22,60                 408.328,0$                                            326.367,00$                                                      81.961,00$                          20,07%

15,8 Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 10.000 Lt UND 3,00                   8.869.785,0$                                         7.883.354,00$                                                   986.431,00$                        11,12%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
16 SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO

16,1
Suministro e instalación de sistema séptico prefabricado de 10.000 lt., incluye accesorios y transporte 

hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                      18.284.026,0 15.533.944,00$                                                 2.750.082,00$                     15,04%

16,2
Zanja de infiltracion, incluye material filtrante h=0,4 m (grava d=1/2" a 2"), tuberia perforada 4", 

geotextil. 
ML 20,00                  $                                             92.956,0 83.665,00$                                                        9.291,00$                            10,00%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
17 CERRAMIENTO PARA SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO

17,1
Dado en concreto 3000 PSI 0.30 x 0.30 m, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
UND 11,00                 30.238,0$                                              22.960,00$                                                        7.278,00$                            24,07%

17,2
Suministro e instalación malla eslabonada cal. 10.5" Incluye postes en tubo galvanizado de 2" con 

tapon, ángulos superior e inferior 1"x1/8", soldadura, anticorrosivo y pintura. H= 1.5 m. Según diseño.
ML 16,50                  $                                           261.451,0 155.500,00$                                                      105.951,00$                        40,52%

17,3

Suministro e instalación puerta en malla eslabonada cal. 10.5" y tubo galvanizado de 3/4", incluye 

soportes tubo galvanizado de 1 1/2", bisagra tubular, pestillo, candado de seguridad intemperie, 

soldadura, anticorrosivo y pintura.  H= 1.5m A= 1.5m, Según diseño.

UND 1,00                    $                                           712.688,0 576.356,00$                                                      136.332,00$                        19,13%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE BATERIA SANITARIA 8 APARATOS
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1 PRELIMINARES Y RELLENOS

1,1 Localización y replanteo M2 402,00               3.899,0$                                                3.664,00$                                                          235,00$                               6,03%

1,2 Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de sobrantes M2 -                     13.189,0$                                              8.146,00$                                                          5.043,00$                            38,24%

1,3 Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m ML 104,24               13.433,0$                                              12.789,00$                                                        644,00$                               4,79%

1,4 Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de disposición final M3 366,88               22.096,0$                                              22.145,00$                                                        (49,00)$                               -0,22%

1,5
Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o hasta sitio de cargue, cargue y retiro 

de sobrantes con volqueta, hasta 20 km
M3 550,32               65.948,0$                                              40.727,00$                                                        25.221,00$                          38,24%

1,6 Relleno compactado con material de prestamo puesto en obra M3 70,64                 112.528,0$                                            63.847,00$                                                        48.681,00$                          43,26%

1,7 Relleno compactado con material seleccionado de la excavación. M3 43,46                  $                                             18.136,0 15.625,00$                                                        2.511,00$                            13,85%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2,1
Concreto 2000 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, incluye transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 75,76                  $                                             34.679,0 31.728,00$                                                        2.951,00$                            8,51%

2,2
Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
M3 13,03                  $                                        1.013.700,0 735.809,00$                                                      277.891,00$                        27,41%

2,3
Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 94,78                  $                                           117.999,0 91.267,00$                                                        26.732,00$                          22,65%

2,4
Viga de cimentación 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 57,20                  $                                             98.128,0 78.551,00$                                                        19.577,00$                          19,95%

2,6
Columna  secc. 0,12 x 0,20 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 20,92                 59.580,0$                                              49.649,00$                                                        9.931,00$                            16,67%

2,8
Viga aérea 0,12 x 0,20 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 61,31                 50.150,0$                                              41.667,00$                                                        8.483,00$                            16,92%

2,9
Cinta  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 34,28                 41.432,0$                                              35.766,00$                                                        5.666,00$                            13,68%

2,10
Columneta Ca,Cb  secc. 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, incluye bloque de icopor o similar, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 253,65               42.205,0$                                              36.345,00$                                                        5.860,00$                            13,88%

2,11
Cinta antepechos de  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 11,25                 40.826,0$                                              35.402,00$                                                        5.424,00$                            13,29%

2,12

Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, según detalle, a: 0.28m h1:0.12m h2:0.06m, incluye acero 

de refrz. Long. 2#3, E #2 L=0.40m @ 0.20m, formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra

ML 58,89                 83.205,0$                                              60.577,00$                                                        22.628,00$                          27,20%

2,13

Alero en concreto reforzado 3000 psi según detalle, a: 0.80 m, h1:0.10m h2:0.12m, incluye acero de 

refuerzo Long. 1#3 @ 0.20m, Transv. 1#3 L= 1.15 @0.15 m, formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

M2 9,92                   200.993,0$                                            163.780,00$                                                      37.213,00$                          18,51%

2,17

Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e= 0,1 m. ancho= 0.6 m,  acabado en granito pulido color 

blanco, incluye acero de refuerzo, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

ML 3,28                   191.577,9$                                            159.795,00$                                                      31.782,86$                          16,59%

2,23
Columna  0,30 x 0,30 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 44,64                  $                                           136.305,0 107.303,00$                                                      29.002,00$                          21,28%

2,24
Columna  0,40 x 0,50 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 27,86                  $                                           217.262,0 159.108,00$                                                      58.154,00$                          26,77%

2,25
Viga aérea  0,30 x 0,30 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 88,83                  $                                           141.309,0 112.289,00$                                                      29.020,00$                          20,54%

2,26

Losa interior en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, e=0,08 incluye acero de refuerzo Long. 

1#3 @ 0.20m, Transv. 1#3 @ 0.20m, formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

M2 4,82                   171.338,0$                                            142.198,00$                                                      29.140,00$                          17,01%

2,27 Viga de seccion variable concreto de 21MPA según planos UN 4,00                    $                                           229.561,0 175.017,00$                                                      54.544,00$                          23,76%

2,28 Mensula en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, secc. 0,40*0,30  m, L=0,35 UND 8,00                   123.487,0$                                            106.312,00$                                                      17.175,00$                          13,91%

2,29 Construcción de carcamo en concreto  de 21MPA ML 8,10                    $                                           116.360,0 104.187,00$                                                      12.173,00$                          10,46%

2,30
Mesón en concreto reforzado e= 0,1 m, ancho= 0.4 m. con acabado en granito pulido color blanco. 

Incluye acero de refrz. Concreto 3000 PSI.
ML 2,40                    $                                           162.661,9 136.647,00$                                                      26.014,86$                          15,99%

2,31
Mesón en concreto reforzado e= 0,1 m, ancho= 0.55 m. con acabado en granito pulido color 

blanco.Incluye acero de refrz. Concreto 3000 PSI.
ML 1,05                    $                                           169.523,9 139.327,00$                                                      30.196,86$                          17,81%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
3 ACEROS

3,1 Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa KG 5.749,88            7.772,0$                                                7.675,00$                                                          97,00$                                 1,25%

3,2 Anclaje de varilla #4 con adhesivo epóxico. Long.var. 75 cm, anclaje 15 cm PTO 128,00               31.640,0$                                              30.191,00$                                                        1.449,00$                            4,58%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
4 MAMPOSTERIA

4,5 Sello de junta, incluye sellante (dos lados) y material tipo Icopor ML 134,01                $                                             52.719,0  $                                                       13.556,00  $                         39.163,00 74,29%

4,7 Buitron en ladrillo común (Tolete) ML 20,20                  $                                             81.048,0  $                                                       64.453,00  $                         16.595,00 20,48%

4,8 Muro en ladrillo común (Tolete ) M2 284,43                $                                             77.068,0  $                                                       60.725,00  $                         16.343,00 21,21%

4,9 Chaflan para filos con bordeadora a mano ML 59,40                  $                                             10.117,0  $                                                         8.718,00  $                           1.399,00 13,83%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
5 PISOS Y ENCHAPES

5,1
Suministro e instalación piso primario en concreto 2500 PSI e= 0,07 m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 198,07               53.726,0$                                              47.303,00$                                                        6.423,00$                            11,96%

5,2

Siministro e instalación piso en cerámica beige acabado mate de 0.552 x 0.552 m uso institucional, 

trafico 5 antideslizante, incluye alistado de piso e: 2cm y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

M2 160,67               114.212,0$                                            109.433,00$                                                      4.779,00$                            4,18%

5,6 Media caña en mortero grano pulido  piso muro ML 130,80               58.946,1$                                              43.524,00$                                                        15.422,14$                          26,16%

5,7 Media caña PVC de 5 cm muro-muro ML 172,25                $                                             11.809,0 10.175,00$                                                        1.634,00$                            13,84%

5,8 Media caña en PVC Muro Cielo ML 130,80                $                                             12.486,0 10.852,00$                                                        1.634,00$                            13,09%

5,9 Enchape de muro en cerámica  0.205x 0.305 uso institucional, 1ra. Calidad M2 318,78               66.285,0$                                              60.494,00$                                                        5.791,00$                            8,74%

5,10 Suministro e instalación piso en madera machimbrada incluye estructura en madera M2 40,04                  $                                           156.377,0 131.777,00$                                                      24.600,00$                          15,73%

COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE RESTAURANTE ESCOLAR (D)
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 SUBTOTAL SUBTOTAL
6 REVESTIMIENTOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIONES

6,1
Repello de muro 1:3  e=2 cm, incluye filos y dilataciones,  transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 663,99                $                                             27.825,0 25.980,00$                                                        1.845,00$                            6,63%

6,2 Estuco para muros, incluye filos y dilataciones M2 176,42               11.399,0$                                              9.121,00$                                                          2.278,00$                            19,98%

6,3 Pintura acrilica [3M], color gris basalto. ML 261,01                $                                               5.744,0 5.260,00$                                                          484,00$                               8,43%

6,4 Pintura para interiores [3M] M2 176,42                $                                             13.505,0 12.482,00$                                                        1.023,00$                            7,57%

6,7 Pintura para exteriores sobre repello [3M] M2 168,79                $                                             20.229,0 18.798,00$                                                        1.431,00$                            7,07%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
7 CUBIERTA

7,1 Suministro e instalacion cubierta termoacustica sobre perlin. M2 250,94               79.720,0$                                              67.277,00$                                                        12.443,00$                          15,61%

7,4
Suministro e instalación de platina soldada a las correas para garantizar continuidad. e=1/4", L= 0.30 

m, a= 0.08 m, incluye anticorrosivo y pintura blanca
UND 38,00                 33.393,0$                                              28.590,00$                                                        4.803,00$                            14,38%

7,5 Suministro e instalación solapa, cinta adhesiva para sello ML 45,08                 13.875,0$                                              12.004,00$                                                        1.871,00$                            13,48%

7,6
Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 secc. 60, incluye anticorrosivo y pintura 

blanca
ML 26,68                 103.418,0$                                            76.581,00$                                                        26.837,00$                          25,95%

7,7 Suminsitro e instalacion cielo falso en PVC color claro acabado mate (incluye estructura de soporte) M2 201,43               129.491,0$                                            106.202,00$                                                      23.289,00$                          17,99%

7,8
Suministro e instalación correa cajón, sección  120x60x15( 2,0mm), cal. 14,  Incluye anticorrosivo y 

pintura blanca
ML 225,93               115.588,0$                                            98.197,00$                                                        17.391,00$                          15,05%

7,9
Suministro e instalación viga cajón, sección  220x80x20( 2,5mm), cal. 11,  incluye anticorrosivo y 

pintura blanca
ML 2,40                   199.549,0$                                            113.473,00$                                                      86.076,00$                          43,14%

7,10
Suministro e instalación de platina e=3/8", L= 0.30 m, a= 0.30 m, incluye elementos de fijación, 

anticorrosivo y pintura blanca
UND 8,00                   39.115,0$                                              33.539,00$                                                        5.576,00$                            14,26%

7,13
Suministro e instalación viga cajón , sección 355x110x25 (2,5 mm), Cal. 11, incluye anticorrosivo y 

pintura blanca.
ML 32,80                 153.163,0$                                            132.410,00$                                                      20.753,00$                          13,55%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
8 CARPINTERIA METALICA

8,11
Suministro e instalación de ventana en aluminio V1 según diseño, incluye  vidrio templado 5mm. 

1.25X0.6m
M2 6,75                   387.118,0$                                            356.490,00$                                                      30.628,00$                          7,91%

8,12
Suministro e instalación de ventana en aluminio PV1,  según diseño, incluye vidrio templado de  5mm. 

3.52X2.95m
M2 41,52                 535.320,0$                                            488.814,00$                                                      46.506,00$                          8,69%

8,13
Suministro e instalación de puerta en aluminio  con celosía. P1A (1.8X2.95) según diseño, incluye 

marco,  vidrio templado y cerradura de seguridad.
UN 2,00                   1.112.226,0$                                         991.037,00$                                                      121.189,00$                        10,90%

8,14
Suministro e instalación de puerta P2 (0.9x2.95) en alumnio  con celosía. según diseño, incluye 

marco, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio templado y cerradura de seguridad.
UN 6,00                   745.916,0$                                            636.302,00$                                                      109.614,00$                        14,70%

8,15
Suministro e instalación de puerta P3 en alumnio  con celosía, secc. 0.8x2.95 m. según diseño, 

incluye marco, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio templado y cerradura de seguridad.
UN 4,00                   733.728,0$                                            625.345,00$                                                      108.383,00$                        14,77%

8,16
Suministro e instalación de puerta P4 en alumnio  con celosía, secc.1.2X 2.95 m. según diseño, 

incluye marco, cerradura de seguridad.
UN 1,00                   927.302,0$                                            798.947,00$                                                      128.355,00$                        13,84%

8,17
Suminitro e instalación de puerta P5 en aluminio con celosía sección 0,75x2,95, incluye marco, 

anticorrosivo, pintura blanca, vidrio templado y cerradura de seguridad.
UN 1,00                   570.110,0$                                            461.727,00$                                                      108.383,00$                        19,01%

8,18
Suministro e instalacion de pasamanos en acero inoxidable 2", según diseño, incluye todos los 

elementos necesarios para su instalación 
ML 55,60                 175.327,0$                                            154.659,00$                                                      20.668,00$                          11,79%

8,19
Suministro e instalacion de puerta pleglable de 6 cuerpos, incluye marco en aluminio,  machimbrado 

en madera y riel metálico 6mts h=2.65 mts
UN 1,00                   6.457.211,0$                                         5.597.609,00$                                                   859.602,00$                        13,31%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
9 INSTALACIONES ELECTRICAS

9,1
Acometida desde TG existente a tablero proyectado -TB-ELEC, 1#6+1#6N+1#6T Cu THHN/THWN - 

Ф1"
ML 50,00                  $                                             56.332,0  $                                                       50.718,00  $                           5.614,00 9,97%

9,3 Suministro e instalación de luminaria led 2x18 w de sobreponer o suspender UND 3,00                    $                                           206.990,0  $                                                     205.491,00  $                           1.499,00 0,72%

9,5 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra UND 11,00                  $                                             75.403,0  $                                                       74.707,00  $                              696,00 0,92%

9,6 Salida interruptor sencillo, inluye interruptor UND 15,00                  $                                             82.087,0  $                                                       72.319,00  $                           9.768,00 11,90%

9,8 Suminsitro e instalación de punto para iluminacion o  toma corriente UND 64,00                  $                                             81.322,0  $                                                       67.909,00  $                         13.413,00 16,49%

9,9 Aterrizaje con varilla de puesta a tierra UND 1,00                    $                                           400.291,0  $                                                     373.044,00  $                         27.247,00 6,81%

9,10 Suministro e istalación de caja plastica de paso 10x10 UND 2,00                    $                                             66.838,0  $                                                       66.535,00  $                              303,00 0,45%

9,16 Suministro e instalación tablero TB-ELEC 1F- 12 ctos-/puerta, incluye breakers UND 1,00                    $                                           365.750,0  $                                                     334.057,00  $                         31.693,00 8,67%

9,17 Suministro e instalación panel led redondo de sobreponer 12 w, incluye panel UND 17,00                  $                                             91.580,0  $                                                       90.881,00  $                              699,00 0,76%

9,18 Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra TIPO GFCI UND 4,00                    $                                           114.203,0  $                                                     103.207,00  $                         10.996,00 9,63%

9,19 Suministro e instalación de panel LED redondo de sobreponer 18 w, incluye panel UND 4,00                    $                                           100.580,0  $                                                       99.881,00  $                              699,00 0,69%

9,20 Salida interruptor doble conmutable, incluye interruptor UND 2,00                    $                                           124.704,0  $                                                       93.556,00  $                         31.148,00 24,98%

9,21 Suministro e instalación de luminaria panel LED cuadrado 40W, incluye panel. UND 25,00                  $                                           231.580,0  $                                                     230.881,00  $                              699,00 0,30%

9,22 Salida interruptor sencillo conmutable, incluye interruptor UND 1,00                    $                                           118.704,0  $                                                       89.556,00  $                         29.148,00 24,56%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
10 OBRAS EXTERIORES

10,1
Anden y rampa en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla electrosoldada y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
M2 311,10                $                                             95.760,9 85.778,80$                                                        9.982,12$                            10,42%

10,2
Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) incluye acero de refuerzo y transporte 

de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 61,60                  $                                             78.259,9 72.142,80$                                                        6.117,12$                            7,82%

10,3 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=4" ML 17,62                  $                                             45.762,0 40.317,00$                                                        5.445,00$                            11,90%

10,4
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 40 X 40 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 5,00                   320.792,0$                                            272.261,00$                                                      48.531,00$                          15,13%

10,5
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 4", incluye base en arena e = 0.10 m. y transporte 

de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML                  24,31  $                                             44.417,0 38.983,00$                                                        5.434,00$                            12,23%

10,6
Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 6" corrugada, incluye base en arena e = 0.10 m. y 

transporte de material petreo desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 32,17                  $                                             89.710,0 67.139,00$                                                        22.571,00$                          25,16%

10,7 Aseo general M2 402,00               3.662,0$                                                3.592,00$                                                          70,00$                                 1,91%

10,8
Gradas en concreto 3000 PSI, ancho=3,0 m, espesor=0,10 mts, hll:0,3m, c-hll:0,18m, incluye 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
ML 19,20                 88.296,9$                                              69.270,00$                                                        19.026,86$                          21,55%

10,9 Suministro e instalacion de rejilla aguas lluvias, tipo cupula tragante con sosco en aluminio (5"x4") UND 4,00                    $                                             47.180,0 47.074,00$                                                        106,00$                               0,22%

10,10
Suministro e instalación tuberia sanitaria D=6" lisa, para red puviaI. incluye cama de arena a=0.6m, 

e=0.1m
ML 61,30                  $                                             90.439,0 57.939,00$                                                        32.500,00$                          35,94%

10,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 20 X 20 cm. incluye tapa en concreto, 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                    $                                           212.979,0 194.173,00$                                                      18.806,00$                          8,83%

10,12 Empradizacion de talud con  cesped, incluye  tierra negra e=0,1 m y transporte hasta sitio de obra M2 336,87               20.885,0$                                              15.581,00$                                                        5.304,00$                            25,40%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
11 INSTALACIONES HIDRAULICAS

11,1 Punto hidraulico tub. 1/2", incluye 1.5 m. de tuberia, accesorios y regata. UND 12,00                  $                                             48.382,0 48.157,00$                                                        225,00$                               0,47%

11,2 Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1/2" ML 21,30                  $                                               6.561,0 5.744,00$                                                          817,00$                               12,45%

11,5 Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica). UND 6,00                    $                                             31.963,0 27.411,00$                                                        4.552,00$                            14,24%

11,8 Suministro e instalación grifo cromo liv. (metálica). UND 2,00                    $                                             58.719,0 38.452,00$                                                        20.267,00$                          34,52%

11,12 Suministro e instalación de tubería presión  pvc 2" ML 20,45                 23.599,0$                                              17.427,00$                                                        6.172,00$                            26,15%

11,13 Suministro e instalación registro de  2" (metálico) UND 1,00                   393.294,0$                                            343.251,00$                                                      50.043,00$                          12,72%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
12 INSTALACIONES SANITARIAS

12,1 Punto sanitario 2", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 6,00                    $                                             58.473,0 54.375,00$                                                        4.098,00$                            7,01%

12,2 Punto sanitario 4", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. UND 1,00                    $                                             92.724,0 83.973,00$                                                        8.751,00$                            9,44%

12,3
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos  desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 6,00                    $                                           423.975,0 356.147,00$                                                      67.828,00$                          16,00%

12,5 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 2" ML 65,73                  $                                             19.986,0 17.713,00$                                                        2.273,00$                            11,37%

12,7 Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=3" ML  $                                             31.454,0 27.550,00$                                                        3.904,00$                            12,41%

12,8

Poceta enchapada con ceramica h=0.25 mt, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra
UND -                     181.142,0$                                            153.095,00$                                                      28.047,00$                          15,48%

12,9 Suministro e instalación rejilla de piso en aluminio 3X2" con sosco. UND 3,00                    $                                             25.899,0 20.661,00$                                                        5.238,00$                            20,22%

12,10 Suministro e instalación sifón 2", incluye accesorios. UND 3,00                    $                                             15.045,0 12.254,00$                                                        2.791,00$                            18,55%

12,11
Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 60 X 60 cm. incluye tapa en concreto reforz, 

ángulo y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra
UND 1,00                   607.190,0$                                            497.487,00$                                                      109.703,00$                        18,07%
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12,12 Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 4" ML 3,80                    $                                             38.498,0 33.822,00$                                                        4.676,00$                            12,15%

12,13
Suminsitro e instalación de carcamos en lamina de acero INOX C# 16 con pto de desague , rejilla en 

varilla de 3/8 EN ACERO INOX DE 0,9 X 0,15X 0,07
UND 9,00                    $                                        1.042.937,0 903.981,00$                                                      138.956,00$                        13,32%

12,14 Suministro e instalación trampa de grasa según diseño UND 1,00                    $                                        1.062.473,0 848.774,00$                                                      213.699,00$                        20,11%

12,15 Suministro e instalación de poceta prefabricada 0.50 mt * 0,50 mt, incluye sifón UND 2,00                   141.001,0$                                            122.748,00$                                                      18.253,00$                          12,95%

12,16 Suminsitro e instalacion de tuberia de ventilacion de 2" ML 4,00                    $                                             19.433,0 12.209,00$                                                        7.224,00$                            37,17%

12,17 Suministro e instalacion tapon 2" UND 4,00                    $                                               6.918,0 6.920,00$                                                          (2,00)$                                 -0,03%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
13 APARATOS SANITARIOS

13,1 Suministro e instalación de sanitario blanco incluye accesorios. UND 1,00                    $                                           285.512,0  $                                                     268.153,00  $                         17.359,00 6,08%

13,3
Suministro e instalación lavamanos de sobreponer blanco (0.44 x 0.51 m), incluye griferia y 

accesorios.
UND 1,00                    $                                           260.513,0  $                                                     247.928,00  $                         12.585,00 4,83%

13,8 Suministro e instalación de dispensador de Papel, incluye accesorios para instalación UND 1,00                   205.792,0$                                             $                                                     180.052,00  $                         25.740,00 12,51%

13,9 Suministro e instalación de dispensador de Jabon, incluye accesorios para instalación UND 1,00                   75.892,0$                                               $                                                       66.702,00  $                           9.190,00 12,11%

13,12 Suministro e instalación de lavaplatos incluye griferia y accesorios UND 1,00                    $                                           214.632,0  $                                                     188.697,00  $                         25.935,00 12,08%

 SUBTOTAL SUBTOTAL
14 VARIOS -$                                    

14,2 Suminsitro e instalacion de espejo claro 4 mm biselado M2 0,56                    $                                           369.325,0  $                                                     135.026,00  $                       234.299,00 63,44%

14,3 Suministro e instalación de señalización en acrilico con adhesivo, para fijacion en pared UND 8,00                   42.554,0$                                              37.545,00$                                                        5.009,00$                            11,77%

14,4 Suminsitro e instalacion de Extintores , incluye gabinete UND 1,00                   314.110,7$                                            188.719,00$                                                      125.391,71$                        39,92%

14,5 Suminsitro e instalación de señal vertical de 75 *75 cm,  fijada en poste H: 3,5 m UND 2,00                   909.775,0$                                            669.145,00$                                                      240.630,00$                        26,45%

 SUBTOTAL SUBTOTAL

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS  CONSTRUCCIÓN  DE RESTAURANTE ESCOLAR

COSTOS DIRECTOS TOTALES
24%

5%

1%

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AUI 30%)

COSTO TOTAL OBRAS -$                                    

COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 

UTILIDAD

IMPREVISTOS
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OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. DIRECTO ACTUALIZACIÓN VR UNIT. DIRECTO JUNIO 2021 DIFERENCIA DE PRECIOS 
PORCENTAJE DE DIFERENCIA 

DE PRECIOS  

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2021 / 2023

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MOBILIARIO UND CANT VALOR UNIT.

Una (1) silla puesto de trabajo docente.

Una (1) mesa puesto docente.
UND 1 402.491,38                                            402.491,38$                                                      -$                                    -$                                              

10 mesones de laboratorio integrado secundaria. 36 butacos de laboratorio integrado secundaria.

Tres (3) muebles móvil laboratorio.
UND 1 16.611.916,75                                       16.611.916,75$                                                 -$                                    -$                                              

Es un (1) mueble de almacenamiento que se usa para material didáctico del laboratorio integrado de 

física-química de secundaria.
UND 2 1.097.703,75                                         1.097.703,75$                                                   -$                                    -$                                              

Es un (1) tablero con materiales que permite resistencia a la humedad en aulas básicas y 

especializadas.
UND 1 424.445,45                                            424.445,45$                                                      -$                                    -$                                              

Tándem tres (3) canecas aulas. Es para usar en aulas de clase básicas y aulas especializadas. UND 1 286.866,58                                            286.866,58$                                                      -$                                    -$                                              

Silla cafetería – auditorio UND 104 76.260,18                                              76.260,18$                                                        -$                                    -$                                              

Mesa de cafetería plegable UND 13 1.372.683,31                                         1.372.683,31$                                                   -$                                    -$                                              

 Mesón de trabajo cortar, picar, trabajo en la cocina UND 4 2.993.390,40                                         2.993.390,40$                                                   -$                                    -$                                              

Mesón con poceta lavar Menaje Cocina UND 2 3.634.831,20                                         3.634.831,20$                                                   -$                                    -$                                              

Mesón con azafates, distribución alimentos en el comedor UND 2 5.302.577,28                                         5.302.577,28$                                                   -$                                    -$                                              

 SUBTOTAL MOBILIARIO SUBTOTAL MOBILIARIO
MENAJE UND CANT -$                                    

Estufa lineal de tres (3) quemadores  UND 1 5.495.010$                                            5.495.009,52$                                                   -$                                    -$                                              

Estufa enana de un (1) quemador UND 1 2.736.814$                                            2.736.814,08$                                                   -$                                    -$                                              

Regulador de gas UND 1 33.990$                                                 33.990,00$                                                        -$                                    -$                                              

Manguera de gas UND 1 59.290$                                                 59.290,00$                                                        -$                                    -$                                              

Nevera no Frost  comercial de 500 a 600 litros UND 1 12.467.678$                                          12.467.678,28$                                                 -$                                    -$                                              

Congelador horizontal 1 puerta 150 litros UND 1 1.684.478$                                            1.684.477,54$                                                   -$                                    -$                                              

Licuadora industrial 4 Litros UND 1 2.139.155$                                            2.139.154,68$                                                   -$                                    -$                                              

Licuadora NO industrial UND 1 274.890$                                               274.890,00$                                                      -$                                    -$                                              

Balanza de 25 Libras mecánica UND 1 77.000$                                                 77.000,00$                                                        -$                                    -$                                              

Balanza Romana 20@ UND 1 99.000$                                                 99.000,00$                                                        -$                                    -$                                              

Balanza Gramera de mesa, máximo de 10 gramos de sensibilidad. Mecánica o digital. UND 1 59.290$                                                 59.290,00$                                                        -$                                    -$                                              

Molino con motor 1HP UND 1 1.540.000$                                            1.540.000,00$                                                   -$                                    -$                                              

Termómetro de punzón análogo o digital, con rango de temperatura desde congelación hasta cocción UND 1 23.870$                                                 23.870,00$                                                        -$                                    -$                                              

Balde plástico 12  litros UND 2 11.895$                                                 11.895,15$                                                        -$                                    -$                                              

Bandeja plástica (extra) grande UND 2 6.792$                                                   6.791,89$                                                          -$                                    -$                                              

Calderos 58 litros UND 2 149.792$                                               149.791,56$                                                      -$                                    -$                                              

Ollas (aluminio recortado)  29.5 litros UND 2 82.975$                                                 82.974,81$                                                        -$                                    -$                                              

Canasta plástica de pared perforada (60*40*13) UND 4 17.843$                                                 17.842,73$                                                        -$                                    -$                                              

Caneca con tapa multiuso (basura) Grande UND 3 47.190$                                                 47.190,00$                                                        -$                                    -$                                              

Juego dos (2) coladores de líquidos diámetro 100 y 250 mm (en aluminio) UND 1 34.583$                                                 34.583,33$                                                        -$                                    -$                                              

Coladores líquidos (plástico) UND 2 47.836$                                                 47.836,46$                                                        -$                                    -$                                              

Olleta de 3 litros UND 2 17.329$                                                 17.329,06$                                                        -$                                    -$                                              

Cucharon con orificios en acero inoxidable UND 2 12.850$                                                 12.849,68$                                                        -$                                    -$                                              

Cucharon en acero inoxidable UND 2 12.850$                                                 12.849,68$                                                        -$                                    -$                                              

Set de cuchillos

cuchillo para pelar de 7-9 cm

Cuchillo de cocinero de 24-27 cm

Cuchillo de cocinero de 19 -22 cm

Cuchillo para deshuesar de 14-16 cm

Hacha de 14 - 18 cm

UND 3 105.439$                                               105.438,60$                                                      -$                                    -$                                              

Espumadera de aluminio fundido UND 1 32.890$                                                 32.890,00$                                                        -$                                    -$                                              

Jarra plástica 3 litros UND 3 10.266$                                                 10.265,58$                                                        -$                                    -$                                              

Legumbrera UND 3 71.500$                                                 71.500,00$                                                        -$                                    -$                                              

 Olla de alumino #32 UND 2 121.990$                                               121.990,00$                                                      -$                                    -$                                              

 Olla de alumino #36 UND 2 190.190$                                               190.190,00$                                                      -$                                    -$                                              

 Olla de alumino #40 UND 3 183.447$                                               183.447,00$                                                      -$                                    -$                                              

Olla a presión 10 litros UND 1 174.570$                                               174.569,84$                                                      -$                                    -$                                              

Paila diámetro 46 centímetros UND 4 87.450$                                                 87.450,24$                                                        -$                                    -$                                              

Juego de dos pinzas en acero inoxidable UND 3 23.349$                                                 23.349,45$                                                        -$                                    -$                                              

Rallador (acero inoxidable) UND 2 17.622$                                                 17.622,30$                                                        -$                                    -$                                              

Tabla para picar mediana (acrílica) UND 1 12.850$                                                 12.849,68$                                                        -$                                    -$                                              

Tabla para picar grande (acrílica) UND 3 143.620$                                               143.619,60$                                                      -$                                    -$                                              

Taja papa UND 2 90.200$                                                 90.200,00$                                                        -$                                    -$                                              

Cucharones y cucharas medidoras de acuerdo con los cupos atendidos, ingredientes y porciones de 

servicio estandarizadas
UND 3 105.439$                                               105.438,60$                                                      -$                                    -$                                              

Vasos medidores y probeta de acuerdo a los cupos atendidos, ingredientes y porciones de servido  

estandarizadas
UND 3 77.000$                                                 77.000,00$                                                        -$                                    -$                                              

Tenedor mesa UND 180 2.401$                                                   2.401,07$                                                          -$                                    -$                                              

Cuchillo mesa UND 180 2.974$                                                   2.973,79$                                                          -$                                    -$                                              

Cuchara sopera UND 180 2.401$                                                   2.401,07$                                                          -$                                    -$                                              

Plato pando grande UND 180 6.792$                                                   6.791,89$                                                          -$                                    -$                                              

Pocillo UND 180 5.456$                                                   5.455,55$                                                          -$                                    -$                                              

Vaso UND 180 4.883$                                                   4.882,84$                                                          -$                                    -$                                              

Recipiente plástico de 45-50 litros (Tina plástica mediana) UND 1 34.804$                                                 34.803,75$                                                        -$                                    -$                                              

Recipiente plástico de 70-75 litros (Tina plástica grande) UND 2 86.348$                                                 86.348,10$                                                        -$                                    -$                                              

 SUBTOTAL MENAJE SUBTOTAL MENAJE
EQUIPOS UND CANT -$                                    
Suministro e instalación de campana  extractora adosada a la pared, fabricada en lámina de acero 

inoxidable calidad  304 calibre 20, presenta  banco de filtros removibles tipo laberinto construidos en 

lámina de acero inoxidable calibre 24 tipo 430 brillante, con bandeja recolectora de grasas.  Incluye 

Sistema de iluminación por medio de lámparas tipo marino accionada por un swiche  tipo codillo.  

Acabado rayado,  incluye transporte hasta sitio de obra

UND                    1,00  $                                        4.730.000,0 4.730.000,00$                                                   -$                                    -$                                              

COSTOS MOBILIARIO, MENAJE Y EQUIPOS (E) 
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OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM DESCRIPCION UND CANT VR UNIT. DIRECTO ACTUALIZACIÓN VR UNIT. DIRECTO JUNIO 2021 DIFERENCIA DE PRECIOS 
PORCENTAJE DE DIFERENCIA 

DE PRECIOS  

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2021 / 2023

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Suministro e instalación ducteria en lámina galvanizada calibre 20 de 2,44 de altura cuadrado de 

0,5*0,5, según diseño, incluye transporte hasta sitio de obra
UND                    1,00  $                                           858.000,0 858.000,00$                                                      -$                                    -$                                              

Suministro e instalación extractor tipo hongo de 19 pulgadas fabricación nacional , según diseño, 

incluye transporte hasta sitio de obra
UND                    1,00  $                                        4.070.000,0 4.070.000,00$                                                   -$                                    -$                                              

Suministro e instalación motobomba Diesel HP 3" x 3" ECOHORSE KHP 75- 14 EH, incluye una 

manguera de succión de 3" x 6 mts, 2 acoples rápidos, una válvula de pie, una llave de paso y  

transporte hasta sitio de obra

UND                    2,00  $                                        4.400.000,0 4.400.000,00$                                                   -$                                    -$                                              

Suministro e instalación extintor 10 lbs CO2 BC acero al carbon  incluye soporte y señalización UND                    2,00  $                                           284.900,0 284.900,00$                                                      -$                                    -$                                              

Suministro extintor tipoK (acetato de potasio) 2,5 galones con soporte de pared señalización e 

instalación
UND                    1,00  $                                           353.100,0 353.100,00$                                                      -$                                    -$                                              

 SUBTOTAL EQUIPOS SUBTOTAL EQUIPOS

SUBTOTAL COSTOS MOBILIARIO, MENAJE Y EQUIPOS
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AIU  
 



1.- CALCULO DE LA ADMINISTRACION :    A Costo Directo: 972.226.109

1.1.- MANEJO ADMINISTRATIVO MENSUAL

CANT. COSTO Prestaciones Valor Parcial Dedicacion Tiempo Valor total
% 

Participación
Observ.

1 1.500.000 1.350.000 2.850.000 50% 8 11.400.000 1,17%

1 1.100.000 990.000 2.090.000 100% 8 16.720.000 1,72%

Maestro 1 920.000 828.000 1.748.000 100% 8 13.984.000 1,44%

Especialista 1 950.000 855.000 1.805.000 40% 3 2.166.000 0,22%

1 900.000 810.000 1.710.000 100% 8 13.680.000 1,41%

Contador 1 900.000 810.000 1.710.000 8 13.680.000 1,41%

Campamento y/o bodega 1 100.000 100.000 8 800.000 0,08%

1 400.000 400.000 1 400.000 0,04% *1

1 150.000 150.000 1 150.000 0,02%

1 540.000 540.000 2 1.080.000 2,17% *2

1 150.000 150.000 8 1.200.000 0,12%

1 100.000 100.000 8 800.000 0,08%

1 145.000 145.000 8 1.160.000 0,12%

Total Mensual 13.498.000 77.220.000 10,00%

1.2.- POR LEGALIZACION DEL CONTRATO Y OTROS

Pólizas 9.722.261 9.722.261 1,00%
Costos financieros 126.389.394 126.389.394 13,00%

Total Legalización del Contrato y otros 14,00%

%

10,00%

14,00%

24,00%

2.- CALCULO DE IMPREVISTOS :    I

1,00%

3.- CALCULO DE LA UTILIDAD :    U

5,00%

%

Por Administración    :  A 24,00%

Por Imprevistos         :   I 1,00%

Por Utilidades           :   U 5,00%

30,00%

Nota:

*1 Ver hoja Ensayo de laboratorio

*2 Ver hoja Costos de operación

VALOR TOTAL DEL AIU

POR LEGALIZACION DEL CONTRATO Y OTROS

VALOR TOTAL DE LA ADMINISTRACION

Se asigna un valor a los imprevistos del 

Se asigna un valor a la utilidad del 

RESUMEN DEL CALCULO DEL  A.  I.  U.

Costos de operación (Dotacion Seguridad 

Industrial)

Servicios de oficina

Servicios de comunicación

Equipos de oficina y papelería

RESUMEN DEL CALCULO DEL FACTOR DE ADMINISTRACION:   A

MANEJO ADMINISTRATIVO MENSUAL

DESCRIPCION

Ingeniero Director

Ingeniero Residente

SISOMA

Ensayos de laboratorio (Resistencia a la 

compresión de cilindros de concreto)

Valla informativa y provisionales

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CÁLCULO DEL  A. I. U.



 

 

 

 

 

 

Costos de operación  
 



COSTOS DE OPERACIÓN 

ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD
VECES VALOR

VALOR POR 

PERSONA

# PERSONAS 

OBRA

TOTAL POR 

SEDE

GUANTES 1 9900 9900 5 49.500,00          

GAFAS 1 9900 9900 5 49.500,00          

CASCO 1 12475 12475 5 62.375,00          

OVEROL 1 52900 52900 5 264.500,00        

BOTAS 1 79900 79900 5 399.500,00        

TOTAL 825.375,00       

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE 

CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA
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OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,1

DESCRIPC: Localización y replanteo UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5,0 2.305,0$                      115,0$                     

SUBTOTAL: 115,0$                     

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

132 LISTON x 3mt. UN 0,08 8.037,5$                      643,0$                     

195 PUNTILLA COMUN LB 0,02 8.990,0$                      180,0$                     

184 PIOLA ROLLO 0,06 8.250,0$                      495,0$                     

153 MINERAL ROJO KG 0,005 18.200,0$                    91,0$                       

DESPERDICIO % 5,00 1.409,0$                      70,0$                       

SUBTOTAL: 1.479,0$                 

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) DIA 0,0080 151.666,0$                  1.213,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1.213,0$                      1.092,0$                 

SUBTOTAL: 2.305,0$                 

3.899,0$                 

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           3.899,0$                      1.170,0$                 

SUBTOTAL: 1.170,0$                 

5.069,0$                 

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,2

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5,00 4.528,0$                      226,0$                     

3 VOLQUETA 1-20KM M3 0,26 32.441,3$                    8.435,0$                 

SUBTOTAL: 8.661,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

SUBTOTAL: -$                         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,0275                    86.666,0$                    2.383,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90                          2.383,0$                      2.145,0$                 

SUBTOTAL: 4.528,0$                 

13.189,0$               

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           13.189,0$                    3.957,0$                 

SUBTOTAL: 3.957,0$                 

17.146,0$               

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Descapote de capa vegetal H= 0,20 m incluye cargue y retiro de 

sobrantes

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,3

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5,00 3.705,0$                      185,0$                     

SUBTOTAL: 185,0$                     

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

195 PUNTILLA COMUN LB 0,1 8.990,0$                      899,0$                     

133 LONA VERDE H=2.1 mt. ML 1,00 3.245,0$                      3.245,0$                 

110 GUADUA 3 M UN 0,65 7.069,0$                      4.595,0$                 

132 LISTON x 3mt. UN 0,10 8.037,5$                      804,0$                     

SUBTOTAL: 9.543,0$                 

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0,018 108.333,0$                  1.950,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1.950,0$                      1.755,0$                 

SUBTOTAL: 3.705,0$                 

13.433,0$               

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           13.433,0$                    4.030,0$                 

SUBTOTAL: 4.030,0$                 

17.463,0$               

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Cerramiento provisional en lona verde h=2,10m

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,4

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O. % 5,00 21.044,0$                    1.052,0$                 

SUBTOTAL: 1.052,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

SUBTOTAL: -$                         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,1278                    86.666,0$                    11.076,0$               

FACTOR PRESTACIONAL % 90 11.076,0$                    9.968,0$                 

SUBTOTAL: 21.044,0$               

22.096,0$               

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           22.096,0$                    6.629,0$                 

SUBTOTAL: 6.629,0$                 

28.725,0$               

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o 

hasta sitio de disposición final

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,5

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O. % 5,00 22.642,0$                    1.132,0$                 

3 VOLQUETA 1-20KM M3 1,30 32.441,3$                    42.174,0$               

SUBTOTAL: 43.306,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

SUBTOTAL: -$                         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,1375                    86.666,0$                    11.917,0$               

FACTOR PRESTACIONAL % 90 11.917,0$                    10.725,0$               

SUBTOTAL: 22.642,0$               

65.948,0$               

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           65.948,0$                    19.784,0$               

SUBTOTAL: 19.784,0$               

85.732,0$               

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Excavación manual material común, incluye acarreo interno y/o 

hasta sitio de cargue, cargue y retiro de sobrantes con volqueta, 

hasta 20 km

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,6

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5,00 12.103,0$                    605,0$                     

4
VIBROCOMPACTADOR TIPO 

SALTARIN
DIA 0,10 100.028,6$                  10.003,0$               

3 VOLQUETA 1-20KM M3 1,30 32.441,3$                    42.174,0$               

SUBTOTAL: 52.782,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

149
MATERIAL SELECCIONADO, TIERRA 

AMARILLA
M3 1,30  $                    36.320,6  $               47.217,0 

11 AGUA LT 7,00 60,8$                            426,0$                     

SUBTOTAL: 47.643,0$               

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,0735                    86.666,0$                    6.370,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 6.370,0$                      5.733,0$                 

SUBTOTAL: 12.103,0$               

112.528,0$             

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           112.528,0$                  33.758,0$               

SUBTOTAL: 33.758,0$               

146.286,0$             

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Relleno compactado con material de prestamo puesto en obra

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 1,7

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % M.O % 5,00 9.517,0$                      476,0$                     

5
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA 

VIBRATORIA
DIA 0,09 85.742,9$                    7.717,0$                 

SUBTOTAL: 8.193,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

11 AGUA LT 7,00 60,8$                            426,0$                     

SUBTOTAL: 426,0$                     

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,0578                    86.666,0$                    5.009,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 5.009,0$                      4.508,0$                 

SUBTOTAL: 9.517,0$                 

18.136,0$               

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                           18.136,0$                    5.441,0$                 

SUBTOTAL: 5.441,0$                 

23.577,0$               

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Relleno compactado con material seleccionado de la excavación.



 

 

 

 

 

 

APUs Concretos  
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,1

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 10.910,0$                      546,0$                 

SUBTOTAL: 546,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

76
CONCRETO 2000 PSI (140 KG/CM2)  

1:3:5
M3 0,050 464.451,1$                    23.223,0$           

SUBTOTAL: 23.223,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,053 108.333,0$                    5.742,0$             

FACTOR PRESTACIONAL % 90 5.742,0$                        5.168,0$             

SUBTOTAL: 10.910,0$           

34.679,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 34.679,0$                      10.404,0$           

SUBTOTAL: 10.404,0$           

45.083,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

TOTAL ANALISIS:

Concreto 2000 PSI para solado de limpieza e=0,05 m, incluye 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,2

DESCRIPC: UNIDAD: M3

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 199.245,0$                    9.962,0$             

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,19 85.742,9$                      16.291,0$           

SUBTOTAL: 26.253,0$           

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 1,00 735.976,3$                    735.976,0$         

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,67 17.232,5$                      11.546,0$           

195 PUNTILLA COMUN LB 0,40 8.990,0$                        3.596,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 1,78 19.900,0$                      35.422,0$           

23 ANTI ADHERENTE KG 0,20 8.309,3$                        1.662,0$             

SUBTOTAL: 788.202,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,22 476.664,0$                    104.866,0$         

FACTOR PRESTACIONAL % 90 104.866,0$                    94.379,0$           

SUBTOTAL: 199.245,0$         

1.013.700,0$     

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 1.013.700,0$                304.110,0$         

SUBTOTAL: 304.110,0$         

1.317.810,0$     

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Zapata en concreto 3000 PSI, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,3

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 36.227,0$                      1.811,0$             

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

SUBTOTAL: 2.840,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,090 735.976,3$                    66.238,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,33 17.232,5$                      5.687,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,20 8.990,0$                        1.798,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,22 19.900,0$                      4.378,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,10 8.309,3$                        831,0$                 

SUBTOTAL: 78.932,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,040 476.664,0$                    19.067,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 19.067,0$                      17.160,0$           

SUBTOTAL: 36.227,0$           

117.999,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 117.999,0$                    35.400,0$           

SUBTOTAL: 35.400,0$           

153.399,00$      

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Viga de cimentación 0,30 x 0,30 m, concreto 3000 PSI, incluye 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,4

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 36.227,0$                      1.811,0$             

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

SUBTOTAL: 2.840,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,063 735.976,3$                    46.367,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,33 17.232,5$                      5.687,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,20 8.990,0$                        1.798,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,22 19.900,0$                      4.378,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,10 8.309,3$                        831,0$                 

SUBTOTAL: 59.061,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,040 476.664,0$                    19.067,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 19.067,0$                      17.160,0$           

SUBTOTAL: 36.227,0$           

98.128,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 98.128,0$                      29.438,0$           

SUBTOTAL: 29.438,0$           

127.566,00$      

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Viga de cimentación 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,5

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 45.283,0$                      2.264,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,200 4.661,8$                        932,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,010 85.742,9$                      857,0$                 

SUBTOTAL: 4.053,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,120 735.976,3$                    88.317,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,44 17.232,5$                      7.582,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,35 8.990,0$                        3.147,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,44 19.900,0$                      8.756,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,15 8.309,3$                        1.246,0$             

SUBTOTAL: 109.048,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,050 476.664,0$                    23.833,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 23.833,0$                      21.450,0$           

SUBTOTAL: 45.283,0$           

158.384,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 158.384,0$                    47.515,0$           

SUBTOTAL: 47.515,0$           

205.899,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Columna  secc. 0,30 x 0,40 m, concreto de 3000 PSI, incluye 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,6

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 24.453,0$                      1.223,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,200 4.661,8$                        932,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,010 85.742,9$                      857,0$                 

SUBTOTAL: 3.012,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,024 735.976,3$                    17.663,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,33 17.232,5$                      5.687,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,20 8.990,0$                        1.798,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,30 19.900,0$                      5.970,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,12 8.309,3$                        997,0$                 

SUBTOTAL: 32.115,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,027 476.664,0$                    12.870,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 12.870,0$                      11.583,0$           

SUBTOTAL: 24.453,0$           

59.580,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 59.580,0$                      17.874,0$           

SUBTOTAL: 17.874,0$           

77.454,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Columna  secc. 0,12 x 0,20 m, concreto de 3000 PSI, incluye 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,7

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 49.812,0$                      2.491,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

11
TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 

MT
DIA 0,91 441,5$                            402,0$                 

SUBTOTAL: 4.528,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,120 735.976,3$                    88.317,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,44 17.232,5$                      7.582,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,35 8.990,0$                        3.147,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,44 19.900,0$                      8.756,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,15 8.309,3$                        1.246,0$             

SUBTOTAL: 109.048,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,055 476.664,0$                    26.217,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 26.217,0$                      23.595,0$           

SUBTOTAL: 49.812,0$           

163.388,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 163.388,0$                    49.016,0$           

SUBTOTAL: 49.016,0$           

212.404,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

Viga de cubierta 0,30 x 0,40 m, concreto 3000 PSI, incluye 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,8

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 21.736,0$                      1.087,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

11
TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 

MT
DIA 0,910 441,5$                            402,0$                 

SUBTOTAL: 3.124,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,024 735.976,3$                    17.663,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,17 17.232,5$                      2.930,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,10 8.990,0$                        899,0$                 

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,17 19.900,0$                      3.383,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,05 8.309,3$                        415,0$                 

SUBTOTAL: 25.290,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,024 476.664,0$                    11.440,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 11.440,0$                      10.296,0$           

SUBTOTAL: 21.736,0$           

50.150,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 50.150,0$                      15.045,0$           

SUBTOTAL: 15.045,0$           

65.195,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Viga aérea 0,12 x 0,20 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,9

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 20.830,0$                      1.042,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

SUBTOTAL: 2.677,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,014 735.976,3$                    10.304,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,17 17.232,5$                      2.930,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,09 8.990,0$                        809,0$                 

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,17 19.900,0$                      3.383,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,06 8.309,3$                        499,0$                 

SUBTOTAL: 17.925,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,023 476.664,0$                    10.963,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 10.963,0$                      9.867,0$             

SUBTOTAL: 20.830,0$           

41.432,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 41.432,0$                      12.430,0$           

SUBTOTAL: 12.430,0$           

53.862,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Cinta  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,10

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 20.830,0$                      1.042,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,200  $                        4.661,8  $                932,0 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,010 85.742,9$                      857,0$                 

SUBTOTAL: 2.831,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,014 735.976,3$                    10.304,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,18 19.900,0$                      3.582,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,09 8.990,0$                        809,0$                 

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,18 17.232,5$                      3.102,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,06 8.309,3$                        499,0$                 

41 BLOQUE DE ICOPOR UN 0,33 751,6$                            248,0$                 

SUBTOTAL: 18.544,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,023 476.664,0$                    10.963,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 10.963,0$                      9.867,0$             

SUBTOTAL: 20.830,0$           

42.205,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 42.205,0$                      12.662,0$           

SUBTOTAL: 12.662,0$           

54.867,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Columneta Ca,Cb  secc. 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, incluye 

bloque de icopor o similar, formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,11

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 20.830,0$                      1.042,0$             

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

SUBTOTAL: 2.071,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,014 735.976,3$                    10.304,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,17 17.232,5$                      2.930,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,09 8.990,0$                        809,0$                 

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,17 19.900,0$                      3.383,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,06 8.309,3$                        499,0$                 

SUBTOTAL: 17.925,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,023 476.664,0$                    10.963,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 10.963,0$                      9.867,0$             

SUBTOTAL: 20.830,0$           

40.826,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 40.826,0$                      12.248,0$           

SUBTOTAL: 12.248,0$           

53.074,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Cinta antepechos de  0,12 x 0,12 m, concreto 3000 PSI, incluye 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,12

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 27.664,0$                      1.383,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

SUBTOTAL: 3.018,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,027 735.976,3$                    19.871,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,17 19.900,0$                      3.383,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,18 8.990,0$                        1.618,0$             

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,17 17.232,5$                      2.930,0$             

91 ESQUINERO EN MADERA ML 2,00 6.760,0$                        13.520,0$           

1 ACERO 420MPa KG 1,62 5.766,7$                        9.342,0$             

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,06 9.665,1$                        580,0$                 

84 DILATACIÓN EN MADERA ML 0,34 2.542,0$                        864,0$                 

23 ANTI ADHERENTE KG 0,05 8.309,3$                        415,0$                 

SUBTOTAL: 52.523,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,096 151.666,0$                    14.560,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 14.560,0$                      13.104,0$           

SUBTOTAL: 27.664,0$           

83.205,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 83.205,0$                      24.962,0$           

SUBTOTAL: 24.962,0$           

108.167,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

TOTAL ANALISIS:

Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, según detalle, a: 

0.28m h1:0.12m h2:0.06m, incluye acero de refrz. Long. 2#3, E #2 

L=0.40m @ 0.20m, formaleta y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,13

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 36.227,0$                      1.811,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

11 TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 MT DIA 14,0 441,5$                            6.182,0$             

SUBTOTAL: 9.628,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,11 735.976,3$                    80.957,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,50 17.232,5$                      8.616,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,20 8.990,0$                        1.798,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,67 19.900,0$                      13.333,0$           

23 ANTI ADHERENTE KG 0,18 8.309,3$                        1.496,0$             

1 ACERO 420MPa KG 7,95 5.766,7$                        45.845,0$           

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,32 9.665,1$                        3.093,0$             

SUBTOTAL: 155.138,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,040 476.664,0$                    19.067,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 19.067,0$                      17.160,0$           

SUBTOTAL: 36.227,0$           

200.993,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 200.993,0$                    60.298,0$           

SUBTOTAL: 60.298,0$           

261.291,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Alero en concreto reforzado 3000 psi según detalle, a: 0.80 m, 

h1:0.10m h2:0.12m, incluye acero de refuerzo Long. 1#3 @ 

0.20m, Transv. 1#3 L= 1.15 @0.15 m, formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,14

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 36.227,0$                      1.811,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

11 TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 MT DIA 14,0 441,5$                            6.182,0$             

SUBTOTAL: 9.628,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,10 735.976,3$                    73.598,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,50 17.232,5$                      8.616,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,20 8.990,0$                        1.798,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,67 19.900,0$                      13.333,0$           

23 ANTI ADHERENTE KG 0,18 8.309,3$                        1.496,0$             

1 ACERO 420MPa KG 9,94 5.766,7$                        57.321,0$           

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,40 9.665,1$                        3.866,0$             

SUBTOTAL: 160.028,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,040 476.664,0$                    19.067,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 19.067,0$                      17.160,0$           

SUBTOTAL: 36.227,0$           

205.883,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 205.883,0$                    61.765,0$           

SUBTOTAL: 61.765,0$           

267.648,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Losa interior en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, 

a:0.40 m, h:0.10m, incluye acero de refuerzo Long. 1#3 @ 0.20m, 

Transv. 1#3 L= 0.75 @0.15m, formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,15

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 30.875,0$                      1.544,0$             

SUBTOTAL: 1.544,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,04 735.976,3$                    29.439,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,70 19.900,0$                      13.930,0$           

33 BASTIDOR x 3mt. UN 0,47 9.536,1$                        4.482,0$             

110 GUADUA 3 M UN 0,50 7.069,0$                        3.535,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,10 8.990,0$                        899,0$                 

1 ACERO 420MPa KG 2,69 5.766,7$                        15.512,0$           

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,11 9.665,1$                        1.063,0$             

SUBTOTAL: 68.860,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,150 108.333,0$                    16.250,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 16.250,0$                      14.625,0$           

SUBTOTAL: 30.875,0$           

101.279,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 101.279,0$                    30.384,0$           

SUBTOTAL: 30.384,0$           

131.663,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Banca en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle a:0.50m 

h:0.08m acabado en concreto esmaltado, incluye acero de 

refuerzo Long. 1#3 @ 0.15m, Transv. 1#3 L= 0.45m @0.30m, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,16

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 60.804,0$                      3.040,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,250 4.661,8$                        1.165,0$             

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,010 85.742,9$                      857,0$                 

SUBTOTAL: 5.062,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 21 MPA (1:2:3) M3 0,042 735.976,3$                    30.911,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 1,00 19.900,0$                      19.900,0$           

195 PUNTILLA COMUN LB 0,18 8.990,0$                        1.618,0$             

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,22 17.232,5$                      3.791,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,08 8.309,3$                        665,0$                 

SUBTOTAL: 56.885,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,211 151.666,0$                    32.002,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 32.002,0$                      28.802,0$           

SUBTOTAL: 60.804,0$           

122.751,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 122.751,0$                    36.825,0$           

SUBTOTAL: 36.825,0$           

159.576,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Mensula en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, secc. 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,17

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 53.517,0$                      2.676,0$             

16 PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,20 50.014,3$                      10.002,9$           

SUBTOTAL: 12.678,9$           

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,063 735.976,3$                    46.367,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,70 19.900,0$                      13.930,0$           

33 BASTIDOR x 3mt. UN 0,47 9.536,1$                        4.482,0$             

110 GUADUA 3 M UN 0,93 7.069,0$                        6.574,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,10 8.990,0$                        899,0$                 

1 ACERO 420MPa KG 5,60 5.766,7$                        32.294,0$           

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,22 9.665,1$                        2.126,0$             

106 GRANITO No 1 blanco de 21Kg el bulto BULTO 0,40 12.500,0$                      5.000,0$             

51 CEMENTO BLANCO KG 3,00 3.090,0$                        9.270,0$             

147 MARMOLINA BULTO 0,12 37.000,0$                      4.440,0$             

-$                     

SUBTOTAL: 125.382,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,260 108.333,0$                    28.167,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 28.167,0$                      25.350,0$           

SUBTOTAL: 53.517,0$           

191.577,9$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 191.577,9$                    57.473,0$           

SUBTOTAL: 57.473,0$           

249.051,0$         

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e= 0,1 m. ancho= 0.6 m,  

acabado en granito pulido color blanco, incluye acero de 

refuerzo, formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



#¡REF!

OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,18

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 45.283,0$                      2.264,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,200 4.661,8$                        932,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,010 85.742,9$                      857,0$                 

SUBTOTAL: 4.053,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,063 735.976,3$                    46.367,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,44 17.232,5$                      7.582,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,35 8.990,0$                        3.147,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,44 19.900,0$                      8.756,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,15 8.309,3$                        1.246,0$             

SUBTOTAL: 67.098,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,050 476.664,0$                    23.833,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 23.833,0$                      21.450,0$           

SUBTOTAL: 45.283,0$           

116.434,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 116.434,0$                    34.930,0$           

SUBTOTAL: 34.930,0$           

151.364,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Columna  0,25 x 0,25 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta 

y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,19

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 44.378,0$                      2.219,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

11
TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 

MT
DIA 0,910 441,5$                            402,0$                 

SUBTOTAL: 4.256,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,063 735.976,3$                    46.367,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,33 17.232,5$                      5.687,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,20 8.990,0$                        1.798,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,33 19.900,0$                      6.567,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,10 8.309,3$                        831,0$                 

SUBTOTAL: 61.250,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,049 476.664,0$                    23.357,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 23.357,0$                      21.021,0$           

SUBTOTAL: 44.378,0$           

109.884,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 109.884,0$                    32.965,0$           

SUBTOTAL: 32.965,0$           

142.849,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Viga aerea 0,25 x 0,25 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,20

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 20.830,0$                      1.042,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,200  $                        4.661,8  $                932,0 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,010 85.742,9$                      857,0$                 

SUBTOTAL: 2.831,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,014 735.976,3$                    10.304,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,18 19.900,0$                      3.582,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,09 8.990,0$                        809,0$                 

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,18 17.232,5$                      3.102,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,06 8.309,3$                        499,0$                 

SUBTOTAL: 18.296,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,023 476.664,0$                    10.963,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 10.963,0$                      9.867,0$             

SUBTOTAL: 20.830,0$           

41.957,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 41.957,0$                      12.587,0$           

SUBTOTAL: 12.587,0$           

54.544,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Columneta de confinamiento 0,12 x 0,12 m, concreto 3000 psi, 

incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,21

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 27.664,0$                      1.383,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

SUBTOTAL: 3.018,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,029 735.976,3$                    21.343,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,17 19.900,0$                      3.383,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,10 8.990,0$                        899,0$                 

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,17 17.232,5$                      2.930,0$             

91 ESQUINERO EN MADERA ML 2,00 6.760,0$                        13.520,0$           

1 ACERO 420MPa KG 1,76 5.766,7$                        10.149,0$           

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,07 9.665,1$                        677,0$                 

84 DILATACIÓN EN MADERA ML 0,34 2.542,0$                        864,0$                 

23 ANTI ADHERENTE KG 0,05 8.309,3$                        415,0$                 

SUBTOTAL: 54.180,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,096 151.666,0$                    14.560,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 14.560,0$                      13.104,0$           

SUBTOTAL: 27.664,0$           

84.862,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 84.862,0$                      25.459,0$           

SUBTOTAL: 25.459,0$           

110.321,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Alfajia en concreto 3000 PSI para cubierta, incluye acero de refrz, 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,22

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 37.050,0$                      1.853,0$             

SUBTOTAL: 1.853,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,028 735.976,3$                    20.607,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,70 19.900,0$                      13.930,0$           

33 BASTIDOR x 3mt. UN 0,47 9.536,1$                        4.482,0$             

110 GUADUA 3 M UN 0,93 7.069,0$                        6.574,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,10 8.990,0$                        899,0$                 

1 ACERO 420MPa KG 2,94 5.766,7$                        16.954,0$           

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,12 9.665,1$                        1.160,0$             

SUBTOTAL: 64.606,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,180 108.333,0$                    19.500,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 19.500,0$                      17.550,0$           

SUBTOTAL: 37.050,0$           

103.509,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 103.509,0$                    31.053,0$           

SUBTOTAL: 31.053,0$           

134.562,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Mesón en concreto reforzado 3000 PSI, e= 0,08 m. ancho= 0.5 m, 

incluye acero de refuerzo, formaleta y transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,23

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 45.283,0$                      2.264,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,200 4.661,8$                        932,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,010 85.742,9$                      857,0$                 

SUBTOTAL: 4.053,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,090 735.976,3$                    66.238,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,44 17.232,5$                      7.582,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,35 8.990,0$                        3.147,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,44 19.900,0$                      8.756,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,15 8.309,3$                        1.246,0$             

SUBTOTAL: 86.969,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,050 476.664,0$                    23.833,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 23.833,0$                      21.450,0$           

SUBTOTAL: 45.283,0$           

136.305,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 136.305,0$                    40.892,0$           

SUBTOTAL: 40.892,0$           

177.197,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Columna  0,30 x 0,30 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta 

y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,24

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 45.283,0$                      2.264,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,200 4.661,8$                        932,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,010 85.742,9$                      857,0$                 

SUBTOTAL: 4.053,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,200 735.976,3$                    147.195,0$         

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,44 17.232,5$                      7.582,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,35 8.990,0$                        3.147,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,44 19.900,0$                      8.756,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,15 8.309,3$                        1.246,0$             

SUBTOTAL: 167.926,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,050 476.664,0$                    23.833,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 23.833,0$                      21.450,0$           

SUBTOTAL: 45.283,0$           

217.262,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 217.262,0$                    65.179,0$           

SUBTOTAL: 65.179,0$           

282.441,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Columna  0,40 x 0,50 m, concreto de 3000 PSI, incluye formaleta 

y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,25

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 49.812,0$                      2.491,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

11
TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 

MT
DIA 0,91 441,5$                            402,0$                 

SUBTOTAL: 4.528,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,090 735.976,3$                    66.238,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,44 17.232,5$                      7.582,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,35 8.990,0$                        3.147,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,44 19.900,0$                      8.756,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,15 8.309,3$                        1.246,0$             

SUBTOTAL: 86.969,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,055 476.664,0$                    26.217,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 26.217,0$                      23.595,0$           

SUBTOTAL: 49.812,0$           

141.309,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 141.309,0$                    42.393,0$           

SUBTOTAL: 42.393,0$           

183.702,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Viga aérea  0,30 x 0,30 m, concreto de 3000 PSI, incluye 

formaleta y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,26

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 36.227,0$                      1.811,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                 

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                      1.029,0$             

11 TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 MT DIA 14,0 441,5$                            6.182,0$             

SUBTOTAL: 9.628,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,08 735.976,3$                    58.878,0$           

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,50 17.232,5$                      8.616,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,20 8.990,0$                        1.798,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,67 19.900,0$                      13.333,0$           

23 ANTI ADHERENTE KG 0,18 8.309,3$                        1.496,0$             

1 ACERO 420MPa KG 6,72 5.766,7$                        38.752,0$           

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,27 9.665,1$                        2.610,0$             

SUBTOTAL: 125.483,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,040 476.664,0$                    19.067,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 19.067,0$                      17.160,0$           

SUBTOTAL: 36.227,0$           

171.338,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 171.338,0$                    51.401,0$           

SUBTOTAL: 51.401,0$           

222.739,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Losa interior en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, 

e=0,08 incluye acero de refuerzo Long. 1#3 @ 0.20m, Transv. 1#3 

@ 0.20m, formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,27

DESCRIPC: UNIDAD: UN

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 60.678,0$                      3.034,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,250 4.661,8$                        1.165,0$             

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,010 85.742,9$                      857,0$                 

11
TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 

MT
DIA 0,91 441,5$                            402,0$                 

SUBTOTAL: 5.458,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,180 735.976,3$                    132.476,0$         

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,22 17.232,5$                      3.791,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,18 8.990,0$                        1.618,0$             

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 1,25 19.900,0$                      24.875,0$           

23 ANTI ADHERENTE KG 0,08 8.309,3$                        665,0$                 

SUBTOTAL: 163.425,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,067 476.664,0$                    31.936,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 31.936,0$                      28.742,0$           

SUBTOTAL: 60.678,0$           

229.561,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 229.561,0$                    68.868,0$           

SUBTOTAL: 68.868,0$           

298.429,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Viga de seccion variable concreto de 21MPA según planos 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,28

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 60.804,0$                      3.040,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,250 4.661,8$                        1.165,0$             

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,010 85.742,9$                      857,0$                 

SUBTOTAL: 5.062,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 21 MPA (1:2:3) M3 0,043 735.976,3$                    31.647,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 1,00 19.900,0$                      19.900,0$           

195 PUNTILLA COMUN LB 0,18 8.990,0$                        1.618,0$             

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,22 17.232,5$                      3.791,0$             

23 ANTI ADHERENTE KG 0,08 8.309,3$                        665,0$                 

SUBTOTAL: 57.621,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) dia 0,211 151.666,0$                    32.002,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 32.002,0$                      28.802,0$           

SUBTOTAL: 60.804,0$           

123.487,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 123.487,0$                    37.046,0$           

SUBTOTAL: 37.046,0$           

160.533,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Mensula en concreto reforzado 3000 PSI, según detalle, secc. 

0,40*0,30  m, L=0,35



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,29

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 74.923,0$                      3.746,0$             

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,010 85.742,9$                      857,0$                 

SUBTOTAL: 4.603,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 21 MPA (1:2:3) M3 0,039 735.976,3$                    28.703,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,33 19.900,0$                      6.567,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,10 8.990,0$                        899,0$                 

23 ANTI ADHERENTE KG 0,08 8.309,3$                        665,0$                 

SUBTOTAL: 36.834,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,260 151.666,0$                    39.433,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 39.433,0$                      35.490,0$           

SUBTOTAL: 74.923,0$           

116.360,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 116.360,0$                    34.908,0$           

SUBTOTAL: 34.908,0$           

151.268,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Construcción de carcamo en concreto  de 21MPA 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,30

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 53.517,0$                      2.676,0$             

16 PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,20 50.014,3$                      10.002,9$           

SUBTOTAL: 12.678,9$           

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,042 735.976,3$                    30.911,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,70 19.900,0$                      13.930,0$           

33 BASTIDOR x 3mt. UN 0,47 9.536,1$                        4.482,0$             

110 GUADUA 3 M UN 0,93 7.069,0$                        6.574,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,10 8.990,0$                        899,0$                 

1 ACERO 420MPa KG 3,40 5.766,7$                        19.607,0$           

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,14 9.665,1$                        1.353,0$             

106 GRANITO No 1 blanco de 21Kg el bulto BULTO 0,40 12.500,0$                      5.000,0$             

51 CEMENTO BLANCO KG 3,00 3.090,0$                        9.270,0$             

147 MARMOLINA BULTO 0,12 37.000,0$                      4.440,0$             

-$                     

SUBTOTAL: 96.466,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,260 108.333,0$                    28.167,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 28.167,0$                      25.350,0$           

SUBTOTAL: 53.517,0$           

162.661,9$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 162.661,9$                    48.799,0$           

SUBTOTAL: 48.799,0$           

211.461,0$         

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Mesón en concreto reforzado e= 0,1 m, ancho= 0.4 m. con 

acabado en granito pulido color blanco. Incluye acero de refrz. 

Concreto 3000 PSI.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



#¡REF!

OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 2,31

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 53.517,0$                      2.676,0$             

16 PULIDORA CON PIEDRA O DISCO DIA 0,20 50.014,3$                      10.002,9$           

SUBTOTAL: 12.678,9$           

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,058 735.976,3$                    42.503,0$           

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,70 19.900,0$                      13.930,0$           

33 BASTIDOR x 3mt. UN 0,47 9.536,1$                        4.482,0$             

110 GUADUA 3 M UN 0,93 7.069,0$                        6.574,0$             

195 PUNTILLA COMUN LB 0,10 8.990,0$                        899,0$                 

1 ACERO 420MPa KG 4,60 3.150,0$                        14.490,0$           

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,18 9.665,1$                        1.740,0$             

106 GRANITO No 1 blanco de 21Kg el bulto BULTO 0,40 12.500,0$                      5.000,0$             

51 CEMENTO BLANCO KG 3,00 3.090,0$                        9.270,0$             

147 MARMOLINA BULTO 0,12 37.000,0$                      4.440,0$             

-$                     

SUBTOTAL: 103.328,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,260 108.333,0$                    28.167,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 28.167,0$                      25.350,0$           

SUBTOTAL: 53.517,0$           

169.523,9$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 169.523,9$                    50.857,0$           

SUBTOTAL: 50.857,0$           

220.381,0$         

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Mesón en concreto reforzado e= 0,1 m, ancho= 0.55 m. con 

acabado en granito pulido color blanco.Incluye acero de refrz. 

Concreto 3000 PSI.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



 

 

 

 

 

 

APUs Aceros  
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 3,1

DESCRIPC: UNIDAD: KG

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 1.482,0$                        74,0$                

SUBTOTAL: 74,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

1 ACERO 420MPa KG 1,00 5.766,7$                        5.767,0$          

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,04 9.665,1$                        387,0$              

DESPERDICIO % 1,00 6.154,0$                        62,0$                

SUBTOTAL: 6.216,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,009 86.666,0$                      780,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 780,0$                           702,0$              

SUBTOTAL: 1.482,0$          

7.772,0$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 7.772,0$                        2.332,0$          

SUBTOTAL: 2.332,0$          

10.104,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

Acero de refuerzo estructural, fy 420 mpa

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 3,2

DESCRIPC: UNIDAD: PTO

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 9.880,0$                        494,0$              

14
TALADRO PERCUTOR TIPO HILTIC O SIMILAR.  

DIAMETRO DE PERFORACION Ø=5/8"
DIA 0,04 84.065,7$                      3.363,0$          

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,050 4.661,8$                        233,0$              

SUBTOTAL: 4.090,0$          

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

43 BROCA TUGSTENO 5/8" UN 0,006 321.300,0$                    1.928,0$          

9 ADHESIVO EPOXICO 600 CM3 UN 0,06 190.281,0$                    11.417,0$        

1 ACERO 420MPa KG 0,75 5.766,7$                        4.325,0$          

SUBTOTAL: 17.670,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,048 108.333,0$                    5.200,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 5.200,0$                        4.680,0$          

SUBTOTAL: 9.880,0$          

31.640,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 31.640,0$                      9.492,0$          

SUBTOTAL: 9.492,0$          

41.132,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Anclaje de varilla #4 con adhesivo epóxico. Long.var. 75 cm, anclaje 

15 cm



 

 

 

 

 

 

APUs Mampostería 
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 4,1

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 31.698,0$                 1.585,0$              

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,180 4.661,8$                   839,0$                 

SUBTOTAL: 2.424,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

121 LADRILLO LIMPIO (24x12x6.5) UN 94,00 874,2$                       82.172,0$            

156 MORTERO 1:4 M3 0,045 535.197,5$               24.084,0$            

DESPERDICIO % 1,00 106.256,0$               1.063,0$              

SUBTOTAL: 107.319,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,110 151.666,0$               16.683,0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90 16.683,0$                 15.015,0$            

SUBTOTAL: 31.698,0$            

141.441,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 141.441,0$               42.432,0$            

SUBTOTAL: 42.432,0$            

183.873,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Buitrón Nro.01 en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista hasta 

L:3.0m, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 4,2

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 27.505,0$                 1.375,0$              

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,150 4.661,8$                   699,0$                 

SUBTOTAL: 2.074,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

121 LADRILLO LIMPIO (24x12x6.5) UN 44,00 874,2$                       38.464,0$            

156 MORTERO 1:4 M3 0,030 535.197,5$               16.056,0$            

DESPERDICIO % 1,00 54.520,0$                 545,0$                 

SUBTOTAL: 55.065,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,093 151.666,0$               14.105,0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 95 14.105,0$                 13.400,0$            

SUBTOTAL: 27.505,0$            

84.644,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 84.644,0$                 25.393,0$            

SUBTOTAL: 25.393,0$            

110.037,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Buitrón Nro.02 en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista hasta 

L:1.40m, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 4,3

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 24.495,0$                 1.225,0$              

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,08  $                   4.661,8  $                 373,0 

SUBTOTAL: 1.598,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

121 LADRILLO LIMPIO (24x12x6.5) UN 32,00 874,2$                       27.974,0$            

156 MORTERO 1:4 M3 0,028 535.197,5$               14.986,0$            

DESPERDICIO % 1,00 42.960,0$                 430,0$                 

SUBTOTAL: 43.390,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,085 151.666,0$               12.892,0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 12.892,0$                 11.603,0$            

SUBTOTAL: 24.495,0$            

69.483,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 69.483,0$                 20.845,0$            

SUBTOTAL: 20.845,0$            

90.328,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

Muro en ladrillo 24x12x6.5 una (1) cara a la vista, incluye 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 4,4

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 20.172,0$                 1.009,0$              

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,08 4.661,8$                   373,0$                 

SUBTOTAL: 1.382,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

121 LADRILLO LIMPIO (24x12x6.5) UN 32,00 874,2$                       27.974,0$            

156 MORTERO 1:4 M3 0,028 535.197,5$               14.986,0$            

DESPERDICIO % 1,00 42.960,0$                 430,0$                 

SUBTOTAL: 43.390,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,070 151.666,0$               10.617,0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90 10.617,0$                 9.555,0$              

SUBTOTAL: 20.172,0$            

64.944,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 64.944,0$                 19.483,0$            

SUBTOTAL: 19.483,0$            

84.427,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Muro en ladrillo 24x12x6.5, incluye transporte de agregados 

petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 4,5

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 1.235,0$                   62,0$                   

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,04 4.661,8$                   186,0$                 

SUBTOTAL: 248,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

213
SELLANTE PARA JUNTA (TIPO 

SIKAFLEX  600 cm3)
UN 0,33 153.800,0$               50.754,0$            

115 ICOPOR e=1cm, Lámina 1X1mt. UN 0,10 4.820,0$                   482,0$                 

SUBTOTAL: 51.236,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C6 CUADRILLA  (1 AY) dia 0,015 43.333,0$                 650,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 650,0$                       585,0$                 

SUBTOTAL: 1.235,0$              

52.719,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 52.719,0$                 15.816,0$            

SUBTOTAL: 15.816,0$            

68.535,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Sello de junta, incluye sellante (dos lados) y material tipo Icopor



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 4,6

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 27.375,0$                 1.369,0$              

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,060  $                   4.661,8  $                 280,0 

SUBTOTAL: 1.649,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

121 LADRILLO LIMPIO (24x12x6.5) UN 32,00 874,2$                       27.974,0$            

156 MORTERO 1:4 M3 0,030 535.197,5$               16.056,0$            

DESPERDICIO % 1,00 44.030,0$                 440,0$                 

SUBTOTAL: 44.470,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,095 151.666,0$               14.408,0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 14.408,0$                 12.967,0$            

SUBTOTAL: 27.375,0$            

73.494,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 73.494,0$                 22.048,0$            

SUBTOTAL: 22.048,0$            

95.542,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Muro en ladrillo 24x12x6.5 a la vista dos (2) caras, incluye 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 4,7

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 23.342,0$                 1.167,0$              

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,200  $                   4.661,8  $                 932,0 

SUBTOTAL: 2.099,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

119 LADRILLO TOLETE COMUN UN 50,00 780,0$                       39.000,0$            

156 MORTERO 1:4 M3 0,030 535.197,5$               16.056,0$            

DESPERDICIO % 1,00 55.056,0$                 551,0$                 

SUBTOTAL: 55.607,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,081 151.666,0$               12.285,0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 12.285,0$                 11.057,0$            

SUBTOTAL: 23.342,0$            

81.048,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 81.048,0$                 24.314,0$            

SUBTOTAL: 24.314,0$            

105.362,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Buitron en ladrillo común (Tolete) 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 4,8

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 20.172,0$                 1.009,0$              

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,060  $                   4.661,8  $                 280,0 

SUBTOTAL: 1.289,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

119 LADRILLO TOLETE COMUN UN 50,00 780,0$                       39.000,0$            

156 MORTERO 1:4 M3 0,030 535.197,5$               16.056,0$            

DESPERDICIO % 1,00 55.056,0$                 551,0$                 

SUBTOTAL: 55.607,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,070 151.666,0$               10.617,0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 10.617,0$                 9.555,0$              

SUBTOTAL: 20.172,0$            

77.068,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 77.068,0$                 23.120,0$            

SUBTOTAL: 23.120,0$            

100.188,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Muro en ladrillo común (Tolete )

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 4,9

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 2.841,0$                   142,0$                 

15 BORDEADORA DIA 0,020  $                 83.245,6  $              1.665,0 

SUBTOTAL: 1.807,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

34
BASE PARA PUNTA CAPTADORA 

HORIZONTAL DE 2/0-5/8
UN 0,10 54.693,6$                 5.469,0$              

SUBTOTAL: 5.469,0$              

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C7 CUADRILLA  (1 OF) dia 0,023 65.000,0$                 1.495,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 1.495,0$                   1.346,0$              

SUBTOTAL: 2.841,0$              

10.117,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 10.117,0$                 3.035,0$              

SUBTOTAL: 3.035,0$              

13.152,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Chaflan para filos con bordeadora a mano 



 

 

 

 

 

 

APUs Pisos 
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 5,1

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 15.272,0$                  764,0$              

SUBTOTAL: 764,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

77 CONCRETO 2.500 PSI (17.5MPa) 1:2:4 M3 0,07 538.435,2$                 $        37.690,0 

SUBTOTAL: 37.690,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,053 151.666,0$                 $          8.038,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 8.038,0$                    7.234,0$           

SUBTOTAL: 15.272,0$        

53.726,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 53.726,0$                  16.118,0$        

SUBTOTAL: 16.118,0$        

69.844,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Suministro e instalación piso primario en concreto 2500 PSI e= 

0,07 m, incluye transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 5,2

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 32.562,0$                  1.628,0$           

SUBTOTAL: 1.628,0$           

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

54
CERAMICA 55,20X55,20 Traf. Comercial (5)

M2 1,00 52.000,0$                  
 $        52.000,0 

173 PEGACOR BLANCO KG 7,00 1.916,0$                     $        13.412,0 

302 WIPE KG 0,20 10.175,6$                   $          2.035,0 

51 CEMENTO BLANCO KG 0,25 3.090,0$                     $             773,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,02 555.986,5$                11.120,0$        

DESPERDICIO % 1,00 68.220,0$                  682,0$              

SUBTOTAL: 80.022,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,113 151.666,0$                 $        17.138,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 17.138,0$                  15.424,0$        

SUBTOTAL: 32.562,0$        

114.212,0$      

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 114.212,0$                34.264,0$        

SUBTOTAL: 34.264,0$        

148.476,0$      

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

Siministro e instalación piso en cerámica beige acabado mate de 0.552 x 

0.552 m uso institucional, trafico 5 antideslizante, incluye alistado de 

piso e: 2cm y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado 

hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 5,3

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 8.645,0$                    432,0$              

SUBTOTAL: 432,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

54 CERAMICA 55,20X55,20 Traf. Comercial (5) M2 0,20 52.000,0$                   $        10.400,0 

173 PEGACOR BLANCO KG 0,60 1.916,0$                     $          1.150,0 

302 WIPE KG 0,04 10.175,6$                   $             407,0 

51 CEMENTO BLANCO KG 0,05 3.090,0$                     $             155,0 

DESPERDICIO % 1,00 12.112,0$                  121,0$              

SUBTOTAL: 12.233,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,030 151.666,0$                 $          4.550,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 4.550,0$                    4.095,0$           

SUBTOTAL: 8.645,0$           

21.310,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 21.310,0$                  6.393,0$           

SUBTOTAL: 6.393,0$           

27.703,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

Suministro e instalación guarda escoba en ceramica h = 0.10 m.

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 5,4

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 29.682,0$                  1.484,0$           

SUBTOTAL: 1.484,0$           

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

55 CERAMICA 20X20 M2 1,00 28.500,0$                   $        28.500,0 

173 PEGACOR BLANCO KG 3,00 1.916,0$                     $          5.748,0 

302 WIPE KG 0,20 10.175,6$                   $          2.035,0 

51 CEMENTO BLANCO KG 0,25 3.090,0$                     $             773,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,02 555.986,5$                11.120,0$        

DESPERDICIO % 1,00 8.556,0$                    86,0$                

SUBTOTAL: 48.262,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,103 151.666,0$                 $        15.622,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 15.622,0$                  14.060,0$        

SUBTOTAL: 29.682,0$        

79.428,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 79.428,0$                  23.828,0$        

SUBTOTAL: 23.828,0$        

103.256,0$      

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Piso en cerámica de 0.20 x 0.20 m uso institucional, trafico 5 

antideslizante, incluye alistado de piso y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 5,5

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 27.375,0$                  1.369,0$           

SUBTOTAL: 1.369,0$           

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

55 CERAMICA 20X20 M2 1,00 28.500,0$                   $        28.500,0 

173 PEGACOR BLANCO KG 3,00 1.916,0$                     $          5.748,0 

302 WIPE KG 0,20 10.175,6$                   $          2.035,0 

51 CEMENTO BLANCO KG 0,25 3.090,0$                     $             773,0 

DESPERDICIO % 1,00 8.556,0$                    86,0$                

SUBTOTAL: 37.142,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,095 151.666,0$                 $        14.408,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 14.408,0$                  12.967,0$        

SUBTOTAL: 27.375,0$        

65.886,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 65.886,0$                  19.766,0$        

SUBTOTAL: 19.766,0$        

85.652,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Enchape de muro en cerámica  0.20 x 0.20 uso institucional, 1ra. 

Calidad

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 5,6

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 20.583,0$                  1.029,0$           

9 PULIDORA DIA 0,01 50.014,3$                  500,1$              

SUBTOTAL: 1.529,1$           

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

106 GRANITO No 1 blanco de 21Kg el bulto BULTO 0,19 12.500,0$                   $          2.375,0 

51 CEMENTO BLANCO KG 4,00 3.090,0$                     $        12.360,0 

147 MARMOLINA BULTO 0,10 37.000,0$                   $          3.700,0 

78 CONCRETO 21 MPA (1:2:3) M3 0,03 735.976,3$                 $        18.399,0 

SUBTOTAL: 36.834,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,100 108.333,0$                 $        10.833,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 10.833,0$                  9.750,0$           

SUBTOTAL: 20.583,0$        

58.946,1$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 58.946,1$                  17.684,0$        

SUBTOTAL: 17.684,0$        

76.630,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Media caña en mortero grano pulido  piso muro

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 5,7

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 2.675,0$                    134,0$              

SUBTOTAL: 134,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

151
Media caña de 3 cm en pvc  POT 3 ML DE 

LONG
ml 0,34 20.000,0$                   $          6.800,0 

63

Chazos y tornillos para alfajia paquete 

de 100un und 0,10 22.000,0$                  
 $          2.200,0 

SUBTOTAL: 9.000,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,013 108.333,0$                 $          1.408,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 1.408,0$                    1.267,0$           

SUBTOTAL: 2.675,0$           

11.809,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 11.809,0$                  3.543,0$           

SUBTOTAL: 3.543,0$           

15.352,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Media caña PVC de 5 cm muro-muro

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 5,8

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 2.882,0$                    144,0$              

SUBTOTAL: 144,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

152 Media caña de 9 cm en pvc ML 0,33 22.000,0$                   $          7.260,0 

63

Chazos y tornillos para alfajia paquete 

de 100un und 0,10 22.000,0$                  
 $          2.200,0 

SUBTOTAL: 9.460,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,014 108.333,0$                 $          1.517,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 1.517,0$                    1.365,0$           

SUBTOTAL: 2.882,0$           

12.486,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 12.486,0$                  3.746,0$           

SUBTOTAL: 3.746,0$           

16.232,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Media caña en PVC Muro Cielo

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 5,9

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 27.375,0$                  1.369,0$           

SUBTOTAL: 1.369,0$           

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

57 CERAMICA 20,5*30,5 M2 1,00 23.093,9$                   $        23.094,0 

173 PEGACOR BLANCO KG 6,00 1.916,0$                     $        11.496,0 

302 WIPE KG 0,20 10.175,6$                   $          2.035,0 

51 CEMENTO BLANCO KG 0,25 3.090,0$                     $             773,0 

DESPERDICIO % 1,00 14.304,0$                  143,0$              

SUBTOTAL: 37.541,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,095 151.666,0$                 $        14.408,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 14.408,0$                  12.967,0$        

SUBTOTAL: 27.375,0$        

66.285,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 66.285,0$                  19.886,0$        

SUBTOTAL: 19.886,0$        

86.171,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Enchape de muro en cerámica  0.205x 0.305 uso institucional, 

1ra. Calidad



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 5,10

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 29.682,0$                  1.484,0$           

SUBTOTAL: 1.484,0$           

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

140 MACHIMBRE L CHANUL M2 1,00 29.486,0$                   $        29.486,0 

174 PEGANTE BOXER GLN 0,30 96.900,0$                   $        29.070,0 

195 PUNTILLA COMUN LB 0,05 8.990,0$                     $             450,0 

95 ESTRUCTURA PARA TARIMA M2 1,00 65.909,8$                   $        65.910,0 

DESPERDICIO % 1,00 29.520,0$                  295,0$              

SUBTOTAL: 125.211,0$      

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,103 151.666,0$                 $        15.622,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 15.622,0$                  14.060,0$        

SUBTOTAL: 29.682,0$        

156.377,0$      

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 156.377,0$                46.913,0$        

SUBTOTAL: 46.913,0$        

203.290,0$      

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación piso en madera machimbrada incluye 

estructura en madera



 

 

 

 

 

 

APUs Revestimiento pintura 
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 6,1

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 15.643,0$                     782,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,06  $                       4.661,8  $             280,0 

SUBTOTAL: 1.062,0$          

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

155 MORTERO 1:3 M3 0,02 555.986,5$                   11.120,0$        

SUBTOTAL: 11.120,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0,076 108.333,0$                   8.233,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 8.233,0$                       7.410,0$          

SUBTOTAL: 15.643,0$        

27.825,0$       

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 27.825,0$                     8.348,0$          

SUBTOTAL: 8.348,0$          

36.173,0$       

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Repello de muro 1:3  e=2 cm, incluye filos y dilataciones,  transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 6,2

DESCRIPC: Estuco para muros, incluye filos y dilataciones UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 4.735,0$                       237,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,03  $                       4.661,8  $             140,0 

SUBTOTAL: 377,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

93 ESTUCO PLASTICO GLN 0,250 24.900,0$                      $         6.225,0 

DESPERDICIO % 1,00 6.225,0$                       62,0$               

SUBTOTAL: 6.287,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0,023 108.333,0$                   2.492,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 2.492,0$                       2.243,0$          

SUBTOTAL: 4.735,0$          

11.399,0$       

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 11.399,0$                     3.420,0$          

SUBTOTAL: 3.420,0$          

14.819,0$       

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 6,3

DESCRIPC: Pintura acrílica [3M], color gris basalto UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 4.117,0$                       206,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,03  $                       4.661,8  $             140,0 

SUBTOTAL: 346,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

180 PINTURA ACRILICA GRIS BASALTO GLN 0,013 97.900,0$                      $         1.224,0 

66 CINTA DE ENMASCARAR UN 0,006 7.300,0$                        $               44,0 

DESPERDICIO % 1,00 1.268,0$                       13,0$               

SUBTOTAL: 1.281,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0,020 108.333,0$                   2.167,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 2.167,0$                       1.950,0$          

SUBTOTAL: 4.117,0$          

5.744,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 5.744,0$                       1.723,0$          

SUBTOTAL: 1.723,0$          

7.467,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 6,4

DESCRIPC: Pintura para interiores [3M] UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 5.145,0$                       257,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,06  $                       4.661,8  $             280,0 

SUBTOTAL: 537,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

181 PINTURA PARA INTERIORES GLN 0,1 73.980,0$                     7.398,0$          

11 AGUA LT 0,5 60,8$                            30,0$               

89
ELEMENTOS PINTURA 

(BROCHA/RODILLO, CINTA)
GLB 0,01 32.100,0$                     321,0$             

DESPERDICIO % 1,00 7.428,0$                       74,0$               

SUBTOTAL: 7.823,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0,025 108.333,0$                   2.708,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 2.708,0$                       2.437,0$          

SUBTOTAL: 5.145,0$          

13.505,0$       

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 13.505,0$                     4.052,0$          

SUBTOTAL: 4.052,0$          

17.557,0$       

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 6,5

DESCRIPC: Pintura para exteriores [3M] UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 5.558,0$                       278,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,06  $                       4.661,8  $             280,0 

SUBTOTAL: 558,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

182 PINTURA PARA EXTERIORES GLN 0,125 96.380,0$                     12.048,0$        

DESPERDICIO % 1,00 12.048,0$                     120,0$             

SUBTOTAL: 12.168,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0,027 108.333,0$                   2.925,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 2.925,0$                       2.633,0$          

SUBTOTAL: 5.558,0$          

18.284,0$       

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 18.284,0$                     5.485,0$          

SUBTOTAL: 5.485,0$          

23.769,0$       

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 6,6

DESCRIPC: Impermeabilizado de muros ladrillo a la vista UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 4.513,0$                       226,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,06  $                       4.661,8  $             280,0 

SUBTOTAL: 506,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

112
IMPERMEABILIZANTE SOBRE 

LADRILLO
KG 0,27 45.635,1$                     12.321,0$        

DESPERDICIO % 1,00 12.321,0$                     123,0$             

SUBTOTAL: 12.444,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) DIA 0,022 107.934,0$                   2.375,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 2.375,0$                       2.138,0$          

SUBTOTAL: 4.513,0$          

17.463,0$       

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 17.463,0$                     5.239,0$          

SUBTOTAL: 5.239,0$          

22.702,0$       

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 6,7

DESCRIPC: Pintura para exteriores sobre repello [3M] UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 7.410,0$                       371,0$             

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,06  $                       4.661,8  $             280,0 

SUBTOTAL: 651,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

182 PINTURA PARA EXTERIORES GLN 0,125 96.380,0$                     12.048,0$        

DESPERDICIO % 1,00 12.048,0$                     120,0$             

SUBTOTAL: 12.168,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0,036 108.333,0$                   3.900,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 3.900,0$                       3.510,0$          

SUBTOTAL: 7.410,0$          

20.229,0$       

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 20.229,0$                     6.069,0$          

SUBTOTAL: 6.069,0$          

26.298,0$       

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



 

 

 

 

 

 

APUs Cubierta 
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,1

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 13.832,0$                692,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,40 4.661,8$                   $            1.865,0 

SUBTOTAL: 2.557,0$            

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

263
TORNILLO AUTOPERFORANTE PARA 

METAL
UN 4,000 901,0$                      $            3.604,0 

264
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 

FIJACION DE ALA
UN 4,000 901,0$                      $            3.604,0 

260 TEJA TERMOACUSTICA M2 1,00 56.123,2$                 $          56.123,0 

SUBTOTAL: 63.331,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,048 151.666,0$               $            7.280,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 7.280,0$                  6.552,0$            

SUBTOTAL: 13.832,0$          

79.720,0$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 79.720,0$                23.916,0$          

SUBTOTAL: 23.916,0$          

103.636,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Suministro e instalación cubierta termoacústica sobre perlín.

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,2

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 34.580,0$                1.729,0$            

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,050 4.661,8$                   $               233,0 

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 171.485,9$               $          10.289,0 

9 PULIDORA DIA 0,017 50.014,3$                 $               850,0 

10 COMPRESOR DIA 0,014 118.435,9$               $            1.658,0 

SUBTOTAL: 14.759,0$          

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

163 PERFIL PHR-C 305X80X25 (2,5 mm) ML 2,0 43.361,7$                 $          86.723,0 

237 SOLDADURA ELECTRICA KG 0,16 20.900,0$                 $            3.344,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,080 63.900,0$                 $            5.112,0 

177 PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0,040 74.900,0$                 $            2.996,0 

85 DISOLVENTE GLN 0,070 47.900,0$                 $            3.353,0 

DESPERDICIO % 1,0 101.528,0$              1.015,0$            

SUBTOTAL: 102.543,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,12 151.666,0$               $          18.200,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 18.200,0$                16.380,0$          

SUBTOTAL: 34.580,0$          

151.882,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 151.882,0$              45.565,0$          

SUBTOTAL: 45.565,0$          

197.447,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

Suministro e instalación viga cajón, sección  305x80x25( 2,5mm) 

,  cal 11, Incluye anticorrosivo y pintura blanca

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,3

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 29.393,0$                1.470,0$            

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                   $               233,0 

10 COMPRESOR DIA 0,03 118.435,9$               $            3.553,0 

SUBTOTAL: 5.256,0$            

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

292 VARILLA ROSCADA Nro. 3 ML 1,0 10.900,0$                 $          10.900,0 

30 ARANDELA Y TUERCA UN 2,0 271,7$                      $               543,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,010 63.900,0$                 $               639,0 

177 PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0,005 74.900,0$                 $               375,0 

85 DISOLVENTE GLN 0,009 47.900,0$                 $               431,0 

DESPERDICIO % 1,0 12.888,0$                129,0$                

SUBTOTAL: 13.017,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,102 151.666,0$               $          15.470,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 15.470,0$                13.923,0$          

SUBTOTAL: 29.393,0$          

47.666,0$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 47.666,0$                14.300,0$          

SUBTOTAL: 14.300,0$          

61.966,0$          

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

Suministro e instalación tirante varilla roscada Nro. 3, incluye 

accesorios, anticorrosivo y pintura blanca

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,4

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 8.645,0$                  432,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,20 4.661,8$                   $               932,0 

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,02 171.485,9$               $            3.430,0 

10 COMPRESOR DIA 0,03 118.435,9$               $            3.553,0 

SUBTOTAL: 8.347,0$            

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

186 PLATINA L:0.30mt. A:0.08mt. e:1/4" UN 1,0 14.569,5$                 $          14.570,0 

166 SOLDADURA ELECTRICA KG 0,1 2.805,0$                   $               224,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,010 63.900,0$                 $               639,0 

177 PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0,005 74.900,0$                 $               375,0 

85 DISOLVENTE GLN 0,009 47.900,0$                 $               431,0 

DESPERDICIO % 1,0 16.239,0$                162,0$                

SUBTOTAL: 16.401,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,030 151.666,0$               $            4.550,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 4.550,0$                  4.095,0$            

SUBTOTAL: 8.645,0$            

33.393,0$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 33.393,0$                10.018,0$          

SUBTOTAL: 10.018,0$          

43.411,0$          

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de platina soldada a las correas para 

garantizar continuidad. e=1/4", L= 0.30 m, a= 0.08 m, incluye 

anticorrosivo y pintura blanca



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,5

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 1.729,0$                  86,0$                  

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,20 4.661,8$                   $               932,0 

SUBTOTAL: 1.018,0$            

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

67 CINTA ADHESIVA PARA SELLOS UN 0,11 100.165,6$               $          11.018,0 

DESPERDICIO % 1,0 11.018,0$                110,0$                

SUBTOTAL: 11.128,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,006 151.666,0$               $               910,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 910,0$                     819,0$                

SUBTOTAL: 1.729,0$            

13.875,0$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 13.875,0$                4.163,0$            

SUBTOTAL: 4.163,0$            

18.038,0$          

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación solapa, cinta adhesiva para sello

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,6

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 29.845,0$                1.492,0$            

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                   $               233,0 

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,03 171.485,9$               $            5.145,0 

10 COMPRESOR DIA 0,03 118.435,9$               $            3.553,0 

SUBTOTAL: 10.423,0$          

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

122 LAMINA CALIBRE 20 (1.2x2.4m) UN 0,280 168.500,0$               $          47.180,0 

240 SOLDADURAESTAÑO UN 0,500 11.000,0$                 $            5.500,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,050 63.900,0$                 $            3.195,0 

177 PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0,060 74.900,0$                 $            4.494,0 

85 DISOLVENTE GLN 0,045 47.900,0$                 $            2.156,0 

DESPERDICIO % 1,00 62.525,0$                625,0$                

SUBTOTAL: 63.150,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,145 108.333,0$               $          15.708,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 15.708,0$                14.137,0$          

SUBTOTAL: 29.845,0$          

103.418,00$      

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 103.418,0$              31.025,0$          

SUBTOTAL: 31.025,0$          

134.443,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

Suministro e instalación canal en lámina galvanizada cal. 20 

secc. 60, incluye anticorrosivo y pintura blanca

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,7

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 14.408,0$                720,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                   $               233,0 

SUBTOTAL: 953,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

64 CIELO RASO PVC (INCLUYE ESTRUCTURA) M2 1,000 113.000,0$               $        113.000,0 

DESPERDICIO % 1,00 113.000,0$              1.130,0$            

SUBTOTAL: 114.130,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,070 108.333,0$               $            7.583,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 7.583,0$                  6.825,0$            

SUBTOTAL: 14.408,0$          

129.491,00$      

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 129.491,0$              38.847,0$          

SUBTOTAL: 38.847,0$          

168.338,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suminsitro e instalacion cielo falso en PVC color claro acabado 

mate (incluye estructura de soporte)



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,8

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 34.580,0$                1.729,0$            

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,050 4.661,8$                   $               233,0 

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 171.485,9$               $          10.289,0 

9 PULIDORA DIA 0,017 50.014,3$                 $               850,0 

10 COMPRESOR DIA 0,014 118.435,9$               $            1.658,0 

SUBTOTAL: 14.759,0$          

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

168 PERFIL PHR-C 120X60X2,0mm ML 2,0 24.065,2$                 $          48.130,0 

237 SOLDADURA ELECTRICA KG 0,16 20.900,0$                 $            3.344,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,080 63.900,0$                 $            5.112,0 

177 PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0,040 74.900,0$                 $            2.996,0 

185 PLATINA L:6mt. A:0.05mt. e:1/4" ml 0,076 28.667,0$                 $            2.179,0 

85 DISOLVENTE GLN 0,080 47.900,0$                 $            3.832,0 

DESPERDICIO % 1,0 65.593,0$                656,0$                

SUBTOTAL: 66.249,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,120 151.666,0$               $          18.200,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 18.200,0$                16.380,0$          

SUBTOTAL: 34.580,0$          

115.588,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 115.588,0$              34.676,0$          

SUBTOTAL: 34.676,0$          

150.264,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación correa cajón, sección  120x60x15( 

2,0mm), cal. 14,  Incluye anticorrosivo y pintura blanca



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,9

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 34.580,0$                1.729,0$            

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,080 4.661,8$                   $               373,0 

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 171.485,9$               $          10.289,0 

9 PULIDORA DIA 0,017 50.014,3$                 $               850,0 

10 COMPRESOR DIA 0,014 118.435,9$               $            1.658,0 

SUBTOTAL: 14.899,0$          

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

165 PERFIL PHR-C 220X80X20 (2,5 mm) ML 2,0 65.800,0$                 $        131.600,0 

237 SOLDADURA ELECTRICA KG 0,16 20.900,0$                 $            3.344,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,08 63.900,0$                 $            5.112,0 

177 PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0,04 74.900,0$                 $            2.996,0 

185 PLATINA L:6mt. A:0.05mt. e:1/4" ml 0,076 28.667,0$                 $            2.179,0 

85 DISOLVENTEN GLN 0,070 47.900,0$                 $            3.353,0 

DESPERDICIO % 1,0 148.584,0$              1.486,0$            

SUBTOTAL: 150.070,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,120 151.666,0$               $          18.200,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 18.200,0$                16.380,0$          

SUBTOTAL: 34.580,0$          

199.549,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 199.549,0$              59.865,0$          

SUBTOTAL: 59.865,0$          

259.414,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Suministro e instalación viga cajón, sección  220x80x20( 2,5mm), 

cal. 11,  Incluye anticorrosivo y pintura blanca

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,10

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 8.645,0$                  432,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,20 4.661,8$                   $               932,0 

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,02 171.485,9$               $            3.430,0 

10 COMPRESOR DIA 0,03 118.435,9$               $            3.553,0 

SUBTOTAL: 8.347,0$            

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

188 PLATINA 30X30 3/8 UN 1,0 20.235,5$                 $          20.235,0 

237 SOLDADURA ELECTRICA KG 0,1 20.900,0$                 $               224,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,010 63.900,0$                 $               639,0 

177 PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0,005 74.900,0$                 $               375,0 

85 DISOLVENTE GLN 0,009 47.900,0$                 $               431,0 

DESPERDICIO % 1,0 21.904,0$                219,0$                

SUBTOTAL: 22.123,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,030 151.666,0$               $            4.550,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 4.550,0$                  4.095,0$            

SUBTOTAL: 8.645,0$            

39.115,0$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 39.115,0$                11.735,0$          

SUBTOTAL: 11.735,0$          

50.850,0$          

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de platina e=3/8", L= 0.30 m, a= 0.30 m, 

incluye elementos de fijación, anticorrosivo y pintura blanca

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,11

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 20.172,0$                1.008,0$            

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,080 2.600,0$                   $               208,0 

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,040 50.000,0$                 $            2.000,0 

9 PULIDORA DIA 0,017 35.000,0$                 $               595,0 

10 COMPRESOR DIA 0,014 60.000,0$                 $               840,0 

SUBTOTAL: 4.651,0$            

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

164 PERFIL PHR-C 220X80X20 (2 mm) ML 1,0 55.966,7$                 $          55.967,0 

237 SOLDADURA ELECTRICA KG 0,08 20.900,0$                 $            1.672,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,04 63.900,0$                 $            2.556,0 

177 PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0,02 74.900,0$                 $            1.498,0 

185 PLATINA L:6mt. A:0.05mt. e:1/4" ml 0,038 28.667,0$                 $            1.089,0 

85 DISOLVENTEN GLN 0,035 47.900,0$                 $            1.677,0 

DESPERDICIO % 1,0 64.459,0$                645,0$                

SUBTOTAL: 65.104,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,07 151.666,0$               $          10.617,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 10.617,0$                9.555,0$            

SUBTOTAL: 20.172,0$          

89.927,0$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 89.927,0$                26.978,0$          

SUBTOTAL: 26.978,0$          

116.905,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación correa perlín PHR-C con atiesador, 

sección 220x80x20 (2.0 mm) Calb.14, Incluye anticorrosivo y 

pintura blanca

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,12

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 20.172,0$                1.008,0$            

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,050 4.661,8$                   $               233,0 

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,040 171.485,9$               $            6.859,0 

9 PULIDORA DIA 0,017 50.014,3$                 $               850,0 

10 COMPRESOR DIA 0,014 118.435,9$               $            1.658,0 

SUBTOTAL: 10.608,0$          

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

168 PERFIL PHR-C 120X60X2,0mm ML 1,0 24.065,2$                 $          24.065,0 

237 SOLDADURA ELECTRICA KG 0,08 20.900,0$                 $            1.672,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,040 63.900,0$                 $            2.556,0 

177 PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0,020 74.900,0$                 $            1.498,0 

185 PLATINA L:6mt. A:0.05mt. e:1/4" ml 0,038 28.667,0$                 $            1.089,0 

85 DISOLVENTE GLN 0,040 47.900,0$                 $            1.916,0 

DESPERDICIO % 1,0 32.796,0$                328,0$                

SUBTOTAL: 33.124,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,07 151.666,0$               $          10.617,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 10.617,0$                9.555,0$            

SUBTOTAL: 20.172,0$          

63.904,0$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 63.904,0$                19.171,0$          

SUBTOTAL: 19.171,0$          

83.075,0$          

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación correa perlín PHR-C con atiesador, 

sección 120x60x15 (2.0 mm) Calb.14, Incluye anticorrosivo y 

pintura blanca



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 7,13

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 34.580,0$                1.729,0$            

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,080 4.661,8$                   $               373,0 

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,060 171.485,9$               $          10.289,0 

9 PULIDORA DIA 0,017 50.014,3$                 $               850,0 

10 COMPRESOR DIA 0,014 118.435,9$               $            1.658,0 

SUBTOTAL: 14.899,0$          

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

171

PERFIL PHR sección 355x110x25 (2,5 

mm) ML 2,0 44.518,1$                
 $          89.036,0 

237 SOLDADURA ELECTRICA KG 0,12 20.900,0$                 $            2.508,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,08 63.900,0$                 $            5.112,0 

177 PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 0,04 74.900,0$                 $            2.996,0 

185 PLATINA L:6mt. A:0.05mt. e:1/4" ml 0,038 28.667,0$                 $            1.089,0 

85 DISOLVENTEN GLN 0,040 47.900,0$                 $            1.916,0 

DESPERDICIO % 1,0 102.657,0$              1.027,0$            

SUBTOTAL: 103.684,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,120 151.666,0$               $          18.200,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 18.200,0$                16.380,0$          

SUBTOTAL: 34.580,0$          

153.163,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 153.163,0$              45.949,0$          

SUBTOTAL: 45.949,0$          

199.112,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Suministro e instalación viga cajón , sección 355x110x25 (2,5 

mm), Cal. 11, incluye anticorrosivo y pintura blanca.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA



 

 

 

 

 

 

APUs Carpintería metálica  
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,1

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 16.467,0$                   823,0$                   

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 1.056,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

294

VENTANA METALICA CAL 20, según 

diseño, incluye persiana, accesorios, 

anticorrosivo y pintura blanca.

M2 1,00 227.042,1$                  $           227.042,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,01 555.986,5$                  $               5.560,0 

DESPERDICIO % -$                       

SUBTOTAL: 232.602,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,080 108.333,0$                  $               8.667,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 8.667,0$                     7.800,0$                

SUBTOTAL: 16.467,0$              

250.125,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 250.125,0$                 75.038,0$              

SUBTOTAL: 75.038,0$              

325.163,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

Suministro e instalación de ventana metálica cal. 20, V1, V2, V4 Y V5 

según diseño, incluye anticorrosivo, pintura blanca

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,2

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 16.467,0$                   823,0$                   

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 1.056,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

295

VENTANA METALICA CAL 20, según 

diseño, incluye accesorios, 

anticorrosivo y pintura blanca.

M2 1,00 203.002,3$                  $           203.002,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,01 555.986,5$                  $               5.560,0 

DESPERDICIO % -$                       

SUBTOTAL: 208.562,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,080 108.333,0$                  $               8.667,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 8.667,0$                     7.800,0$                

SUBTOTAL: 16.467,0$              

226.085,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 226.085,0$                 67.826,0$              

SUBTOTAL: 67.826,0$              

293.911,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de ventana metálica cal. 20, V3, según 

diseño, incluye anticorrosivo, pintura blanca

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,3

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 18.525,0$                   926,0$                   

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 1.159,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

202
PUERTA METALICA CAL 20, Incluye 

marco, anticorrosivo y pintura blanca.
M2 1,0 280.463,7$                  $           280.464,0 

59 CERRADURA DE SEGURIDAD UN 0,2 130.000,0$                  $             26.000,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,013 555.986,5$                  $               7.228,0 

DESPERDICIO % -$                       

SUBTOTAL: 313.692,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,090 108.333,0$                  $               9.750,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 9.750,0$                     8.775,0$                

SUBTOTAL: 18.525,0$              

333.376,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 333.376,0$                 100.013,0$           

SUBTOTAL: 100.013,0$           

433.389,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Suministro e instalación de puerta metálica, lámina cal. 20 con 

celosía. L=1,95 m. incluye marco metálico según diseño, 

anticorrosivo, pintura blanca y cerradura de seguridad

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,4

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 39.108,0$                   1.955,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 2.188,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

298 VIDRIO CLARO 4mm M2 0,21 47.588,0$                    $               9.993,0 

175 PELICULA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO M2 1,00 73.500,0$                    $             73.500,0 

236 SILICONA UN 0,11 33.900,0$                    $               3.729,0 

DESPERDICIO % 1,00 87.222,0$                   872,0$                   

SUBTOTAL: 88.094,0$              

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) UND 0,190 108.333,0$                  $             20.583,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 20.583,0$                   18.525,0$              

SUBTOTAL: 39.108,0$              

129.390,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 129.390,0$                 38.817,0$              

SUBTOTAL: 38.817,0$              

168.207,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Suministro e instalación de vidrio claro 4mm para ventanas y 

puertas, incluye pelicula de seguridad

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,5

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 28.817,0$                   1.441,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 1.674,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

296

VENTANA METALICA CAL 22, secc. 

0.80x0.60m. Incluye accesorios, 

anticorrosivo y pintura blanca.

UN 2,08 85.865,2$                    $           178.600,0 

298 VIDRIO CLARO 4mm M2 1,00 47.588,0$                    $             47.588,0 

236 SILICONA UN 0,30 33.900,0$                    $             10.170,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,01 555.986,5$                  $               5.560,0 

DESPERDICIO % 1,00 57.758,0$                   578,0$                   

SUBTOTAL: 242.496,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,100 151.666,0$                  $             15.167,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 15.167,0$                   13.650,0$              

SUBTOTAL: 28.817,0$              

272.987,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 272.987,0$                 81.896,0$              

SUBTOTAL: 81.896,0$              

354.883,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de ventana metálica escualizable en lámina 

cal. 22 según diseño, incluye anticorrosivo, pintura blanca y vidrio 

4mm

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,6

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 28.817,0$                   1.441,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 1.674,0$                

0,48

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

297
VENTANA METALICA CON PERSIANA FIJA 

CAL. 22, secc. 0.80x0.60m. Incluye 

anticorrosivo y pintura blanca.

UN 2,08 108.343,0$                  $           225.353,0 

236 SILICONA UN 0,30 33.900,0$                    $             10.170,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,01 555.986,5$                  $               5.560,0 

DESPERDICIO % 1,00 10.170,0$                   102,0$                   

SUBTOTAL: 241.185,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,100 151.666,0$                  $             15.167,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 15.167,0$                   13.650,0$              

SUBTOTAL: 28.817,0$              

271.676,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 0 271.676,0$                 -$                       

SUBTOTAL: -$                       

271.676,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de ventana metálica con persiana fija, 

lámina cal. 22 según diseño, incluye anticorrosivo, pintura blanca

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,7

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 41.167,0$                   2.058,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 2.291,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

203

PUERTA METALICA CAL 20, secc. 

2.50x0.70m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.

UN 1,0 448.052,6$                  $           448.053,0 

59 CERRADURA DE SEGURIDAD UN 1,0 130.000,0$                  $           130.000,0 

298 VIDRIO CLARO 4mm M2 0,21 47.588,0$                    $               9.993,0 

236 SILICONA UN 0,10 33.900,0$                    $               3.390,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,03 555.986,5$                  $             16.680,0 

DESPERDICIO % 1,00 13.383,0$                   134,0$                   

SUBTOTAL: 608.250,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) UND 0,200 108.333,0$                  $             21.667,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 21.667,0$                   19.500,0$              

SUBTOTAL: 41.167,0$              

651.708,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 0 651.708,0$                 -$                       

SUBTOTAL: -$                       

651.708,0$           

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con 

celosía, secc. 2.5 x 0.70 m según diseño, incluye marco metálico, 

anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta  y cerradura de 

seguridad

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



#¡REF!

OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,8

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 41.167,0$                   2.058,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 2.291,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

204

PUERTA METALICA CAL 20, secc. 

2.50x0.90m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.

UN 1,0 492.999,3$                  $           492.999,0 

59 CERRADURA DE SEGURIDAD UN 1,0 130.000,0$                  $           130.000,0 

298 VIDRIO CLARO 4mm M2 0,21 47.588,0$                    $               9.993,0 

236 SILICONA UN 0,11 33.900,0$                    $               3.729,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,03 555.986,5$                  $             16.680,0 

DESPERDICIO % 1,00 13.722,0$                   137,0$                   

SUBTOTAL: 653.538,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) UND 0,200 108.333,0$                  $             21.667,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 21.667,0$                   19.500,0$              

SUBTOTAL: 41.167,0$              

696.996,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 0 696.996,0$                 -$                       

SUBTOTAL: -$                       

696.996,0$           

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de puerta metálica en lámina cal. 20 con 

celosía, secc. 2.5 x 0.90 m. según diseño, incluye marco metálico, 

anticorrosivo, pintura blanca, vidrio para luceta y cerradura de 

seguridad

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



#¡REF!

#¡REF!

OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,9

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 43.225,0$                   2.161,0$                

SUBTOTAL: 2.161,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

86
DIVISION EN LAMINA METALICA 

GALVANIZADA C.22
M2 1,0 190.715,3$                  $           190.715,0 

DESPERDICIO % 1,0 190.715,0$                 1.907,0$                

SUBTOTAL: 192.622,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) día 0,150 151.666,0$                  $             22.750,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 22.750,0$                   20.475,0$              

SUBTOTAL: 43.225,0$              

238.008,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 0 238.008,0$                 -$                       

SUBTOTAL: -$                       

238.008,0$           

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación divisiones en lámina metálica galvanizada, 

calibre 22, incluye estructura soporte, anticorrosivo y pintura

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



#¡REF!

#¡REF!

OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,10

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 22.642,0$                   1.132,0$                

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,10 171.485,9$                  $             17.149,0 

SUBTOTAL: 18.281,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

205

PUERTA METALICA CAL 22, secc. 

1.60x0.60m. Incluye anticorrosivo, 

pintura y pestillo.

UN 1,0 358.136,3$                  $           358.136,0 

237 SOLDADURA ELECTRICA KG 1,000 20.900,0$                    $             20.900,0 

39 BISAGRA UN 3,000 4.522,3$                      $             13.567,0 

DESPERDICIO % 1,0 20.900,0$                   209,0$                   

SUBTOTAL: 392.812,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,110 108.333,0$                  $             11.917,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 11.917,0$                   10.725,0$              

SUBTOTAL: 22.642,0$              

433.735,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 0 433.735,0$                 -$                       

SUBTOTAL: -$                       

433.735,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suminstro e instalación de puerta metálica en lámina galvanizada 

cal. 22, secc. 1.60 x 0.60 m según diseño, incluye accesorios, 

pestillo, anticorrosivo y pintura



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,11

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 31.698,0$                   1.585,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 1.818,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

293 VENTANA EN ALUMINIO M2 1,00 171.254,6$                  $           171.255,0 

299 VIDRIO CLARO 5mm templado M2 1,00 166.617,0$                  $           166.617,0 

236 SILICONA UN 0,30 33.900,0$                    $             10.170,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,01 555.986,5$                  $               5.560,0 

SUBTOTAL: 353.602,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) día 0,11 151.666,0$                  $             16.683,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 16.683,0$                   15.015,0$              

SUBTOTAL: 31.698,0$              

387.118,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 387.118,0$                 116.135,0$           

SUBTOTAL: 116.135,0$           

503.253,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de ventana en aluminio V1 según diseño, 

incluye  vidrio templado 5mm. 1.25X0.6m

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,12

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 60.515,0$                   3.026,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 3.259,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

293 VENTANA EN ALUMINIO M2 1,00 171.254,6$                  $           171.255,0 

299 VIDRIO CLARO 5mm templado M2 1,00 166.617,0$                  $           166.617,0 

236 SILICONA UN 0,30 33.900,0$                    $             10.170,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,01 555.986,5$                  $               5.560,0 

94 ESTRUCTURA SOPORTE VENTANA ml 1,00 117.943,9$                  $           117.944,0 

SUBTOTAL: 471.546,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) día 0,21 151.666,0$                  $             31.850,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 31.850,0$                   28.665,0$              

SUBTOTAL: 60.515,0$              

535.320,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 535.320,0$                 160.596,0$           

SUBTOTAL: 160.596,0$           

695.916,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de ventana en aluminio PV1,  según diseño, 

incluye vidrio templado de  5mm. 3.52X2.95m

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,13

DESCRIPC: UNIDAD: UN

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 72.042,0$                   3.602,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 3.835,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

197

PUERTA EN ALUMINIO P1A  , secc. 

1.8x2.95m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.

UN 1,00 385.322,8$                  $           385.323,0 

59 CERRADURA DE SEGURIDAD UN 1,00 130.000,0$                  $           130.000,0 

299 VIDRIO CLARO 5mm templado M2 3,00 166.617,0$                  $           500.617,0 

236 SILICONA UN 0,11 33.900,0$                    $               3.729,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,03 555.986,5$                  $             16.680,0 

SUBTOTAL: 1.036.349,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,35 108.333,0$                  $             37.917,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 37.917,0$                   34.125,0$              

SUBTOTAL: 72.042,0$              

1.112.226,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 1.112.226,0$              333.668,0$           

SUBTOTAL: 333.668,0$           

1.445.894,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Suministro e instalación de puerta en aluminio  con celosía. P1A 

(1.8X2.95) según diseño, incluye marco,  vidrio templado y 

cerradura de seguridad.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,14

DESCRIPC: UNIDAD: UN

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 72.042,0$                   3.602,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 3.835,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

198

PUERTA EN ALUMINIO P2  , secc. 

0.9x2.95m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.

UN 1,00 299.695,5$                  $           299.696,0 

59 CERRADURA DE SEGURIDAD UN 1,00 130.000,0$                  $           130.000,0 

299 VIDRIO CLARO 5mm templado M2 1,32 166.617,0$                  $           219.934,0 

236 SILICONA UN 0,11 33.900,0$                    $               3.729,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,03 555.986,5$                  $             16.680,0 

SUBTOTAL: 670.039,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,35 108.333,0$                  $             37.917,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 37.917,0$                   34.125,0$              

SUBTOTAL: 72.042,0$              

745.916,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 745.916,0$                 223.775,0$           

SUBTOTAL: 223.775,0$           

969.691,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de puerta P2 (0.9x2.95) en alumnio  con 

celosía. según diseño, incluye marco, anticorrosivo, pintura blanca, 

vidrio templado y cerradura de seguridad.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,15

DESCRIPC: UNIDAD: UN

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 92.625,0$                   4.631,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 4.864,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

199

PUERTA EN ALUMINIO P3  , secc. 

0.8x2.95m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.

UN 1,00 292.559,9$                  $           292.560,0 

59 CERRADURA DE SEGURIDAD UN 1,00 130.000,0$                  $           130.000,0 

299 VIDRIO CLARO 5mm templado M2 1,16 166.617,0$                  $           193.609,0 

236 SILICONA UN 0,10 33.900,0$                    $               3.390,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,03 555.986,5$                  $             16.680,0 

SUBTOTAL: 636.239,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,45 108.333,0$                  $             48.750,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 48.750,0$                   43.875,0$              

SUBTOTAL: 92.625,0$              

733.728,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 733.728,0$                 220.118,0$           

SUBTOTAL: 220.118,0$           

953.846,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de puerta P3 en alumnio  con celosía, secc. 

0.8x2.95 m. según diseño, incluye marco, anticorrosivo, pintura 

blanca, vidrio templado y cerradura de seguridad.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,16

DESCRIPC: UNIDAD: UN

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 92.625,0$                   4.631,0$                

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,10 171.485,9$                  $             17.149,0 

SUBTOTAL: 21.780,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

200

PUERTA EN ALUMINIO P4  , secc. 

1.2x2.95m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.

UN 1,00 778.430,0$                  $           778.430,0 

237 SOLDADURA ELECTRICA KG 1,00 20.900,0$                    $             20.900,0 

39 BISAGRA UN 3,00 4.522,3$                      $             13.567,0 

SUBTOTAL: 812.897,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,45 108.333,0$                  $             48.750,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 48.750,0$                   43.875,0$              

SUBTOTAL: 92.625,0$              

927.302,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 927.302,0$                 278.191,0$           

SUBTOTAL: 278.191,0$           

1.205.493,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de puerta P4 en alumnio  con celosía, 

secc.1.2X 2.95 m. según diseño, incluye marco, cerradura de 

seguridad.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,17

DESCRIPC: UNIDAD: UN

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 92.625,0$                   4.631,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 4.864,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

201

PUERTA EN ALUMINIO P5 , secc. 

0.75x2.95m. Incluye marco, 

anticorrosivo y pintura blanca.

UN 1,00 292.559,9$                  $           292.560,0 

59 CERRADURA DE SEGURIDAD UN 1,00 130.000,0$                  $           130.000,0 

299 VIDRIO CLARO 5mm templado M2 0,18 166.617,0$                  $             29.991,0 

236 SILICONA UN 0,10 33.900,0$                    $               3.390,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,03 555.986,5$                  $             16.680,0 

SUBTOTAL: 472.621,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,45 108.333,0$                  $             48.750,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 48.750,0$                   43.875,0$              

SUBTOTAL: 92.625,0$              

570.110,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 570.110,0$                 171.033,0$           

SUBTOTAL: 171.033,0$           

741.143,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suminitro e instalación de puerta P5 en aluminio con celosía sección 

0,75x2,95, incluye marco, anticorrosivo, pintura blanca, vidrio 

templado y cerradura de seguridad.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,18

DESCRIPC: UNIDAD: ML 

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 20.583,0$                   1.029,0$                

SUBTOTAL: 1.029,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

161

PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE 2" 

CON SOPORTES DEL MISMO MATERIAL 

PARA FIJACIÓN

ML 1,00 150.320,7$                  $           150.321,0 

18 ANCLAJE PARA PASAMANOS UN 1,00 3.393,6$                      $               3.394,0 

SUBTOTAL: 153.715,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,10 108.333,0$                  $             10.833,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 10.833,0$                   9.750,0$                

SUBTOTAL: 20.583,0$              

175.327,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 175.327,0$                 52.598,0$              

SUBTOTAL: 52.598,0$              

227.925,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Suministro e instalacion de pasamanos en acero inoxidable 2", 

según diseño, incluye todos los elementos necesarios para su 

instalación 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 8,19

DESCRIPC: UNIDAD: UN

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 92.625,0$                   4.631,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,05 4.661,8$                      $                   233,0 

SUBTOTAL: 4.864,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

207

Puerta pleglable de 6 cuerpos, incluye 

marco en aluminio,  machimbrado en 

madera y riel metálico 6mts h=2.65 mts

UN 1,00 6.359.722,0$               $        6.359.722,0 

SUBTOTAL: 6.359.722,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,45 108.333,0$                  $             48.750,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 48.750,0$                   43.875,0$              

SUBTOTAL: 92.625,0$              

6.457.211,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 6.457.211,0$              1.937.163,0$        

SUBTOTAL: 1.937.163,0$        

8.394.374,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de puerta pleglable de 6 cuerpos, incluye 

marco en aluminio,  machimbrado en madera y riel metálico 6mts 

h=2.65 mts

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



 

 

 

 

 

 

APUs Instalaciones eléctricas  
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,1

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 19.348,0$                      967,0$                

SUBTOTAL: 967,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

315 CABLE COBRE THHN-THWN # 6 ML 3,0 9.150,0$                        27.450,0$           

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 0,33 829,1$                           274,0$                

361 TUBO PVC DE 1" X 3 METROS UND 0,33 13.568,0$                      4.477,0$             

331 CURVAS Y ACCESORIOS PARA TUBO PVC DE 1" GLB 0,33 7.403,0$                        2.443,0$             

DESPERDICIO % 5,0 27.450,0$                      1.373,0$             

SUBTOTAL: 36.017,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,094 108.333,0$                   10.183,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 10.183,0$                      9.165,0$             

SUBTOTAL: 19.348,0$           

56.332,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 56.332,0$                      16.900,0$           

SUBTOTAL: 16.900,0$           

73.232,0$           

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Acometida desde TG existente a tablero proyectado -TB-ELEC, 

1#6+1#6N+1#6T Cu THHN/THWN - Ф1"

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,2

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 107.033,0$                   5.352,0$             

SUBTOTAL: 5.352,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

350 TABLERO 1F-8CTOS CON PUERTA UND 1,00 96.900,0$                      96.900,0$           

312 BREAKER MONOFASICO 1X20A UND 5,00 12.900,0$                      64.500,0$           

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 1,00 829,1$                           829,0$                

334 MARQUILLAS DE IDENTIFICACION GLB 1,00 20.300,2$                      20.300,0$           

304 ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1,00 1.335,5$                        1.336,0$             

SUBTOTAL: 183.865,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,52 108.333,0$                   56.333,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 56.333,0$                      50.700,0$           

SUBTOTAL: 107.033,0$         

296.250,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 296.250,0$                   88.875,0$           

SUBTOTAL: 88.875,0$           

385.125,0$         

0

0

0

Suministro e instalación tablero TELEC-1F- 8 ctos-/puerta, incluye breakers

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,3

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 52.282,0$                      2.614,0$             

8 ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN CUERPO DIA 0,250 4.661,8$                        1.165,0$             

SUBTOTAL: 3.779,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

318 CABLE ENCAUCHETADO 3X16 Cu AWG ML 1,00 5.000,0$                        5.000,0$             

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,00 829,1$                           1.658,0$             

333 LUMINARIA LED 2x18W UN 1,00 144.271,0$                   144.271,0$         

SUBTOTAL: 150.929,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,254 108.333,0$                   27.517,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.517,0$                      24.765,0$           

SUBTOTAL: 52.282,0$           

206.990,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 206.990,0$                   62.097,0$           

SUBTOTAL: 62.097,0$           

269.087,00$      

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de luminaria led 2x18 w, de sobreponer o 

suspender.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,4

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 52.282,0$                      2.614,0$             

8 ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN CUERPO DIA 0,250 4.661,8$                        1.165,0$             

SUBTOTAL: 3.779,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

323 CAJA 4x4 PVC UND 1,00 2.900,0$                        2.900,0$             

329 CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 3,00 292,5$                           878,0$                

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,10 829,1$                           1.741,0$             

338 PANEL LED CUADRADO 45W UN 1,00 190.000,0$                   190.000,0$         

SUBTOTAL: 195.519,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,254 108.333,0$                   27.517,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.517,0$                      24.765,0$           

SUBTOTAL: 52.282,0$           

251.580,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 251.580,0$                   75.474,0$           

SUBTOTAL: 75.474,0$           

327.054,0$         

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de luminaria panel LED 45W, incluye panel

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,5

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 52.282,0$                      2.614,0$             

SUBTOTAL: 2.614,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

322 CAJA 2x4 PVC UND 1,00 2.530,0$                        2.530,0$             

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,10 829,1$                           1.741,0$             

356 TOMA DOBLE MONOFASICO CON POLO A TIERRA UND 1,00 14.900,0$                      14.900,0$           

304 ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1,00 1.335,5$                        1.336,0$             

SUBTOTAL: 20.507,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,254 108.333,0$                   27.517,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.517,0$                      24.765,0$           

SUBTOTAL: 52.282,0$           

75.403,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 75.403,0$                      22.621,0$           

SUBTOTAL: 22.621,0$           

98.024,0$           

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,6

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 46.930,0$                      2.347,0$             

SUBTOTAL: 2.347,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

306 ALAMBRE DE COBRE THHN-THW #12 ML 3,00 2.450,0$                        7.350,0$             

322 CAJA 2x4 PVC UND 1,00 2.530,0$                        2.530,0$             

329 CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 2,00 292,5$                           585,0$                

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,10 829,1$                           1.741,0$             

341 INTERRUPTOR SENCILLO UN 1,00 18.900,0$                      18.900,0$           

304 ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1,00 1.335,5$                        1.336,0$             

DESPERDICIO % 5,0 7.350,0$                        368,0$                

SUBTOTAL: 32.810,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,228 108.333,0$                   24.700,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 24.700,0$                      22.230,0$           

SUBTOTAL: 46.930,0$           

82.087,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 82.087,0$                      24.626,0$           

SUBTOTAL: 24.626,0$           

106.713,0$         

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Salida interruptor sencillo, incluye interruptor.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,7

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 46.930,0$                      2.347,0$             

SUBTOTAL: 2.347,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

306 ALAMBRE DE COBRE THHN-THW #12 ML 6,00 2.450,0$                        14.700,0$           

322 CAJA 2x4 PVC UND 1,00 2.530,0$                        2.530,0$             

329 CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 2,00 292,5$                           585,0$                

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,10 829,1$                           1.741,0$             

343 INTERRUPTOR DOBLE UN 1,00 25.900,0$                      25.900,0$           

304 ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1,00 1.335,5$                        1.336,0$             

DESPERDICIO % 5,0 14.700,0$                      735,0$                

SUBTOTAL: 47.527,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,228 108.333,0$                   24.700,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 24.700,0$                      22.230,0$           

SUBTOTAL: 46.930,0$           

96.804,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 96.804,0$                      29.041,0$           

SUBTOTAL: 29.041,0$           

125.845,0$         

0

0

0

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Salida interruptor doble, incluye interruptor

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,8

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 16.467,0$                      823,0$                

8 ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN CUERPO DIA 0,250 4.661,8$                        1.165,0$             

SUBTOTAL: 1.988,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

316 CABLE COBRE THHN-THWN #12 ML 12,0 2.450,0$                        29.400,0$           

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 0,33 829,1$                           274,0$                

360 TUBO PVC 3/4" X 3 MTS UND 2,00 9.790,0$                        19.580,0$           

353 TERMINAL PVC 3/4" UND 2,00 1.250,0$                        2.500,0$             

332 CURVAS Y ACCESORIOS PARA TUBO PVC Ф 3/4" GLB 2,00 4.332,0$                        8.664,0$             

DESPERDICIO % 5,0 48.980,0$                      2.449,0$             

SUBTOTAL: 62.867,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,08 108.333,0$                   8.667,0$             

FACTOR PRESTACIONAL % 90 8.667,0$                        7.800,0$             

SUBTOTAL: 16.467,0$           

81.322,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 81.322,0$                      24.397,0$           

SUBTOTAL: 24.397,0$           

105.719,0$         

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de punto para iluminación o tomacorriente

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,9

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 104.891,0$                   5.245,0$             

SUBTOTAL: 5.245,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

364 VARILLA CU-CU COOPER WELD 5/8" X 2.4 mt. UND 1,0 206.950,0$                   206.950,0$         

365 ACCESORIOS DE ATERRIZAJE GBL 1,0 83.204,8$                      83.205,0$           

SUBTOTAL: 290.155,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,364 151.666,0$                   55.206,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 55.206,0$                      49.685,0$           

SUBTOTAL: 104.891,0$         

400.291,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 400.291,0$                   120.087,0$         

SUBTOTAL: 120.087,0$         

520.378,0$         

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Aterrizaje con varilla de puesta a tierra 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,10

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 52.282,0$                      2.614,0$             

8 ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN CUERPO DIA 0,13 4.661,8$                        606,0$                

SUBTOTAL: 3.220,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

321 CAJA DE PASO PLASTICA 10X10 UN 1,00 10.000,0$                      10.000,0$           

304 ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1,00 1.335,5$                        1.336,0$             

SUBTOTAL: 11.336,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,254 108.333,0$                   27.517,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.517,0$                      24.765,0$           

SUBTOTAL: 52.282,0$           

66.838,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 66.838,0$                      20.051,0$           

SUBTOTAL: 20.051,0$           

86.889,0$           

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de caja plástica de paso 10x10

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,11

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 52.282,0$                      2.614,0$             

8 ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN CUERPO DIA 0,250 4.661,8$                        1.165,0$             

SUBTOTAL: 3.779,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

336 PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 12W UN 1,00 30.000,0$                      30.000,0$           

323 CAJA 4X4 PVC UND 1,00 2.900,0$                        2.900,0$             

329 CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 3,00 292,5$                           878,0$                

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,10 829,1$                           1.741,0$             

SUBTOTAL: 35.519,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,254 108.333,0$                   27.517,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.517,0$                      24.765,0$           

SUBTOTAL: 52.282,0$           

91.580,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 91.580,0$                      27.474,0$           

SUBTOTAL: 27.474,0$           

119.054,0$         

0

0

0

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de luminaria panel LED 12W, incluye panel



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,12

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 19.348,0$                      967,0$                

SUBTOTAL: 967,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

314 CABLE COBRE THHN-THWN # 8 ML 1 5.950,0$                        $             5.950,0 

315 CABLE COBRE THHN-THWN # 6 ML
2 9.150,0$                        $           18.300,0 

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 0,33 829,1$                          $                274,0 

363 TUBO PVC Ф1 1/2"X3m UND 0,33 26.723,0$                      $             8.819,0 

330 CURVAS Y ACCESORIOS PARA TUBO PVC Ф1.1/2"
GLB 0,33 15.731,0$                      $             5.191,0 

DESPERDICIO % 5,00 24.250,0$                      1.213,0$             

SUBTOTAL: 39.747,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,094 108.333,0$                    $           10.183,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 10.183,0$                      9.165,0$             

SUBTOTAL: 19.348,0$           

60.062,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 60.062,0$                      18.019,0$           

SUBTOTAL: 18.019,0$           

78.081,0$           

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Acometida desde TG-N a TAU, 2#6+1#8T Cu THHN/THWN - Ф1.1/2"



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,13

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 107.033,0$                   5.352,0$             

SUBTOTAL: 5.352,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

348 TABLERO 1F-4 CTOS / CON PUERTA UND 1 58.270,0$                      $           58.270,0 

312 BREAKER MONOFASICO 1X20 UND 2 12.900,0$                      $           25.800,0 

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 1 829,1$                          $                829,0 

334 MARQUILLAS DE IDENTIFICACION GLB 1 20.300,2$                      $           20.300,0 

304 ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1 1.335,5$                        $             1.336,0 

SUBTOTAL: 106.535,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,52 108.333,0$                    $           56.333,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 56.333,0$                      50.700,0$           

SUBTOTAL: 107.033,0$         

218.920,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 218.920,0$                   65.676,0$           

SUBTOTAL: 65.676,0$           

284.596,0$         

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación tablero TB-AU, 1F-4ctos-/puerta, incluye 

breakers 1F 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,14

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 52.282,0$                      2.614,0$             

8 ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN CUERPO DIA 0,25 4.661,8$                         $             1.165,0 

SUBTOTAL: 3.779,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

311 BOMBILLO LED 9W UN 1 15.300,0$                      $           15.300,0 

323 CAJA 4x4 PVC UND 1 2.900,0$                        $             2.900,0 

329 CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 3 292,5$                          $                878,0 

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,1 829,1$                          $             1.741,0 

335 PLAFON PARA BOMBILLO UN 1 4.930,5$                        $             4.931,0 

-$                     

SUBTOTAL: 25.750,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,254 108.333,0$                    $           27.517,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.517,0$                      24.765,0$           

SUBTOTAL: 52.282,0$           

81.811,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 81.811,0$                      24.543,0$           

SUBTOTAL: 24.543,0$           

106.354,0$         

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de bombillo LED 9W, incluye bombillo

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,15

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 52.282,0$                      2.614,0$             

SUBTOTAL: 2.614,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

316 CABLE COBRE THHN-THWN #12 ML 2 2.450,0$                        $             4.900,0 

320 CAJA OCTAGONAL CONDUIT UN 1 2.400,0$                        $             2.400,0 

325 CINTA AISLANTE UN 0,01 12.900,0$                      $                129,0 

345 SENSOR DE MOVIMIENTO 360° UN 1 66.100,0$                      $           66.100,0 

SUBTOTAL: 73.529,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,254 108.333,0$                    $           27.517,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.517,0$                      24.765,0$           

SUBTOTAL: 52.282,0$           

128.425,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 128.425,0$                   38.528,0$           

SUBTOTAL: 38.528,0$           

166.953,0$         

0

0

0

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación sensor de movimento 360°



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,16

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 107.033,0$                   5.352,0$             

SUBTOTAL: 5.352,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

351 TABLERO 1F-12CTOS CON PUERTA UND 1 101.900,0$                    $        101.900,0 

312 BREAKER MONOFASICO 1X20 UND 10 12.900,0$                      $        129.000,0 

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 1 829,1$                          $                829,0 

334 MARQUILLAS DE IDENTIFICACION GLB 1 20.300,2$                      $           20.300,0 

304 ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1 1.335,5$                        $             1.336,0 

SUBTOTAL: 253.365,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,52 108.333,0$                    $           56.333,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 56.333,0$                      50.700,0$           

SUBTOTAL: 107.033,0$         

365.750,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 365.750,0$                   109.725,0$         

SUBTOTAL: 109.725,0$         

475.475,0$         

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación tablero TB-ELEC 1F- 12 ctos-/puerta, incluye 

breakers

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,17

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 52.282,0$                      2.614,0$             

8 ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN CUERPO DIA 0,250 4.661,8$                        1.165,0$             

SUBTOTAL: 3.779,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

336 PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 12W UN 1,00 30.000,0$                      30.000,0$           

323 CAJA 4X4 PVC UND 1,00 2.900,0$                        2.900,0$             

329 CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 3,00 292,5$                           878,0$                

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,10 829,1$                           1.741,0$             

SUBTOTAL: 35.519,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,254 108.333,0$                   27.517,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.517,0$                      24.765,0$           

SUBTOTAL: 52.282,0$           

91.580,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 91.580,0$                      27.474,0$           

SUBTOTAL: 27.474,0$           

119.054,0$         

0

0

0

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación panel led redondo de sobreponer 12 w, incluye 

panel 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,18

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 52.282,0$                      2.614,0$             

SUBTOTAL: 2.614,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

322 CAJA 2x4 PVC UND 1,00 2.530,0$                        2.530,0$             

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,10 829,1$                           1.741,0$             

357 TOMA DOBLE MONOFÁSICO GFCI UND 1,00 53.700,0$                      53.700,0$           

304 ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1,00 1.335,5$                        1.336,0$             

SUBTOTAL: 59.307,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,254 108.333,0$                   27.517,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.517,0$                      24.765,0$           

SUBTOTAL: 52.282,0$           

114.203,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 114.203,0$                   34.261,0$           

SUBTOTAL: 34.261,0$           

148.464,0$         

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Salida para tomacorriente doble 120V, con polo a tierra TIPO GFCI

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,19

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 52.282,0$                      2.614,0$             

8 ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN CUERPO DIA 0,250 4.661,8$                        1.165,0$             

SUBTOTAL: 3.779,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

337 PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W UN 1,00 39.000,0$                      39.000,0$           

323 CAJA 4X4 PVC UND 1,00 2.900,0$                        2.900,0$             

329 CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 3,00 292,5$                           878,0$                

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,10 829,1$                           1.741,0$             

SUBTOTAL: 44.519,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,254 108.333,0$                   27.517,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.517,0$                      24.765,0$           

SUBTOTAL: 52.282,0$           

100.580,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 100.580,0$                   30.174,0$           

SUBTOTAL: 30.174,0$           

130.754,0$         

0

0

0

Suministro e instalación de panel LED redondo de sobreponer 18 w, 

incluye panel 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,20

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 46.930,0$                      2.347,0$             

SUBTOTAL: 2.347,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

306 ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN #12 ML 6,00 2.450,0$                        14.700,0$           

322 CAJA 2x4 PVC UND 1,00 2.530,0$                        2.530,0$             

329 CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 2,00 292,5$                           585,0$                

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,10 829,1$                           1.741,0$             

344 INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE UN 2,00 26.900,0$                      53.800,0$           

304 ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1,00 1.335,5$                        1.336,0$             

DESPERDICIO % 5,0 14.700,0$                      735,0$                

SUBTOTAL: 75.427,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,228 108.333,0$                   24.700,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 24.700,0$                      22.230,0$           

SUBTOTAL: 46.930,0$           

124.704,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 124.704,0$                   37.411,0$           

SUBTOTAL: 37.411,0$           

162.115,0$         

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Salida interruptor doble conmutable, incluye interruptor

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,21

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 52.282,0$                      2.614,0$             

8 ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN CUERPO DIA 0,250 4.661,8$                        1.165,0$             

SUBTOTAL: 3.779,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

323 CAJA 4x4 PVC UND 1,00 2.900,0$                        2.900,0$             

329 CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 3,00 292,5$                           878,0$                

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,10 829,1$                           1.741,0$             

338 PANEL LED CUADRADO 40W UN 1,00 170.000,0$                   170.000,0$         

SUBTOTAL: 175.519,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,254 108.333,0$                   27.517,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.517,0$                      24.765,0$           

SUBTOTAL: 52.282,0$           

231.580,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 231.580,0$                   69.474,0$           

SUBTOTAL: 69.474,0$           

301.054,0$         

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de luminaria panel LED cuadrado 40W, incluye 

panel.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 9,22

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 46.930,0$                      2.347,0$             

SUBTOTAL: 2.347,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

306 ALAMBRE DE COBRE THHN-THWN #12 ML 6,00 2.450,0$                        14.700,0$           

322 CAJA 2x4 PVC UND 1,00 2.530,0$                        2.530,0$             

329 CONECTOR TIPO SOLDER #12 UND 2,00 292,5$                           585,0$                

326 CINTAS DE MARCACION COLORES ML 2,10 829,1$                           1.741,0$             

342 INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE UN 2,00 23.900,0$                      47.800,0$           

304 ACCESORIOS Y TORNILLERIA GLB 1,00 1.335,5$                        1.336,0$             

DESPERDICIO % 5,0 14.700,0$                      735,0$                

SUBTOTAL: 69.427,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,228 108.333,0$                   24.700,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 24.700,0$                      22.230,0$           

SUBTOTAL: 46.930,0$           

118.704,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 118.704,0$                   35.611,0$           

SUBTOTAL: 35.611,0$           

154.315,0$         

0

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Salida interruptor sencillo conmutable, incluye interruptor

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



 

 

 

 

 

 

APUs Obras exteriores   
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,1

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 27.622,0$                 1.381,0$              

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,01 85.742,9$                 1.028,9$              

SUBTOTAL: 2.409,9$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

77 CONCRETO 2.500 PSI (17.5MPa) 1:2:4 M3 0,10 538.435,2$               53.844,0$            

84 DILATACIÓN EN MADERA ML 0,33 2.542,0$                   839,0$                 

142
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15 

mt. de 4 mm.
UN 0,07 148.500,0$               10.395,0$            

DESPERDICIO % 1,00 65.078,0$                 651,0$                 

SUBTOTAL: 65.729,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C3 CUADRILLA  (1 OF,4 AY) dia 0,061 238.332,0$               14.538,0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 14.538,0$                 13.084,0$            

SUBTOTAL: 27.622,0$            

95.760,9$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 95.760,9$                 28.728,0$            

SUBTOTAL: 28.728,0$            

124.489,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Anden y rampa en concreto e=0.10 m 2500 psi incluye malla 

electrosoldada y transporte de agregados petreos desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,2

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 22.642,0$                 1.132,0$              

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,01 85.742,9$                 1.028,9$              

SUBTOTAL: 2.160,9$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

77 CONCRETO 2.500 PSI (17.5MPa) 1:2:4 M3 0,04 538.435,2$               21.537,0$            

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,33 19.900,0$                 6.567,0$              

33 BASTIDOR x 3mt. UN 0,35 9.536,1$                   3.338,0$              

1 ACERO 420MPa KG 3,44 5.766,7$                   19.837,0$            

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,10 9.665,1$                   997,0$                 

195 PUNTILLA COMUN LB 0,05 8.990,0$                   450,0$                 

23 ANTI ADHERENTE KG 0,05 8.309,3$                   415,0$                 

DESPERDICIO % 1,00 31.604,0$                 316,0$                 

SUBTOTAL: 53.457,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C3 CUADRILLA  (1 OF,4 AY) dia 0,050 238.332,0$               11.917,0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 11.917,0$                 10.725,0$            

SUBTOTAL: 22.642,0$            

78.259,9$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 78.259,9$                 23.478,0$            

SUBTOTAL: 23.478,0$            

101.738,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

Sardinel en concreto reforzado 2500 psi (b=0.15m, h=0.25m) 

incluye acero de refuerzo y transporte de agregados petreos 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,3

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 5.145,0$                    $                 257,0 

SUBTOTAL: 257,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

275 TUBO 4" SANITARIA ML 1 31.764,8$                  $           31.765,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                  $                 240,0 

73 CODO 90øx4" PVC CxC SANITARIA UN 0,48 16.235,0$                  $              7.793,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                  $                 240,0 

DESPERDICIO % 1,00 32.245,0$                  $                 322,0 

SUBTOTAL: 40.360,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,025 108.333,0$                $              2.708,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 2.708,0$                    $              2.437,0 

SUBTOTAL: 5.145,0$              

45.762,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 45.762,0$                 13.729,0$            

SUBTOTAL: 13.729,0$            

59.491,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=4" 

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,4

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 128.440,0$                $              6.422,0 

SUBTOTAL: 6.422,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,15               735.976,3$                $         111.868,0 

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 1,50 19.900,0$                  $           29.850,0 

195 PUNTILLA COMUN LB 0,06 8.990,0$                   539,0$                 

33 BASTIDOR x 3mt. UN 0,53 9.536,1$                   5.054,0$              

1 ACERO 420MPa KG 2,24 5.766,7$                    $           12.917,0 

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,07 9.665,1$                    $                 649,0 

19 ANGULO 1 1/2" x 3/16" L= 3 mt. ML 1,60 15.200,0$                  $           24.320,0 

DESPERDICIO % 1,00 73.329,0$                  $                 733,0 

SUBTOTAL: 185.930,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,624 108.333,0$                $           67.600,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 67.600,0$                  $           60.840,0 

SUBTOTAL: 128.440,0$          

320.792,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 0 320.792,0$                $                       -   

SUBTOTAL: -$                     

320.792,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 40 X 40 cm. 

incluye tapa en concreto reforz, ángulo y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,5

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 4.117,0$                    $                 206,0 

SUBTOTAL: 206,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                  $                 240,0 

275 TUBO 4" SANITARIA ML 1 31.764,8$                  $           31.765,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                  $                 240,0 

288 UNION 4" SANITARIA UN 0,17 9.459,0$                   $              1.608,0 

12 AGREGADO ARENA M3 0,04 147.986,7$                $              5.919,0 

DESPERDICIO % 1,00 32.245,0$                  $                 322,0 

SUBTOTAL: 40.094,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,020 108.333,0$                $              2.167,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 2.167,0$                    $              1.950,0 

SUBTOTAL: 4.117,0$              

44.417,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 44.417,0$                 13.325,0$            

SUBTOTAL: 13.325,0$            

57.742,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 4", incluye base 

en arena e = 0.10 m. y transporte de material petreo desde lugar 

autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,6

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 14.203,0$                  $                 710,0 

SUBTOTAL: 710,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

277 TUBO 6" SANITARIA CORRUGADO ML 1 66.655,5$                  $           66.656,0 

223 SELLO HIDRO-SELLO 6" UN 0,17 4.367,0$                   $                 742,0 

12 AGREGADO ARENA M3 0,05 147.986,7$                $              7.399,0 

SUBTOTAL: 74.797,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,069 108.333,0$                $              7.475,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 7.475,0$                    $              6.728,0 

SUBTOTAL: 14.203,0$            

89.710,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 89.710,0$                 26.913,0$            

SUBTOTAL: 26.913,0$            

116.623,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación tubería sanitaria PVC de 6" corrugada, 

incluye base en arena e = 0.10 m. y transporte de material petreo 

desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,7

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 2.799,0$                   140,0$                 

13
IMPLEMENTOS DE ASEO (ESCOBA, 

TRAPERO, CEPILLO, ESPONJAS, OTROS)
GLB 0,012 35.257,8$                 423,0$                 

SUBTOTAL: 563,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

82 DETERGENTE KG 0,03 9.900,0$                   297,0$                 

DESPERDICIO % 1,00 297,0$                      3,0$                      

SUBTOTAL: 300,0$                 

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,017 86.666,0$                 1.473,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1.473,0$                   1.326,0$              

SUBTOTAL: 2.799,0$              

3.662,0$              

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 3.662,0$                   1.099,0$              

SUBTOTAL: 1.099,0$              

4.761,0$              

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Aseo general

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,8

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 27.170,0$                 1.359,0$              

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,02 85.742,9$                 1.714,9$              

SUBTOTAL: 3.073,9$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,06 735.976,3$               44.159,0$            

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,22 19.900,0$                 4.378,0$              

33 BASTIDOR x 3mt. UN 0,33 9.536,1$                   3.147,0$              

110 GUADUA 3 M UN 0,30 7.069,0$                   2.121,0$              

195 PUNTILLA COMUN LB 0,20 8.990,0$                   1.798,0$              

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,20 9.665,1$                   1.933,0$              

DESPERDICIO % 1,00 51.684,0$                 517,0$                 

SUBTOTAL: 58.053,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,03 476.664,0$               14.300,0$            

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 14.300,0$                 12.870,0$            

SUBTOTAL: 27.170,0$            

88.296,9$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 88.296,9$                 26.489,0$            

SUBTOTAL: 26.489,0$            

114.786,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Gradas en concreto 3000 PSI, ancho=3,0 m, espesor=0,10 mts, 

hll:0,3m, c-hll:0,18m, incluye formaleta y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,9

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 11.115,0$                  $                 556,0 

SUBTOTAL: 556,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

211
Rejilla tipo cupula tragante con sosco en 

aluminio (5"x4")
UN 1  $                35.200,0  $           35.200,0 

51 CEMENTO BLANCO KG 0,1 3.090,0$                   $                 309,0 

SUBTOTAL: 35.509,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C7 CUADRILLA  (1 OF) día 0,09 65.000,0$                  $              5.850,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 5.850,0$                    $              5.265,0 

SUBTOTAL: 11.115,0$            

47.180,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 47.180,0$                 14.154,0$            

SUBTOTAL: 14.154,0$            

61.334,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion de rejilla aguas lluvias, tipo cupula 

tragante con sosco en aluminio (5"x4")

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,10

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 4.117,0$                    $                 206,0 

SUBTOTAL: 206,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

276 TUBO 6" SANITARIA ML 1 66.655,5$                  $           66.656,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,03 59.921,0$                  $              1.798,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,03 59.921,0$                  $              1.798,0 

289 UNION 6" SANITARIA UN 0,17 41.090,0$                  $              6.985,0 

12 AGREGADO ARENA M3 0,06 147.986,7$                $              8.879,0 

SUBTOTAL: 86.116,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,02 108.333,0$                $              2.167,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 2.167,0$                    $              1.950,0 

SUBTOTAL: 4.117,0$              

90.439,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 90.439,0$                 27.132,0$            

SUBTOTAL: 27.132,0$            

117.571,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación tuberia sanitaria D=6" lisa, para red 

puviaI. incluye cama de arena a=0.6m, e=0.1m



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,11

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 128.440,0$                $              6.422,0 

SUBTOTAL: 6.422,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,06               735.976,3$                $           41.215,0 

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,75 19.900,0$                  $           14.925,0 

195 PUNTILLA COMUN LB 0,03 8.990,0$                   270,0$                 

33 BASTIDOR x 3mt. UN 0,27 9.536,1$                   2.575,0$              

1 ACERO 420MPa KG 1,12 5.766,7$                    $              6.459,0 

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,034 9.665,1$                    $                 329,0 

19 ANGULO 1 1/2" x 3/16" L= 3 mt. ML 0,80 15.200,0$                  $           12.160,0 

DESPERDICIO % 0,50 36.718,0$                  $                 184,0 

SUBTOTAL: 78.117,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,624 108.333,0$                $           67.600,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 67.600,0$                  $           60.840,0 

SUBTOTAL: 128.440,0$          

212.979,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 212.979,0$                $           63.894,0 

SUBTOTAL: 63.894,0$            

276.873,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 20 X 20 cm. 

incluye tapa en concreto, transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 10,12

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 4.117,0$                    $                 206,0 

SUBTOTAL: 206,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

60 CESPED M2 1 10.813,1$                  $           10.813,0 

262 TIERRA NEGRA M3 0,1 57.494,0$                  $              5.749,0 

SUBTOTAL: 16.562,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,02 108.333,0$                $              2.167,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 2.167,0$                    $              1.950,0 

SUBTOTAL: 4.117,0$              

20.885,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 20.885,0$                 6.266,0$              

SUBTOTAL: 6.266,0$              

27.151,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Empradizacion de talud con  cesped, incluye  tierra negra e=0,1 m 

y transporte hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA



 

 

 

 

 

 

APUs Instalaciones hidráulicas   
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,1

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 29.640,0$                     1.482,0$          

SUBTOTAL: 1.482,0$          

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

4 ADAPT MACHO 1/2" PRESION UN 2 540,0$                          $          1.080,0 

254 TEE 3/4" PRESION UN 1 1.747,0$                       $          1.747,0 

70 CODO 90øx1/2" PRESION UN 3 784,0$                          $          2.352,0 

44 BUJE SOLDADO PVC-P ¾* ½” UN 1 1.591,0$                       $          1.591,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,040 59.921,0$                      $          2.397,0 

249 TAPON PRESION PVC 1/2" R UN 1 690,0$                          $             690,0 

267 TUBO 1/2" PRESION ML 1,5 4.731,5$                       $          7.097,0 

129 LIMPIADOR PVC 112-G 1/32 GLN UN 0,020 10.452,0$                      $             209,0 

DESPERDICIO % 1,00 9.703,0$                        97,0$               

SUBTOTAL: 17.260,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,144 108.333,0$                    $       15.600,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 15.600,0$                     14.040,0$        

SUBTOTAL: 29.640,0$        

48.382,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 48.382,0$                     14.515,0$        

SUBTOTAL: 14.515,0$        

62.897,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Punto hidraulico tub. 1/2", incluye 1.5 m. de tuberia, accesorios y 

regata. 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,2

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 1.235,0$                        62,0$               

SUBTOTAL: 62,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

267 TUBO 1/2" PRESION ML 1 4.731,5$                       $          4.732,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

DESPERDICIO % 1,00 5.212,0$                         $               52,0 

SUBTOTAL: 5.264,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,006 108.333,0$                   650,0$             

FACTOR PRESTACIONAL % 90 650,0$                           585,0$             

SUBTOTAL: 1.235,0$          

6.561,0$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 6.561,0$                        1.968,0$          

SUBTOTAL: 1.968,0$          

8.529,0$          

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1/2"

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,3

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 1.440,0$                        72,0$               

SUBTOTAL: 72,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

268 TUBO 3/4" PRESION ML 1 6.299,8$                       $          6.300,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

DESPERDICIO % 1,00 6.780,0$                         $               68,0 

SUBTOTAL: 6.848,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,007 108.333,0$                   758,0$             

FACTOR PRESTACIONAL % 90 758,0$                           682,0$             

SUBTOTAL: 1.440,0$          

8.360,0$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 8.360,0$                        2.508,0$          

SUBTOTAL: 2.508,0$          

10.868,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de tubería presión  pvc  3/4"

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,4

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 1.647,0$                        82,0$               

SUBTOTAL: 82,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

269 TUBO 1" PRESION ML 1 8.500,2$                         $          8.500,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

DESPERDICIO % 1,00 8.980,0$                         $               90,0 

SUBTOTAL: 9.070,0$          

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,008 108.333,0$                   867,0$             

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 867,0$                           780,0$             

SUBTOTAL: 1.647,0$          

10.799,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 10.799,0$                     3.240,0$          

SUBTOTAL: 3.240,0$          

14.039,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de tubería presión  pvc  1"

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,5

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 8.028,0$                        401,0$             

SUBTOTAL: 401,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

135 LLAVE PASO 1/2" UN 1,0 21.800,0$                      $       21.800,0 

4 ADAPT MACHO 1/2" PRESION UN 2,0 540,0$                            $          1.080,0 

65 CINTA TEFLON UN 0,06 2.900,0$                         $             174,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

SUBTOTAL: 23.534,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,039 108.333,0$                   4.225,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 4.225,0$                        3.803,0$          

SUBTOTAL: 8.028,0$          

31.963,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 31.963,0$                     9.589,0$          

SUBTOTAL: 9.589,0$          

41.552,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación llave de paso 1/2" (metálica)

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,6

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 8.850,0$                        443,0$             

SUBTOTAL: 443,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

136 LLAVE PASO 3/4" UN 1,0 27.600,0$                      $       27.600,0 

5 ADAPT MACHO PRESION PVC 3/4" UN 2,0 979,0$                            $          1.958,0 

65 CINTA TEFLON UN 0,06 2.900,0$                         $             174,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

-$                 

SUBTOTAL: 30.212,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,043 108.333,0$                   4.658,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 4.658,0$                        4.192,0$          

SUBTOTAL: 8.850,0$          

39.505,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 39.505,0$                     11.852,0$        

SUBTOTAL: 11.852,0$        

51.357,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación llave de paso 3/4"  (metálica)

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,7

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 9.675,0$                        484,0$             

SUBTOTAL: 484,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

137 LLAVE PASO 1" UN 1,0 59.900,0$                      $       59.900,0 

6 ADAPT MACHO PRESION PVC 1" UN 2,0 2.044,0$                         $          4.088,0 

65 CINTA TEFLON UN 0,06 2.900,0$                         $             174,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

-$                 

SUBTOTAL: 64.642,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,0470 108.333,0$                   5.092,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 5.092,0$                        4.583,0$          

SUBTOTAL: 9.675,0$          

74.801,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 74.801$                         22.440$           

SUBTOTAL: 22.440$           

97.241,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación llave de paso 1"  (metálica)



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,8

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 13.173,0$                     659,0$             

SUBTOTAL: 659,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

139 LLAVE JARDINERA CROMO LIV. UN 1,0 36.900,0$                      $       36.900,0 

290 UNION GALVANIZADA 3/4" UN 1,0 6.300,0$                         $          6.300,0 

253 TEE 1/2" PRESION UN 1,0 1.033,0$                         $          1.033,0 

65 CINTA TEFLON UN 0,06 2.900,0$                         $             174,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

SUBTOTAL: 44.887,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,064 108.333,0$                   6.933,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 6.933,0$                        6.240,0$          

SUBTOTAL: 13.173,0$        

58.719,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 58.719,0$                     17.616,0$        

SUBTOTAL: 17.616,0$        

76.335,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación grifo cromo liv. (metálica)

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,9

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 8.028,0$                        401,0$             

SUBTOTAL: 401,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

212 REGISTRO D=1/2" HCO UN 1,0 23.158,6$                      $       23.159,0 

4 ADAPT MACHO 1/2" PRESION UN 2,0 540,0$                            $          1.080,0 

65 CINTA TEFLON UN 0,06 2.900,0$                         $             174,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

SUBTOTAL: 24.893,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,039 108.333,0$                   4.225,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 4.225,0$                        3.803,0$          

SUBTOTAL: 8.028,0$          

33.322,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 33.322,0$                     9.997,0$          

SUBTOTAL: 9.997,0$          

43.319,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Suministro e instalación registro de  1/2" (metálico)

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,10

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 8.850,0$                        443,0$             

SUBTOTAL: 443,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

213 REGISTRO D=3/4" HCO UN 1,0 28.607,2$                      $       28.607,0 

5 ADAPT MACHO PRESION PVC 3/4" UN 2,0 979,0$                            $          1.958,0 

65 CINTA TEFLON UN 0,06 2.900,0$                         $             174,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

SUBTOTAL: 31.219,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,043 108.333,0$                   4.658,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 4.658,0$                        4.192,0$          

SUBTOTAL: 8.850,0$          

40.512,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 40.512,0$                     12.154,0$        

SUBTOTAL: 12.154,0$        

52.666,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación registro de  3/4" (metálico)

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,11

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 9.675,0$                        484,0$             

SUBTOTAL: 484,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

214 REGISTRO D=1" HCO UN 1,0 43.591,8$                      $       43.592,0 

6 ADAPT MACHO PRESION PVC 1" UN 2,0 2.044,0$                         $          4.088,0 

65 CINTA TEFLON UN 0,06 2.900,0$                         $             174,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

SUBTOTAL: 48.334,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,047 108.333,0$                   5.092,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 5.092,0$                        4.583,0$          

SUBTOTAL: 9.675,0$          

58.493,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 58.493,0$                     17.548,0$        

SUBTOTAL: 17.548,0$        

76.041,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación registro de  1" (metálico)

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,12

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 1.647,0$                        82,0$               

SUBTOTAL: 82,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

271 TUBO 2" PRESION ML 1 21.172,5$                      $       21.173,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

DESPERDICIO % 1,00 21.653,0$                      $             217,0 

SUBTOTAL: 21.870,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,008 108.333,0$                   867,0$             

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 867,0$                           780,0$             

SUBTOTAL: 1.647,0$          

23.599,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 23.599,0$                     7.080,0$          

SUBTOTAL: 7.080,0$          

30.679,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de tubería presión  pvc 2"

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,13

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 9.675,0$                        484,0$             

SUBTOTAL: 484,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

215 REGISTRO D=2" HCO UN 1,0 368.075,3$                    $     368.075,0 

7 ADAPT MACHO PRESION PVC 2" UN 2,0 7.203,0$                         $       14.406,0 

65 CINTA TEFLON UN 0,06 2.900,0$                         $             174,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

SUBTOTAL: 383.135,0$      

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,047 108.333,0$                   5.092,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 5.092,0$                        4.583,0$          

SUBTOTAL: 9.675,0$          

393.294,0$     

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 393.294,0$                   117.988,0$      

SUBTOTAL: 117.988,0$      

511.282,0$     

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación registro de  2" (metálico)

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,14

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 1.647,0$                        82,0$               

SUBTOTAL: 82,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

270 TUBO 1 1/2" PRESION ML 1 13.807,2$                      $       13.807,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

DESPERDICIO % 1,00 14.287,0$                      $             143,0 

SUBTOTAL: 14.430,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,008 108.333,0$                   867,0$             

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 867,0$                           780,0$             

SUBTOTAL: 1.647,0$          

16.159,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 16.159,0$                     4.848,0$          

SUBTOTAL: 4.848,0$          

21.007,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de tubería presión  pvc 1 1/ 2"

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 11,15

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 9.675,0$                        484,0$             

SUBTOTAL: 484,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

138 LLAVE PASO 1 1/2" UN 1,0 246.400,0$                    $     246.400,0 

8 ADAPT MACHO PRESION PVC 1 1/2" UN 2,0 5.042,0$                         $       10.084,0 

65 CINTA TEFLON UN 0,06 2.900,0$                         $             174,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                      $             240,0 

-$                 

SUBTOTAL: 257.138,0$      

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,0470 108.333,0$                   5.092,0$          

FACTOR PRESTACIONAL % 90 5.092,0$                        4.583,0$          

SUBTOTAL: 9.675,0$          

267.297,0$     

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 267.297$                      80.189$           

SUBTOTAL: 80.189$           

347.486,0$     

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación llave de paso 1 1/2"  (metálica)



 

 

 

 

 

 

APUs Instalaciones sanitarias   
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,1

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 25.730,0$                    $               1.287,0 

SUBTOTAL: 1.287,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

71 CODO 90øx2" PVC CxC SANITARIA UN 2 4.031,0$                      $               8.062,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

273 TUBO 2" SANITARIA ML 1,5 15.121,5$                    $             22.682,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

DESPERDICIO % 1,00 23.162,0$                    $                  232,0 

SUBTOTAL: 31.456,0$             

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,125 108.333,0$                  $             13.542,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 13.542,0$                    $             12.188,0 

SUBTOTAL: 25.730,0$             

58.473,0$             

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 58.473,0$                   17.542,0$             

SUBTOTAL: 17.542,0$             

76.015,0$             

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Punto sanitario 2", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,2

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 26.553,0$                    $               1.328,0 

SUBTOTAL: 1.328,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

73 CODO 90øx4" PVC CxC SANITARIA UN 1 16.235,0$                    $             16.235,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

275 TUBO 4" SANITARIA ML 1,5 31.764,8$                    $             47.647,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

DESPERDICIO % 1 48.127,0$                    $                  481,0 

SUBTOTAL: 64.843,0$             

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,129 108.333,0$                  $             13.975,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 13.975,0$                    $             12.578,0 

SUBTOTAL: 26.553,0$             

92.724,0$             

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 92.724,0$                   27.817,0$             

SUBTOTAL: 27.817,0$             

120.541,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Punto sanitario 4", incluye 1.5 m. de tuberia y accesorios. 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,3

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 160.960,0$                  $               8.048,0 

SUBTOTAL: 8.048,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,22              735.976,3$                  $          160.443,0 

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 1,80 19.900,0$                    $             35.820,0 

195 PUNTILLA COMUN LB 0,07 8.990,0$                     629,0$                  

33 BASTIDOR x 3mt. UN 0,67 9.536,1$                     6.389,0$               

1 ACERO 420MPa KG 3,36 5.766,7$                      $             19.376,0 

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,10 9.665,1$                      $                  974,0 

19 ANGULO 1 1/2" x 3/16" L= 3 mt. ML 2,00 15.200,0$                    $             30.400,0 

DESPERDICIO % 1,00 93.588,0$                    $                  936,0 

SUBTOTAL: 254.967,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,782 108.333,0$                  $             84.716,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 84.716,0$                    $             76.244,0 

SUBTOTAL: 160.960,0$           

423.975,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 423.975,0$                 127.193,0$           

SUBTOTAL: 127.193,0$           

551.168,0$           

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 50 X 50 

cm. incluye tapa en concreto reforz, ángulo y transporte de 

agregados petreos  desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,4

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 180.103,0$                  $               9.005,0 

SUBTOTAL: 9.005,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,39              735.976,3$                  $          284.087,0 

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 3,86 19.900,0$                    $             76.814,0 

195 PUNTILLA COMUN LB 0,08 8.990,0$                     719,0$                  

33 BASTIDOR x 3mt. UN 1,40 9.536,1$                     13.351,0$             

1 ACERO 420MPa KG 5,38 5.766,7$                      $             31.002,0 

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,16 9.665,1$                      $               1.559,0 

19 ANGULO 1 1/2" x 3/16" L= 3 mt. ML 2,80 15.200,0$                    $             42.560,0 

DESPERDICIO % 1,00 166.005,0$                  $               1.660,0 

SUBTOTAL: 451.752,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,875 108.333,0$                  $             94.791,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 94.791,0$                    $             85.312,0 

SUBTOTAL: 180.103,0$           

640.860,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 640.860,0$                 192.258,0$           

SUBTOTAL: 192.258,0$           

833.118,0$           

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 70 X 70 

cm. incluye tapa en concreto reforz, ángulo y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,5

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 3.500,0$                      $                  175,0 

SUBTOTAL: 175,0$                  

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

273 TUBO 2" SANITARIA ML 1 15.121,5$                    $             15.122,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

286 UNION 2" SANITARIA UN 0,17 3.251,0$                     $                  553,0 

DESPERDICIO % 1,00 15.602,0$                    $                  156,0 

SUBTOTAL: 16.311,0$             

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,017 108.333,0$                  $               1.842,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1.842,0$                      $               1.658,0 

SUBTOTAL: 3.500,0$               

19.986$                

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 19.986,0$                   5.996,0$               

SUBTOTAL: 5.996,0$               

25.982,0$             

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 2"

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,6

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 3.705,0$                      $                  185,0 

SUBTOTAL: 185,0$                  

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

274 TUBO 3" SANITARIA ML 1 22.586,0$                    $             22.586,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

287 UNION 3" SANITARIA UN 0,17 4.693,0$                     $                  798,0 

DESPERDICIO % 1,00 23.066,0$                    $                  231,0 

SUBTOTAL: 24.095,0$             

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,018 108.333,0$                  $               1.950,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1.950,0$                      $               1.755,0 

SUBTOTAL: 3.705,0$               

27.985,0$             

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 27.985,0$                   8.396,0$               

SUBTOTAL: 8.396,0$               

36.381,0$             

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 3"

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,70

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 3.500,0$                      $                  175,0 

SUBTOTAL: 175,0$                  

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

274 TUBO 3" SANITARIA ML 1 22.586,0$                    $             22.586,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

72 CODO 90øx3" PVC CxC SANITARIA UN 0,48 9.337,0$                     $               4.482,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

DESPERDICIO % 1,00 23.066,0$                    $                  231,0 

SUBTOTAL: 27.779,0$             

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,017 108.333,0$                  $               1.842,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1.842,0$                      $               1.658,0 

SUBTOTAL: 3.500,0$               

31.454,0$             

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 31.454,0$                   9.436,0$               

SUBTOTAL: 9.436,0$               

40.890,0$             

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación bajante A.LL. PVC-S D=3" 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,80

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 95.713,0$                   4.786,0$               

SUBTOTAL: 4.786,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,011 735.976,3$                  $               8.280,0 

142
MALLA ELECTROSOLDADA 0.15x0.15 

mt. de 4 mm.
UN 0,016 148.500,0$                  $               2.376,0 

104 GRAFIL 4 MM KG 0,580 7.000,0$                     $               4.060,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,020 555.986,5$                  $             11.120,0 

55 CERAMICA 20X20 M2 0,990 28.500,0$                    $             28.215,0 

180 PINTURA ACRILICA GRIS BASALTO GLN 0,230 97.900,0$                    $             22.517,0 

183 PIRAGUA ALUMINIO ENCHAPE GLN 1,50 2.566,7$                     $               3.850,0 

DESPERDICIO % 1,00 22.517,0$                   225,0$                  

SUBTOTAL: 80.643,0$             

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,465 108.333,0$                  $             50.375,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 50.375,0$                   45.338,0$             

SUBTOTAL: 95.713,0$             

181.142,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 181.142,0$                 54.343,0$             

SUBTOTAL: 54.343,0$             

235.485,0$           

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Poceta enchapada con ceramica h=0.25 mt, incluye transporte 

de agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,90

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 14.161,0$                   708,0$                  

SUBTOTAL: 708,0$                  

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

11 AGUA LT 1,000 60,8$                          $                    61,0 

210 REJILLA CON SOSCO 3X2 ALUMINIO UN 1,00 10.900,0$                    $             10.900,0 

52 CEMENTO GRIS KG 0,10 679,8$                        $                    68,0 

DESPERDICIO % 1,00 129,0$                         1,0$                       

SUBTOTAL: 11.030,0$             

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C5 CUADRILLA  (2 AY) dia 0,086 86.666,0$                    $               7.453,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 7.453,0$                     6.708,0$               

SUBTOTAL: 14.161,0$             

25.899,0$                

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 25.899,0$                   7.770,0$               

SUBTOTAL: 7.770,0$               

33.669,0$             

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación rejilla de piso en aluminio 3X2" con 

sosco.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,10

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 3.500,0$                      $                  175,0 

SUBTOTAL: 175,0$                  

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

232 SIFON 2" SANITARIA UN 1 10.885,0$                    $             10.885,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

DESPERDICIO % 1,00 480,0$                          $                      5,0 

SUBTOTAL: 11.370,0$             

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,017 108.333,0$                  $               1.842,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1.842,0$                      $               1.658,0 

SUBTOTAL: 3.500,0$               

15.045,0$             

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 15.045,0$                   4.514,0$               

SUBTOTAL: 4.514,0$               

19.559,0$             

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación sifón 2", incluye accesorios.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,11

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 170.840,0$                  $               8.542,0 

SUBTOTAL: 8.542,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 21 MPA (1:2:3) M3 0,34 735.976,3$                  $          250.232,0 

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 3,86 19.900,0$                    $             76.814,0 

195 PUNTILLA COMUN LB 0,08 8.990,0$                     $                  719,0 

33 BASTIDOR x 3mt. UN 1,4 9.536,1$                     $             13.351,0 

1 ACERO 420MPa KG 8 5.766,7$                     $             46.134,0 

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,24 9.665,1$                     $               2.320,0 

19 ANGULO 1 1/2" x 3/16" L= 3 mt. UN 2,4 15.200,0$                    $             36.480,0 

DESPERDICIO % 1,00 175.818,0$                  $               1.758,0 

SUBTOTAL: 427.808,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,83 108.333,0$                  $             89.916,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 89.916,0$                    $             80.924,0 

SUBTOTAL: 170.840,0$           

607.190,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 607.190,0$                 182.157,0$           

SUBTOTAL: 182.157,0$           

789.347,0$           

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Caja de inspección en concreto 3000 psi, sección libre 60 X 60 

cm. incluye tapa en concreto reforz, ángulo y transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,12

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 4.117,0$                      $                  206,0 

SUBTOTAL: 206,0$                  

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

275 TUBO 4" SANITARIA ML 1 31.764,8$                    $             31.765,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

288 UNION 4" SANITARIA UN 0,17 9.459,0$                     $               1.608,0 

DESPERDICIO % 1,00 32.245,0$                    $                  322,0 

SUBTOTAL: 34.175,0$             

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,020 108.333,0$                  $               2.167,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 2.167,0$                      $               1.950,0 

SUBTOTAL: 4.117,0$               

38.498,0$             

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 38.498,0$                   11.549,0$             

SUBTOTAL: 11.549,0$             

50.047,0$             

0

0

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación Tubería Sanitaria PVC de 4"

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,13

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 14.820,0$                    $                  741,0 

SUBTOTAL: 741,0$                  

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

48

Carcamo en lamina de acero INOX C# 

16 con pto de desague , rejilla en varilla 

de 3/8 EN ACERO INOX DE 0,8 X 0,17X 

0,07 UN 1 1.022.927,7$              

 $       1.022.928,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,008 555.986,5$                  $               4.448,0 

SUBTOTAL: 1.027.376,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C7 CUADRILLA  (1 OF) día 0,12 65.000,0$                    $               7.800,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 7.800,0$                      $               7.020,0 

SUBTOTAL: 14.820,0$             

1.042.937,0$       

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 1.042.937,0$              312.881,0$           

SUBTOTAL: 312.881,0$           

1.355.818,0$       

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Suminsitro e instalación de carcamos en lamina de acero INOX 

C# 16 con pto de desague , rejilla en varilla de 3/8 EN ACERO 

INOX DE 0,9 X 0,15X 0,07

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,14

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 247.000,0$                  $             12.350,0 

SUBTOTAL: 12.350,0$             

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 21 MPA (1:2:3) M3 0,69 735.976,3$                  $          507.824,0 

196 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 4 19.900,0$                    $             79.600,0 

195 PUNTILLA COMUN LB 1 8.990,0$                     $               8.990,0 

33 BASTIDOR x 3mt. UN 4 9.536,1$                     $             38.144,0 

1 ACERO 420MPa KG 17,31 5.766,7$                     $             99.822,0 

15 ALAMBRE AMARRE # 18 KG 0,5193 9.665,1$                     $               5.019,0 

19 ANGULO 1 1/2" x 3/16" L= 3 mt. UN 4 15.200,0$                    $             60.800,0 

DESPERDICIO % 1,00 292.375,0$                  $               2.924,0 

SUBTOTAL: 803.123,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 1,20 108.333,0$                  $          130.000,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 130.000,0$                  $          117.000,0 

SUBTOTAL: 247.000,0$           

1.062.473,0$       

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 1.062.473,0$              318.742,0$           

SUBTOTAL: 318.742,0$           

1.381.215,0$       

Suministro e instalación trampa de grasa según diseño 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,15

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 20.583,0$                   1.029,0$               

SUBTOTAL: 1.029,0$               

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

191 POCETA PREFABRICADA 0,5*0,5 MTS UN 1,0 98.286,6$                    $             98.287,0 

51 CEMENTO BLANCO KG 1,0 3.090,0$                     $               3.090,0 

52 CEMENTO GRIS KG 0,20 679,8$                        $                  136,0 

12 AGREGADO ARENA M3 0,02 147.986,7$                  $               2.960,0 

232 SIFON 2" SANITARIA UN 1,0 10.885,0$                    $             10.885,0 

71 CODO 90øx2" PVC CxC SANITARIA UN 1,0 4.031,0$                     $               4.031,0 

SUBTOTAL: 119.389,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,10 108.333,0$                  $             10.833,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 10.833,0$                   9.750,0$               

SUBTOTAL: 20.583,0$             

141.001,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 141.001,0$                 42.300,0$             

SUBTOTAL: 42.300,0$             

183.301,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de poceta prefabricada 0.50 mt * 0,50 

mt, incluye sifón

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,16

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 3.500,0$                      $                  175,0 

SUBTOTAL: 175,0$                  

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

265 Tubo de ventilacion de 2" ML 1 15.121,5$                    $             15.122,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                    $                  240,0 

DESPERDICIO % 1,00 15.602,0$                    $                  156,0 

SUBTOTAL: 15.758,0$             

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,017 108.333,0$                  $               1.842,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1.842,0$                      $               1.658,0 

SUBTOTAL: 3.500,0$               

19.433$                

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 19.433,0$                   5.830,0$               

SUBTOTAL: 5.830,0$               

25.263,0$             

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suminsitro e instalacion de tuberia de ventilacion de 2"

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 12,17

DESCRIPC: UNIDAD DE MEDIDA: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 1.235,0$                      $                    62,0 

SUBTOTAL: 62,0$                     

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

251 TAPON SANITARIO PVC 2" UN 1 5.621,0$                     $               5.621,0 

SUBTOTAL: 5.621,0$               

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C7 CUADRILLA  (1 OF) día 0,01 65.000,0$                    $                  650,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 650,0$                          $                  585,0 

SUBTOTAL: 1.235,0$               

6.918$                  

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 6.918,0$                     2.075,0$               

SUBTOTAL: 2.075,0$               

8.993,0$               

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalacion tapon 2"

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



 

 

 

 

 

 

APUs Aparatos sanitarios    
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,1

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 51.458,0$                    2.573,0$                 

SUBTOTAL: 2.573,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

11 AGUA LT 1 60,8$                          61,0$                      

221 SANITARIO BLANCO (incly .acces. tanq.) UN 1  $                 222.900,0 222.900,0$            

51 CEMENTO BLANCO KG 1 3.090,0$                     3.090,0$                 

3 ACOPLE UN 1 5.197,9$                     5.198,0$                 

65 CINTA TEFLON UN 0,08 2.900,0$                       $                    232,0 

SUBTOTAL: 231.481,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,250 108.333,0$                  27.083,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 27.083,0$                    24.375,0$              

SUBTOTAL: 51.458,0$              

285.512,00$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 285.512,0$                  85.654,0$              

SUBTOTAL: 85.654,0$              

371.166,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de sanitario blanco incluye accesorios

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,2

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 57.633,0$                    2.882,0$                 

SUBTOTAL: 2.882,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

11 AGUA LT 1 60,8$                          61,0$                      

160
ORINAL BLANCO (Incluye accesorios y 

griferia)
UN 1  $                 279.900,0  $            279.900,0 

51 CEMENTO BLANCO KG 1 3.090,0$                     3.090,0$                 

SUBTOTAL: 283.051,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,280 108.333,0$                  30.333,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 30.333,0$                    27.300,0$              

SUBTOTAL: 57.633,0$              

343.566,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 343.566,0$                  103.070,0$            

SUBTOTAL: 103.070,0$            

446.636,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Suministro e instalación de orinal blanco incluye accesorios y 

griferia

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,3

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 53.517,0$                    2.676,0$                 

SUBTOTAL: 2.676,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

11 AGUA LT 0,6 60,8$                          36,0$                      

124 LAVAMANOS SOBREPONER BLANCO UN 1,0 197.000,0$                  197.000,0$            

51 CEMENTO BLANCO KG 0,6 3.090,0$                     1.854,0$                 

3 ACOPLE UN 1,0 5.197,9$                     5.198,0$                 

65 CINTA TEFLON UN 0,08 2.900,0$                       $                    232,0 

SUBTOTAL: 204.320,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,260 108.333,0$                  28.167,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 28.167,0$                    25.350,0$              

SUBTOTAL: 53.517,0$              

260.513,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 260.513,0$                  78.154,0$              

SUBTOTAL: 78.154,0$              

338.667,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación lavamanos de sobreponer blanco (0.44 x 

0.51 m), incluye griferia y accesorios

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,4

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 57.633,0$                    2.882,0$                 

SUBTOTAL: 2.882,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

11 AGUA LT 0,6 60,8$                          36,0$                      

125
LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (sin 

pedestal)
UN 1  $                   76.900,0 76.900,0$              

109 GRIFO MONOCONTROL CORTO UN 1  $                 147.100,0 147.100,0$            

51 CEMENTO BLANCO KG 0,6 3.090,0$                     1.854,0$                 

3 ACOPLE UN 1,0 5.197,9$                     5.198,0$                 

65 CINTA TEFLON UN 0,08 2.900,0$                       $                    232,0 

SUBTOTAL: 231.320,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,280 108.333,0$                  30.333,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 30.333,0$                    27.300,0$              

SUBTOTAL: 57.633,0$              

291.835,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 291.835,0$                  87.551,0$              

SUBTOTAL: 87.551,0$              

379.386,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación lavamanos de colgar blanco incluye 

accesorios y grifo mono control corto

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,5

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 76.982,0$                    3.849,0$                 

SUBTOTAL: 3.849,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

11 AGUA LT 1 60,8$                          61,0$                      

252 TASA SANITARIA FLUXOMETRO UN 1  $                 720.900,0 720.900,0$            

51 CEMENTO BLANCO KG 1 3.090,0$                     3.090,0$                 

291 VALVULA FLUXOMETRO UN 1 788.607,8$                  788.608,0$            

69 CODO 90øx1" PRESION UN 2,0 2.800,0$                       $                5.600,0 

159 NIPLE 1" PVC 5 cm UN 1,0 4.900,0$                       $                4.900,0 

284 UNION 1" PRESION UN 1,0 1.295,0$                       $                1.295,0 

65 CINTA TEFLON UN 0,08 2.900,0$                       $                    232,0 

242 SOLDADURA PVC 1/4 GL UN 0,004 59.921,0$                     $                    240,0 

130 LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GLN UN 0,004 59.921,0$                     $                    240,0 

SUBTOTAL: 1.525.166,0$         

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,374 108.333,0$                  40.517,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 40.517,0$                    36.465,0$              

SUBTOTAL: 76.982,0$              

1.605.997,0$         

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 1.605.997,0$              481.799,0$            

SUBTOTAL: 481.799,0$            

2.087.796,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación sanitario fluxometro blanco incluye 

valvula fluxometro y accesorios

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,6

DESCRIPC: UNIDAD: JGO

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 24.700,0$                    1.235,0$                 

12 TALADRO MANUAL DIA 0,130 28.140,7$                    3.658,0$                 

SUBTOTAL: 4.893,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

37

BARRA DE SEGURIDAD 30" EN ACERO 

INOXIDABLE (Incluye tornillos de anclaje 

en acero inoxidable y escudos protectores 

ptos de anclaje).

UN 1 201.850,0$                  201.850,0$            

38
BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE, 

Instalacion en pared.  (Incluye tornillos de 

anclaje en acero inoxidable).

UN 1 720.000,0$                  720.000,0$            

SUBTOTAL: 921.850,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,120 108.333,0$                  13.000,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 13.000,0$                    11.700,0$              

SUBTOTAL: 24.700,0$              

951.443,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 951.443,0$                  285.433,0$            

SUBTOTAL: 285.433,0$            

1.236.876,0$         

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación barra de seguridad de 30" y barra de 

seguridad plegable, en acero inoxidable

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,7

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 92.625,0$                    4.631,0$                 

SUBTOTAL: 4.631,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

11 AGUA LT 1,6 60,8$                          97,0$                      

79
COMBO SANITARIO BLANCO (Sanitario, 

Lavamanos con pedestal, incluye accesorios 

y griferia)

UND 1  $                 489.900,0 489.900,0$            

51 CEMENTO BLANCO KG 1,6 3.090,0$                     4.944,0$                 

65 CINTA TEFLON UN 0,08 2.900,0$                       $                    232,0 

3 ACOPLE UN 2,0 5.197,9$                     10.396,0$              

114 INCRUSTABLES GLB 1,0 81.735,1$                    81.735,0$              

SUBTOTAL: 587.304,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,450 108.333,0$                  48.750,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 48.750,0$                    43.875,0$              

SUBTOTAL: 92.625,0$              

684.560,00$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 684.560,0$                  205.368,0$            

SUBTOTAL: 205.368,0$            

889.928,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de combo sanitario blanco con pedestal 

incluye accesorios, griferia e incrustables



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,8

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 14.408,0$                    720,0$                    

SUBTOTAL: 720,0$                    

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

87
DISPENSADOR DE PAPEL (Incluy. 

accesorios de instalación)
UN 1 190.664,5$                  190.664,0$            

SUBTOTAL: 190.664,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C6 CUADRILLA  (1 AY) día 0,175 43.333,0$                    7.583,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 7.583,0$                      6.825,0$                 

SUBTOTAL: 14.408,0$              

205.792,00$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 205.792,0$                  61.738,0$              

SUBTOTAL: 61.738,0$              

267.530,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de dispensador de Papel, incluye 

accesorios para instalación

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,9

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 7.410,0$                      371,0$                    

SUBTOTAL: 371,0$                    

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

88
DISPENSADOR DE JABON (Incluye 

accesorios de instalación)
UN 1 68.111,4$                    68.111,0$              

SUBTOTAL: 68.111,0$              

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C6 CUADRILLA  (1 AY) día 0,090 43.333,0$                    3.900,0$                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 3.900,0$                      3.510,0$                 

SUBTOTAL: 7.410,0$                 

75.892,00$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 75.892,0$                    22.768,0$              

SUBTOTAL: 22.768,0$              

98.660,0$              

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

Suministro e instalación de dispensador de Jabon, incluye 

accesorios para instalación

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,10

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 823,0$                          41,0$                      

SUBTOTAL: 41,0$                      

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

53
CANECA - PAPELERA PARA BAÑO (Incluye 

accesorios para instalación) 
UN 1 160.912,5$                  160.913,0$            

SUBTOTAL: 160.913,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C6 CUADRILLA  (1 AY) día 0,010 43.333,0$                    433,0$                    

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 433,0$                          390,0$                    

SUBTOTAL: 823,0$                    

161.777,00$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 161.777,0$                  48.533,0$              

SUBTOTAL: 48.533,0$              

210.310,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de caneca - papelera, incluye accesorios 

para instalación

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,11

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 57.633,0$                    2.882,0$                 

SUBTOTAL: 2.882,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

126

LAVAPLATOS EN ACERO INOX. DE 

SOBREPONER 0,4*0,4 UN 1 119.900,0$                  
119.900,0$            

235 SIFON PARA LAVAPLATOS (KIT) UN 1  $                   28.900,0 28.900,0$              

236 SILICONA UN 0,15  $                   33.900,0 5.085,0$                 

65 CINTA TEFLON UN 0,08 2.900,0$                       $                    232,0 

SUBTOTAL: 154.117,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,280 108.333,0$                  30.333,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 30.333,0$                    27.300,0$              

SUBTOTAL: 57.633,0$              

214.632,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 214.632,0$                  64.390,0$              

SUBTOTAL: 64.390,0$              

279.022,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de lavaplatos 0,4*0,4 incluye griferia y 

accesorios



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 13,12

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 57.633,0$                    2.882,0$                 

SUBTOTAL: 2.882,0$                 

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

127

LAVAPLATOS  EN ACERO INOX. DE 

SOBREPONER UN 1 119.900,0$                  
119.900,0$            

235 SIFON PARA LAVAPLATOS (KIT) UN 1  $                   28.900,0 28.900,0$              

236 SILICONA UN 0,15  $                   33.900,0 5.085,0$                 

65 CINTA TEFLON UN 0,08 2.900,0$                       $                    232,0 

SUBTOTAL: 154.117,0$            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,280 108.333,0$                  30.333,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90,00 30.333,0$                    27.300,0$              

SUBTOTAL: 57.633,0$              

214.632,0$            

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 214.632,0$                  64.390,0$              

SUBTOTAL: 64.390,0$              

279.022,0$            

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de lavaplatos incluye griferia y accesorios



 

 

 

 

 

 

APUs Aseo y varios  
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 14,1

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 2.675,0$                        134,0$              

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,06 4.661,8$                        280,0$              

SUBTOTAL: 414,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

128 LIMPIADOR ACIDO PARA MURO LT 0,10 39.325,0$                      3.933,0$           

11 AGUA LT 1,00 60,8$                              61,0$                

DESPERDICIO % 1,00 3.933,0$                        39,0$                

SUBTOTAL: 4.033,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) día 0,013 108.333,0$                    1.408,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 1.408,0$                        1.267,0$           

SUBTOTAL: 2.675,0$           

7.122,0$          

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 7.122,0$                        2.137,0$           

SUBTOTAL: 2.137,0$           

9.259,0$          

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Lavado de muro en ladrillo a la vista



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 14,2

DESCRIPC: Suministro e instalación de espejo claro 4 mm biselado UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 12.392,0$                      620,0$              

SUBTOTAL: 620,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

92 ESPEJO 4 MM BISELADO M2 1,00 346.944,4$                    346.944,0$      

61 CHAZO DE EXPANSIÓN Y GANCHOS GLB 1,00 5.900,0$                        5.900,0$           

DESPERDICIO % 1,00 346.944,0$                    3.469,0$           

SUBTOTAL: 356.313,0$      

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) DIA 0,043 151.666,0$                    6.522,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 6.522,0$                        5.870,0$           

SUBTOTAL: 12.392,0$        

369.325,0$      

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 369.325,0$                    110.798,0$      

SUBTOTAL: 110.798,0$      

480.123,0$      

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 14,3

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 5.145,0$                        257,0$              

SUBTOTAL: 257,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

225 SEÑAL EN ACRILICO CON ADHESIVO UN 1,00 37.152,3$                      37.152,0$        

SUBTOTAL: 37.152,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0,025 108.333,0$                    2.708,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 2.708,0$                        2.437,0$           

SUBTOTAL: 5.145,0$           

42.554,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 42.554,0$                      12.766,0$        

SUBTOTAL: 12.766,0$        

55.320,0$        

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de señalización en acrilico con adhesivo 

para fijacion en pared



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 14,4

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 51.458,0$                      2.573,0$           

8

ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,06  $                        4.661,8 

279,7$              

SUBTOTAL: 2.852,7$           

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

97 Extintor  tipo ABC un 1,00 99.900,0$                      99.900,0$        

101 Gabinete  pequeño un 1,00 159.900,0$                    159.900,0$      

SUBTOTAL: 259.800,0$      

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0,25 108.333,0$                    27.083,0$        

FACTOR PRESTACIONAL % 90 27.083,0$                      24.375,0$        

SUBTOTAL: 51.458,0$        

314.110,7$      

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 314.110,7$                    94.233,0$        

SUBTOTAL: 94.233,0$        

408.344,0$      

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suminsitro e instalacion de Extintores , incluye gabinete 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 14,5

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 12.350,0$                      618,0$              

SUBTOTAL: 618,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

227
Señal (Tablero en lámina galvanizada 

de 75cm*75cm, calibre 16, reflectivo)
UN 1,00 620.228,8$                    620.229,0$      

193
Poste en angulo de 2*2*1/4 de 3,5m 

para señal
UN 1,00 262.644,1$                    262.644,0$      

76
CONCRETO 2000 PSI (140 KG/CM2)  

1:3:5
M3 0,03 464.451,1$                    13.934,0$        

SUBTOTAL: 896.807,0$      

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C1 CUADRILLA  (1 OF,1 AY) DIA 0,06 108.333,0$                    6.500,0$           

FACTOR PRESTACIONAL % 90 6.500,0$                        5.850,0$           

SUBTOTAL: 12.350,0$        

909.775,0$      

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 909.775,0$                    272.933,0$      

SUBTOTAL: 272.933,0$      

1.182.708,0$   

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suminsitro e instalación de señal vertical de 75 *75 cm,  fijada en 

poste H: 3,5 m

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA



 

 

 

 

 

 

APUs Sistema Almac 
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 15,1

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,0 45.283,0$                     2.264,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,2 4.661,8$                        932,0$                   

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,01 85.742,9$                     857,0$                   

SUBTOTAL: 4.053,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,090 735.976,3$                   66.238,0$              

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,44 17.232,5$                     7.582,0$                

195 PUNTILLA COMUN LB 0,35 8.990,0$                        3.147,0$                

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,44 19.900,0$                     8.756,0$                

23 ANTI ADHERENTE KG 0,15 8.309,3$                        1.246,0$                

SUBTOTAL: 86.969,0$              

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,050 476.664,0$                   23.833,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 23.833,0$                     21.450,0$              

SUBTOTAL: 45.283,0$              

136.305,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 136.305,0$                   40.892,0$              

SUBTOTAL: 40.892,0$              

177.197,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Columna 0,30 x 0,30 m, concreto de 3000 PSI,  incluye formaleta 

y transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 15,2

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 58.868,0$                     2.943,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                   

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                     1.029,0$                

11 TACO METALICO EXTENSION 2 A 3.3 MT DIA 0,910 441,5$                           402,0$                   

SUBTOTAL: 4.980,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,075 735.976,3$                   55.198,0$              

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,40 17.232,5$                     6.893,0$                

195 PUNTILLA COMUN LB 0,22 8.990,0$                        1.978,0$                

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,40 19.900,0$                     7.960,0$                

23 ANTI ADHERENTE KG 0,11 8.309,3$                        914,0$                   

SUBTOTAL: 72.943,0$              

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,065 476.664,0$                   30.983,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 30.983,0$                     27.885,0$              

SUBTOTAL: 58.868,0$              

136.791,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 136.791,0$                   41.037,0$              

SUBTOTAL: 41.037,0$              

177.828,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Viga aérea 0,25 x 0,30 m, concreto 3000 PSI, incluye formaleta y 

transporte de agregados petreos desde lugar autorizado hasta 

sitio de obra

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 15,3

DESCRIPC: UNIDAD: M2

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 36.227,0$                     1.811,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 0,130 4.661,8$                        606,0$                   

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,012 85.742,9$                     1.029,0$                

SUBTOTAL: 3.446,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,100 735.976,3$                   73.598,0$              

81 CUARTON FORMALETA 2"x4"x3.00 UN 0,50 17.232,5$                     8.616,0$                

195 PUNTILLA COMUN LB 0,20 8.990,0$                        1.798,0$                

244 TABLA FORMALETA 1"x10"x3.00 UN 0,67 19.900,0$                     13.333,0$              

23 ANTI ADHERENTE KG 0,18 8.309,3$                        1.496,0$                

SUBTOTAL: 98.841,0$              

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,040 476.664,0$                   19.067,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 19.067,0$                     17.160,0$              

SUBTOTAL: 36.227,0$              

138.514,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 138.514,0$                   41.554,0$              

SUBTOTAL: 41.554,0$              

180.068,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Concreto de 3000 PSI para losa de concreto e=0,10 m, A Nivel 

+3M, incluye formaleta y transporte de agregados petreos desde 

lugar autorizado hasta sitio de obra

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 15,4

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 31.698,0$                     1.585,0$                

SUBTOTAL: 1.585,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

245
TANQUE CONICO ALMACENAMIENTO 500 

LT. 
UN 1,0 269.900,0$                    $           269.900,0 

98 Fijacion de tanque - accesorios GLB 1,0 18.576,2$                      $             18.576,0 

SUBTOTAL: 288.476,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,110 151.666,0$                   16.683,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 16.683,0$                     15.015,0$              

SUBTOTAL: 31.698,0$              

321.759,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 321.759,0$                   96.528,0$              

SUBTOTAL: 96.528,0$              

418.287,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 500 

Lt

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 15,5

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 109.503,0$                   5.475,0$                

8
ANDAMIO TUBULAR x 1.50 M UN 

CUERPO
DIA 1,5 4.661,8$                        6.993,0$                

SUBTOTAL: 12.468,0$              

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

90 ESCALERA METALICA SEGÚN DISEÑO UN 1,00 681.126,2$                   681.126,0$           

2 ACCESORIOS INSTALACION ESCAL. METAL. GLB 1,00 27.245,0$                     27.245,0$              

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,144 735.976,3$                   105.981,0$           

SUBTOTAL: 814.352,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

FALSO CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,380 151.666,0$                   57.633,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 57.633,0$                     51.870,0$              

SUBTOTAL: 109.503,0$           

936.323,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 936.323,0$                   280.897,0$           

SUBTOTAL: 280.897,0$           

1.217.220,0$        

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de escalera metálica H= 3 mt. según 

diseño



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 15,6

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 31.698,0$                     1.585,0$                

SUBTOTAL: 1.585,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

246
TANQUE CONICO ALMACENAMIENTO 

1000 LT. 
UN 1,0 469.900,0$                    $           469.900,0 

98 Fijacion de tanque - accesorios GLB 1,0 18.576,2$                      $             18.576,0 

SUBTOTAL: 488.476,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,110 151.666,0$                   16.683,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 16.683,0$                     15.015,0$              

SUBTOTAL: 31.698,0$              

521.759,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 521.759,0$                   156.528,0$           

SUBTOTAL: 156.528,0$           

678.287,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 

1000 Lt



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 15,7

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 72.453,0$                     3.623,0$                

SUBTOTAL: 3.623,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

208 Puerta en Malla Eslabonada Galvanizada UND 0,08 251.620,0$                    $             20.130,0 

144 Malla Eslabonada Galvanizada 2" #10 M2 1,80 18.952,0$                      $             34.114,0 

248 Tapa galvanizada de 1/2 " UND 1,200 5.775,0$                       $               6.930,0 

1 ACERO 420MPa KG 6,5 5.766,7$                         $             37.484,0 
85 Disolvente GAL 0,01 47.900,0$                      $                   479,0 

279
Tubo galvanizado redondo diametro 1/2", 

espesor 2 mm ML 1,400 9.750,0$                       $             13.650,0 

22 Ángulo 2" x 3/16 " ML 2,8 22.616,7$                      $             63.327,0 
243 Soldadura 6011x1/8 KG 0,07 19.900,0$                      $               1.393,0 

16 Alambre de pua calibre 12.5 ML 4,000 828,3$                          $               3.313,0 

189 Platina de 1/2 " x 1/8 " ML 3,0 1.974,0$                         $               5.922,0 
117 LADRILLO LIMPIO No 10 UND 53,00 778,0$                            $             41.234,0 

96 Esmalte aluminio cromado GAL 0,04 107.500,0$                    $               4.300,0 

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,100 735.976,3$                    $             73.598,0 

155 MORTERO 1:3 M3 0,02 555.986,5$                    $             11.120,0 

100 Formaleta en madera. M2 0,20 29.843,9$                      $               5.969,0 

76 CONCRETO 2000 PSI (140 KG/CM2)  1:3:5 M3 0,020 464.451,1$                   
 $               9.289,0 

SUBTOTAL: 332.252,0$           

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C4 CUADRILLA  (2 OF,8 AY) dia 0,08 476.664,0$                   38.133,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 38.133,0$                     34.320,0$              

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Cerramiento en malla eslabonada h=1,8m calibre 10, ojo 2"x 2", 

con tubería redonda galvanizada d=1,5" espesor 2 mm con tapa, 

angulo 2" x 3/16", platina 1/2" x 1/8", 3 hilos de alambre de púas 

en la parte superior y pintada con esmalte color aluminio 

cromado. Incluye excavación para cimentación,  viga de cimiento 

con refzo sección 0,25m x 0,25m, columnas  reforzada sección 

0,2m x 0,15m,  h= 0,5m separadas cada 2m y muro en ladrillo 

limpio # 10 en soga h=0,5m.



SUBTOTAL: 72.453,0$              

408.328,0$           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 408.328,0$                   122.498,0$           

SUBTOTAL: 122.498,0$           

530.826,0$           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 15,8

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 34.580,0$                     1.729,0$                

SUBTOTAL: 1.729,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

247 TANQUE DE ALMACENAMIENTO 10000 LT. UN 1,0 8.814.900,0$                 $        8.814.900,0 

98 Fijacion de tanque - accesorios GLB 1,0 18.576,2$                      $             18.576,0 

SUBTOTAL: 8.833.476,0$        

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,120 151.666,0$                   18.200,0$              

FACTOR PRESTACIONAL % 90 18.200,0$                     16.380,0$              

SUBTOTAL: 34.580,0$              

8.869.785,0$        

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30 8.869.785,0$                2.660.936,0$        

SUBTOTAL: 2.660.936,0$        

11.530.721,0$      

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación Tanque de Almacenamiento de agua 

10.000 Lt

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



 

 

 

 

 

 

APUs Sistema séptico  
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 16,1

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANT PRECIO UNIT COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 10,00 452.831,0$                          45.283,0$                                    

SUBTOTAL: 45.283,0$                                    

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANT PRECIO UNIT COSTO

230
SISTEMA SEPTICO PREFABRICADO 10000 

LT. Incluye accesorios y transporte.
UN 1,00  $                    16.386.900,0  $                           16.386.900,0 

219
ROSETAS FILTRO PLASTICO SIST. INT. 

10000 LT.
UN 935,00  $                              1.496,3  $                              1.399.012,0 

SUBTOTAL: 17.785.912,0$                            

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANT PRECIO UNIT COSTO

C3 CUADRILLA  (1 OF,4 AY) dia 1,0 238.332,0$                          238.332,0$                                 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 238.332,0$                          214.499,0$                                 

SUBTOTAL: 452.831,0$                                 

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 18.284.026,0$                           

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANT PRECIO UNIT COSTO

AIU % 30 18.284.026,0$                    5.485.208,0$                              

SUBTOTAL: 5.485.208,0$                              

23.769.234,0$                           

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación de sistema séptico prefabricado de 10.000 

lt., incluye accesorios y transporte hasta sitio de obra



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 16,2

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANT PRECIO UNIT COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 10,00 27.375,0$                            2.738,0$                                      

SUBTOTAL: 2.738,0$                                      

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANT PRECIO UNIT COSTO

14
AGREGADO PETREO PARA FILTRO- CANTO 

RODADO 1/2" a 2"
M3 0,172  $                          149.099,3  $                                   25.620,0 

103 GEOTEXTIL NT 1600 (2X100 m) RLL 0,005  $                          770.000,0  $                                      3.850,0 

275 TUBO 4" SANITARIA ML 1,00  $                            31.764,8  $                                   31.765,0 

288 UNION 4" SANITARIA UN 0,17  $                              9.459,0  $                                      1.608,0 

DESPERDICIO % 1,00 -$                                              

SUBTOTAL: 62.843,0$                                    

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANT PRECIO UNIT COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,095 151.666,0$                          14.408,0$                                    

FACTOR PRESTACIONAL % 90 14.408,0$                            12.967,0$                                    

SUBTOTAL: 27.375,0$                                    

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 92.956$                                       

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANT PRECIO UNIT COSTO

AIU % 30 92.956,0$                            27.887,0$                                    

SUBTOTAL: 27.887,0$                                    

120.843,0$                                 

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Zanja de infiltracion, incluye material filtrante h=0,4 m (grava 

d=1/2" a 2"), tuberia perforada 4", geotextil. 



 

 

 

 

 

 

APUs Cerramiento PTAR 
 



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 17,1

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 9.057,0$                    453,0$                     

7 VIBRADOR CONCRETO GASOLINA DIA 0,01 85.742,9$                 857,0$                     

SUBTOTAL: 1.310,0$                  

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

78 CONCRETO 3.000 PSI (1:2:3) M3 0,03 735.976,3$               19.871,0$                

SUBTOTAL: 19.871,0$                

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C3 CUADRILLA  (1 OF,4 AY) dia 0,020 238.332,0$               4.767,0$                  

FACTOR PRESTACIONAL % 90 4.767,0$                    4.290,0$                  

SUBTOTAL: 9.057,0$                  

30.238,0$                

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                   30.238,0$                 9.071,0$                  

SUBTOTAL: 9.071,0$                  

39.309,0$                

#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!

TOTAL ANALISIS:

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Dado en concreto 3000 PSI 0.30 x 0.30 m, incluye transporte de 

agregados petreos desde lugar autorizado hasta sitio de obra



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 17,2

DESCRIPC: UNIDAD: ML

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 24.206,0$                 1.210,0$                  

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,08 171.485,9$                $                13.719,0 

9 PULIDORA DIA 0,02 50.014,3$                  $                  1.000,0 

10 COMPRESOR DIA 0,05 118.435,9$                $                  5.922,0 

SUBTOTAL: 21.851,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

143
MALLA ESLABONADA CAL 10.5, 

ABERTURA 1.1/2" (4cm x 4cm) 
M2 1,50 20.272,2$                  $                30.408,0 

280 TUBO GALVANIZADO 2" CAL. 14 ML 2,20 36.266,7$                  $                79.787,0 

239 SOLDADURA ELECTRODO 7018 x 1/8" KG 3,00 22.900,0$                  $                68.700,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,050 63.900,0$                  $                  3.195,0 

178 PINTURA ESMALTE PLATEADA GLN 0,100 74.900,0$                  $                  7.490,0 

250
TAPON GALVANIZADO PARA TUB. 2" (gorro)

UN 1,00 6.811,8$                     $                  6.812,0 

21 ANGULO 1X1X1/8 ML 2,00 7.558,3$                     $                15.117,0 

85 DISOLVENTEN GLN 0,038 47.900,0$                  $                  1.820,0 

DESPERDICIO % 1,00 206.517,0$               2.065,0$                  

SUBTOTAL: 215.394,0$              

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,084 151.666,0$                $                12.740,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 12.740,0$                 11.466,0$                

SUBTOTAL: 24.206,0$                

261.451,0$             

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                   261.451,0$               78.435,0$                

SUBTOTAL: 78.435,0$                

339.886,0$             

#¡REF!

#¡REF!

Suministro e instalación malla eslabonada cal. 10.5" Incluye 

postes en tubo galvanizado de 2" con tapon, ángulos superior e 

inferior 1"x1/8", soldadura, anticorrosivo y pintura. H= 1.5 m. 

Según diseño.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS



OBRA:

FECHA: Marzo de 2023

ITEM: 17,3

DESCRIPC: UNIDAD: UND

COSTOS DIRECTOS

I- EQUIPO

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

HERRAMIENTA % MANO DE OBRA % 5,00 233.413,0$               11.668,0$                

2 SOLDADOR ELECTRICO DIA 0,240 171.485,9$                $                41.157,0 

9 PULIDORA DIA 0,120 50.014,3$                  $                  6.002,0 

10 COMPRESOR DIA 0,210 118.435,9$                $                24.872,0 

SUBTOTAL: 83.699,0$                

II- MATERIALES

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

143
MALLA ESLABONADA CAL 10.5, 

ABERTURA 1.1/2" (4cm x 4cm) 
M2 1,95 20.272,2$                  $                39.531,0 

281 TUBO GALVANIZADO 1.1/2" CAL. 13 ML 4,00 17.525,0$                  $                70.100,0 

282 TUBO GALVANIZADO 3/4" ML 6,90 10.957,0$                  $                75.603,0 

239 SOLDADURA ELECTRODO 7018 x 1/8" KG 3,60 22.900,0$                  $                82.440,0 

176 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 0,080 63.900,0$                  $                  5.112,0 

178 PINTURA ESMALTE PLATEADA GLN 0,150 74.900,0$                  $                11.235,0 

40 BISAGRA TUBULAR 1.1/2" UN 2,00 13.440,0$                  $                26.880,0 

47 CANDADO INTEMPERIE UN 1,00 79.900,0$                  $                79.900,0 

85 DISOLVENTEN GLN 0,040 47.900,0$                  $                  1.916,0 

DESPERDICIO % 1,0 285.937,0$               2.859,0$                  

SUBTOTAL: 395.576,0$              

III- MANO DE OBRA

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

C2 CUADRILLA  (1 OF,2 AY) dia 0,810 151.666,0$                $             122.849,0 

FACTOR PRESTACIONAL % 90 122.849,0$               110.564,0$              

SUBTOTAL: 233.413,0$              

712.688,0$             

COSTOS INDIRECTOS

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO COSTO

AIU % 30                   712.688,0$               213.806,0$              

SUBTOTAL: 213.806,0$              

926.494,0$             

ANALISIS  DE PRECIOS UNITARIOS

Suministro e instalación puerta en malla eslabonada cal. 10.5" y 

tubo galvanizado de 3/4", incluye soportes tubo galvanizado de 1 

1/2", bisagra tubular, pestillo, candado de seguridad intemperie, 

soldadura, anticorrosivo y pintura.  H= 1.5m A= 1.5m, Según 

diseño.

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL ANALISIS:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA



 

 

 

 

 

 

Factor Multiplicador 
 



CONCEPTO FM

1 SALARIO ORDINARIO 100%

2 PRESTACIONES (Expresadas cómo % de 1) 63,29%

2,1 Prima anual 8,33%

2,2 Cesantía anual 8,33%

2,3 Intereses a las cesantías 1,00%

2,4 Vacaciones anuales 4,17%

2,5 Seguridad social 27,46%

2.5.1 PENSIÓN 12,00%

2.5.2 SALUD 8,50%

2.5.3 ARL 6,96%

2,6 Subsidio familiar 4,00%

2,7 SENA 0,00%

2,8 ICBF 0,00%

2,9 Seguros de ley 3,00%

2,10 Indemnización de ley 2,00%

2,11 Otros 5,00%

2.11.1
Incapacidad no cubierta, seguridad social y 

medicina prepagada
0,00%

2.11.2 Dotación 3,00%

2.11.3 Auxilios varios 2,00%

2.11.4 Prestaciones extralegales 0,00%

3
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 

(Expresados cómo % de 1)
64,71%

3,1 Gastos directos no reembolsables 25,50%

3.1.1 Arrendamientos oficinas 5,00%

3.1.2 Servicios públicos 1,50%

3.1.3 Mantenimiento y operación oficinas 1,50%

3.1.4 Útiles y papelería 1,50%

3.1.5 Gastos legales y bancarios 3,00%

3.1.6 Capacitación personal 3,00%

3.1.7 Vigilancia y aseo 5,00%

3.1.8 Jubilaciones 0,00%

3.1.9 Revistas y publicaciones técnicas 1,00%

3.1.10 Actualización tecnológica (software, equipos, etc.) 2,00%

3.1.11 Afiliación a asociaciones profesionales 1,00%

3.1.12 Sistematización administración 1,00%

3,2 Salarios y prestaciones no reembolsables 13,21%

3.2.1 Personal administrativo 6,21%

3.2.2 Personal técnico no facturable 4,00%

3.2.3 Personal técnico con salario por encima de topes. 2,00%

3.2.4 Preparación de propuestas 1,00%

3,3 Otros gastos no reembolsables 21,00%

3.3.1 Costo capital de trabajo 4,00%

3.3.2 Seguros 14,00%

3.3.3 Relaciones publicas y gastos de representación 2,00%

3.3.4 Depreciación instalaciones y equipos de oficina 1,00%

3,4 Asesoría legal permanente 5,00%

4 HONORARIOS (Como % de 1) 12,00%

2,40

Elaboró: 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

PLAZO 8 MESES

CALCULO FACTOR MULTIPLICADOR

Factor multiplicador = 1+2+3+4



 

 

 

 

 

 

Presupuesto Interventoría 
 



CANT % PARTICIPACION PLAZO (mes) VR PARCIAL

(1) (3) (4) (1)*((2)+(3))*(4) = (5)

106.800.000,0$                   

1 Director de interventoría * 7.800.000$      50% 12 46.800.000,0$                     

1 Ingeniero Residente 4.500.000$      100% 12 54.000.000,0$                     

1 Diseñador Industrial / Ingeniero Industrial 4.000.000$      50% 3 6.000.000,0$                       

30.800.000,0$                     

1 Topografo 2.800.000$      50% 11 15.400.000,0$                     

1 Inspector SISO 2.800.000$      50% 11 15.400.000,0$                     

-$                                     

22.500.000,0$                     

1 Ingeniero civil especialista en estructuras 6.000.000$      25% 5 7.500.000,0$                       

1 Ingeniero eléctrico o Ingeniero electricista 6.000.000$      25% 5 7.500.000,0$                       

1 Ingeniero hidrosanitario 6.000.000$      25% 5 7.500.000,0$                       

160.100.000,0$                   

2,40                                     

384.240.000,0$                   

384.240.000,0$                   

CANT COSTO VR PARCIAL

(8) (9) (8)*(9)*(10) = (11)

1.050.000,0$                       

1
Toma, curado y Ensayo de Cilindros de

Concreto.
Unidad 35.000,00$               30 1.050.000,0$                       

OTROS COSTOS DIRECTOS 48.000.000,0$                     

1
Alquiler de Oficina (Incluye dotación, 

servicios públicos, comunicaciones)
Mes 1.000.000,00$          12 12.000.000,0$                     

1 Transporte Mes 2.500.000,00$          12 30.000.000,0$                     

1
Elaboración Informes, incluye fotografías,

copias, planos, documentacion
Mes 500.000,00$             12 6.000.000,0$                       

49.050.000,0$                     

433.290.000,0$                   

82.325.100,0$                     

515.615.100,0$                   

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO

DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

PLAZO 12 MESES

CARGO/OFICIO
SUELDO Y/O 

JORNAL 

MENSUAL  (2)

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL EN OBRA

PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO

PERSONAL TECNICO EN OBRA

PERSONAL ASESOR Y ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EN OBRA

PERSONAL AUXILIAR TECNICO EN OBRA

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)

CONCEPTO UNIDAD
CANTIDAD O TIEMPO 

DE UTILIZACIÓN TOTAL     

(10)

* Se incluye un mes adcional al Director de Interventoria para realizar el acta de recibo definitivo de obra y la liquidacion del contrato.

B. OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)

SUBTOTAL COSTO BÁSICO = (A) + (B) = ( C )

IVA = (C) * 19% = (D)

COSTO TOTAL INTERVENTORIA = (C) + (D) = ( E )



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 20 de 46 
Versión 
No. 

2 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

RECURSO    
Límite 

Inferior Superior 
Director de Interventoría  $    7.320.000   $         7.800.000  
Ingeniero Residente de Interventoría   $    5.715.000   $         5.860.000 
Ingeniero Auxiliar de Interventoría  $    3.620.000  $         3.770.000 
Especialista en Vías y/o Pavimentos  $    6.790.000   $         6.940.000 
Especialista en Estructuras  $    6.790.000  $         6.940.000 
Especialista en Geología y/o Geotecnia  $    6.790.000  $         6.940.000      
Especialista en Hidráulica e Hidrología  $    6.790.000   $         6.940.000 
Especialista Ambiental  $    6.790.000   $         6.940.000 
Profesional Ambiental  $    4.150.000   $         4.300.000 
Profesional Social  $    4.150.000   $         4.300.000 
Profesional HSE  $    4.150.000  $         4.300.000 
Inspector SST  $    2.200.000   $         2.800.000 
Laboratorista Inspector  $    2.310.000  $         2.340.000 
Topógrafo Inspector  $    2.310.000  $         2.800.000 
Cadenero  $    1.370.000  $         1.420.000 
Secretaria  $    1.180.000  $         1.190.000 
Viáticos Director y/o Especialistas  $       205.000   $            220.000 
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c.  (1): 4x4 
(Incluye peajes, Combustible y conductor) El modelo del 
vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior. $     5.380.000   $        5.520.000 

Equipo completo de Topografía   $    2.220.000  $         2.330.000 
Equipo completo de laboratorio de suelos, materiales, 
pavimentos y concretos  $     2.220.000  $          2.330.000 
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios 
públicos)  $     1.500.000   $        1.6500.000  
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible)  $     2.035.000   $        2.1850.000  
Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc.  $        755.000   $            830.000 
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, 
internet, etc.)  $        755.000   $            830.000 

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 
del Interventor [En caso de aplicar] 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 



 

 

 

 

 

 

Presupuesto Gerencia 
 



CANTIDAD CARGO/OFICIO UNIDAD DURACIÓN

PARTICIPACIÓN

TOTAL 

(h-mes)

SUELDO Y/O

JORNAL

MENSUAL  

PRIMA

REGIONAL

VALOR

PARCIAL

1
Gerente Ingeniero Civil o 

áreas afines
Mes 18,00 0,50 7.800.000$             70.200.000$                                           

1
Coordinador Ingeniero Civil  

y/o Arquitecto
Mes 11,00 0,50 4.500.000$             24.750.000$                                           

1
Profesional administrativo y 

financiero.
Mes 18,00 0,15 6.000.000$             16.200.000$                                           

1 Profesional Juridico Mes 18,00 0,20 6.000.000$             21.600.000$                                           

1 Secretaria Mes 18,00 0,50 1.600.000$             14.400.000$                                           

147.150.000$                                         

2,40

353.160.000$                                         

CANTIDAD Item UNIDAD
VALOR

PARCIAL

1
Alquiler de oficina (Incluye 

dotación y servicios públicos)
Mes 20.207.280$                                           

1 Transporte Viaje 11.198.880$                                           

1
Comunicaciones (Teléfono, 

fax, internet, etc.)
Mes 10.180.800$                                           

1

Edición de Informes, 

papelería, fotocopias, 

fotografías, etc.

Mes 10.180.800$                                           

51.767.760$                                           

404.927.760$                                         

76.936.274$                                           

481.864.034$                                         TOTAL GERENCIA INCLUIDO IVA

22

18

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL GERENCIA

IVA (19%)

18

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL 

MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

PLAZO 18 MESES

PRESUPUESTO GERENCIA

COSTOS DE PERSONAL 

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL

Valor unitario

565.600$                                              

FM

TOTAL PERSONAL PROFESIONAL

OTROS COSTOS DIRECTOS

1.122.627$                                           

509.040$                                              

565.600$                                              

Cantidad

18



 

 

 

 

 

 

PMA 
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 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Proyecto 1:  Gestión ambiental

Coordinador ambiental 10 50% MES  $                 3.500.000  $                         17.500.000,0 

 SUBTOTAL PROYECTO  $                         17.500.000,0 

 SUBTOTAL PROGRAMA  $                         17.500.000,0 

Proyecto 1: Manejo integral de materiales de

construcción 
1 GLOBAL  $                 1.000.000  $                           1.000.000,0 

 SUBTOTAL PROYECTO 1.000.000,0$                           

Proyecto 2: Señalización frentes de obras y sitios

temporales 
10 1 UNIDAD  $                    600.000  $                           6.000.000,0 

 SUBTOTAL PROYECTO 6.000.000,0$                           

 SUBTOTAL PROGRAMA  $                           7.000.000,0 

Punto  ecológico 3 canecas de basura 2                    UNIDAD  $                 1.200.000  $                    2.400.000,0 

 SUBTOTAL PROYECTO  $                    2.400.000,0 

 SUBTOTAL PROGRAMA  $                    2.400.000,0 

 $               26.900.000,0 

Nota : El reembolos al contratista se hará según comprobante previa autorizacion de la interventoria

Elaboro:

P2

P3

COSTO NETO PRESUPUESTO SOCIO - AMBIENTAL (PGIO)

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA

PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PROGRAMASDEL PRESUPUESTO PAGA

PROGRAMA 1.

DESARROLLO Y 

APLICACIÓN DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL

P1

PROGRAMA 2. 

MANEJO INTEGRAL DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

PROGRAMA 3. 

INSTALACION, 

FUNCIONAMIENTO Y 

DESMANTELAMIENTO DE 

CAMPAMENTOS Y SITIOS 

DE ACOPIO TEMPORALES



 

 

 

 

 

 

Tramites Permisos Ambientales 
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 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Memorias de cálculo 2 UND 1.600.000$           3.200.000$                     

Caracterización de los vertimientos  y  

prueba de percolacion 
2 UND 3.000.000$           6.000.000$                     

Planos 2 UND 1.500.000$           3.000.000$                     

Evaluación ambiental del vertimiento 2 UND 1.500.000$           3.000.000$                     

Estudio de suelo 2 UND 1.500.000$           3.000.000$                     

Plan de gestión del riesgo para  vertimientos 2 UND 1.500.000$           3.000.000$                     

Gastos de tramite cobrados por la CRC 2 UND 2.000.000$           4.000.000$                     

 SUBTOTAL PROGRAMA 25.200.000$                   

Memorias de cálculo 1 UND 1.600.000$           1.600.000$                     

Aforo de caudales de la fuente donde se 

va a captar el agua
1 UND 1.500.000$           1.500.000$                     

Programa para el Uso Eficiente y Ahorro 

de Agua PUEAA
1 UND 1.200.000$           1.200.000$                     

Obtención de Autorización Sanitaria 

Favorable (Decreto 1575-2007), 

expedida por la Secretaria de Salud 

Departamental.

1 UND 1.200.000$           1.200.000$                     

Gastos de tramite cobrados por la CRC 1 UND 2.000.000$           2.000.000$                     

 SUBTOTAL PROGRAMA 7.500.000$                     

 $            32.700.000,0 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA LA CAPILLA SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE CAJIBIO 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

TRAMITE DE  PERMISOS AMBIENTALES

PROGRAMA 

GESTION DEL 

RECURSO HIDRICO

TRAMITE DE  PERMISO DE CONCESION DE AGUAS

COSTO NETO PRESUPUESTO TRAMITE DE  PERMISO DE VERTIMIENTOS SISTEMA SEPTICO

TRAMITE DE  PERMISO DE VERTIMIENTOS SISTEMA SEPTICO


